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Muy Atentamente,

Ing. Nadleska Vargas
Enc. Ingenería
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No. Orden: PU-005-2018

Descripcion: RECONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE SAN
MARCOS, TANQUE DEL SALTADERO Y MEJORAMIENTO LINEA DE DISTRIBUCION
AVE. MANOLO T. JUSTO Y JOSE E. KUNDHART.
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Plan de Entrega

item DescrpoiondelSenvdo Fochanecesidad
I 'ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO AL ACUEDUCTO 28DEJUNIO 2018
B LOCAUIZACION Y TRASLADO D TUBERIA DE 8" PVC SOR-26 (A | 28DE JUNIO 2018
| MANO)
3 TRASLADO DE MATERIALES A LA LOMA 30 DEJUNIO 2018
4 EXCAVACION A MANO 02 DE JULIO 2018
5 'ASIENTO DE TUBERIA 02 DE JULIO 2018
3 RELLENO COMPACTADO 05 DE JULIO 2018
7 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 08" PVC SDR26 03 DE JULIO 2018
8 COLOCACIGN DE TUBERIA 08" PVC SDR-26 07 DE JULIO 2018
9 JUNTAS DRESSER DE 8" 02 DE JULIO 2018
10 COLOCACION JUNTAS DRESSER DE & - 07DE JULIO 2018
1 SUMINISTRO DE CLAMPS DE 8" x 1/2"PVC. - 02 DEJULIO 2018
12 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE 8' 07 DE JULIO 2018
| VENTOSA
13 REPARACION TUBERIA DE 8™ O7REHIB20EBris
1 LIMPIEZA DE CAMARA _ o 3
HE—

w1022
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15 LIMPIEZA GENERAL 10 DE JULIO 2018

16 LIMPIEZA GENERAL(200 M2) 08 DE AGOSTO2018

17 TOLAS DE 3/8X 6 X 10 16 DE JULIO 2018

18 ELECTRODOS 7018 DE 1/8 16 DEJULIO 2018
19 ELECTRODOS 6013 DE 5/32 - 16DEJULIO2018
|20 DISCOS DE PULIR DE 7 16 DE JULIO 2018

2 OXIGENO 16 DE JULIO 2018

2 GAS PROPANO 16 DE JULIO 2018

23 PINTURA EPOXICA 16 DE JULIO 2018

2% PORTA ROLO 16 DE JULIO 2018
25 MOTA - o 16DEJULI02018 |

26 BROCHA DE 4" 16 DE JULIO 2018

27 OXIDO ROJO 16 DE JULIO 2018

28 THINNER 16 DE JULIO 2018

29 ‘CHANNEL DE 6" 30" x 1/4° 16 0E JULIO 2018

30 ILUMINACION DEL TERRENO 16 DE JULIO 2018

31 ‘CORTE DE ACERA ESTAMPADA 2.5°1. - 190€)UL02018 |

2 ROTURA DE ACERA ESTAMPADA 19 DE JULIO 2018
[33 REPOSICION DE ACERA ESTAMPADA 19 DEJULIO 2018

3 EXCAVACION 2.5°1.6%1.20 19 DE JULIO 2018

35 ASIENTO DE ARENA 19 DE JULIO 2018

36 RELLENO COMPACTADO 19 DE JULIO 2018

37 BOTE DE MATERIAL 19 E JULIO 2018
[38 'BOMBA DE ACHIQUE 19 DE JULIO 2018

39 JUNTA REDUCTORA DE 12" S/TIPO AC. 19 DEJULIO 2018

0 SUM. TUBERIA @ 12 PVC( SOR-26) 19 DE JULIO 2018

a1 MANO DE OBRA PLOMERIA 19 DE JULIO 2018

) MAESTRO EN OBRA 19 DE JULIO 2018

a3 LIMPIEZA FINAL 30DE JULIO 2018

) CORTE DE ASFALTO 3°1.6 30DE JULIO 2018

45 EXCAVACION ASFALTO 3°1.6% 15 30 DE JULIO 2018

6 EXCAVACION 3°16°15 30DE JULIO 2018

a7 ASIENTO DE ARENA 30 DE JULIO 2018

a8 SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO 30DE JULIO 2018

9 'BOTE DE MATERIAL 30 DE JULIO 2018

50 BOMBA DE ACHIQUE 30DE JULIO 2018

51 JUNTA REDUCTORA DE 20 S/TIPO AC. 30 DE JULIO 2018

52 'SUM. TUBERIA @ 20" PVC( SDR-26) 30DE JULIO 2018

53 MANO DE OBRA PLOMERIA 30DE JULIO 2018
[sa” MAESTROEN OBRA 300EJULI02018 |
I3 LIMPIEZA FINAL 31 DE JULIO 2018

LIC. CARLOS

Responsable de la Unidad
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(CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADGS DEPUERTOPLATA 27 de junio de 2018
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ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-005-2018

Descripcion: REHABILITACION DE LOS TANQUES DE LOS BORDAS, LAS MARAS Y
LA LLANADA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA
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Plan de Entrega
Fecha
| ltem Descripeidn del Servicio Direccién de Ejecucion By
01 | PINTURA ACRILICA EN TANQUE DE LOS TANQUE DE LOS BORDAS DEL10AL 16 DE
BORDAS Y VERJA PERIMETRAL, INCLUYE JULIO DEL 2018
DOS MANOS I B o o
02| REPARACION MALLA CICLONICAEN LOS | TANQUE DE LOS BORDAS. DEL17AL22
BORDAS, (INCLUYE: SUMINISTRO Y DE JULIO DEL
COLOCACION DE 15.50 ML DE MALLA, 2018
REPARACION DE TODAS LAS MALLAS ¥ LA
ADECUACION DEL PORTAL DE ENTRADA
03| REPARACION ESCALERA Y TAPA TANQUE DE LOS BORDAS DEL 05 AL 09
DE JULIO DEL
. o - S 208 |
04| LIMPIEZA GENERAL TANQUE DE LOS BORDAS DEL 23 AL 25
DE JULIO DEL
2018

wRi022
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05 [ PINTURA DE TANQUE LAS MARAS, INCLUYE | TANQUE DE LAS MARAS DEL21AL26
DOS MANOS DE JUNIO
DEL 2018
06 | RESANE EN PAREDES Y TECHO | TANQUE DE LAS MARAS DEL 06 AL 15
DE JUNIO
DEL 2018
07| CONSTRUCCION DE ZABALETA TANQUE DE LAS MARAS DEL 16 AL20
DE JUNIO
DEL 2018
08| SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA | TANQUE DE LAS MARAS DEL 26 AL30
DE 6" PARA 125 PSI SEGUN LA NORMA ANS| | DE JUNIO
| - . ) | B DEL2018 |
09| JUNTA DRESSER ACERO DE 6" | TANQUE DE LAS MARAS DEL 26 AL30
DE JUNIO
DEL 2018
10 [ SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE | TANQUE DE LAS MARAS. DEL 26 AL30
6" EN ACERO CON ESPESOR DE 1/4" DE JUNIO
DEL 2018
11| LIMPIEZA GENERAL EN LAS MARAS | TANQUE DE LAS MARAS DEL 30 AL 03
| DE JULIO DEL
2018
12 | PINTURA ACRILICA EN TANQUE DE LA TANQUE DE (A LLANADA DEL 26 AL 03
LLANADA, VERIA PERIMETRAL Y REGISTRO DE AGOSTO
DE VALVULA, INCLUYENDO: DOS MANOS DEL 2018
13| LIMPIEZA GENERAL EN TANQUE DE LA TANQUE OE LA LLANADA DEL 04 AL 06
LLANADA DE AGOSTO
DEL 2018
UEZ

Responsable de la Uni rativa de Compras y Contrataciones
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1d Modo de [REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUA  [Duracién  Comienzo  Fin Predecesoras |Nombres de los

0 we | ecursos ) il Y
1 - REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS 87.5dias?  vie mar 23/10/18 [ —
RESIDUALES LA VIARA 22/06/18
2 = GENERALES 7dias vie22/06/18lun 02/07/18 e
3 s ACARREO DE MATERIALES Sdias  vie 22/06/18 jue 28/06/18 [Re
4 - SERENO 2 dias vie 29/06/18 lun 02/07/18 3
s -
6 - MOVIMIENTO DE TIERRA: 12dias?  mar03/07/1mié 18/07/18 2
7 » EXCAVACION MATERIAL 3 dias mar 03/07/Ljue 05/07/18 3
8 - RELLENO COMPACTADO 3 dias vie 06/07/18 mar 10/07/18 7
9 iy BOTE DE MATERIAL SOBRANTE 3dias mié 11/07/1tvie 13/07/18 7.8
10 Lo NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION DE 2 dias lun mar 17/07/18 9
TODA EL AREA 16/07/18
" - <New Task> 1dia?  mié 18/07/1imié 18/07/18 10
2 - PISO 1dia jue 19/07/1¢jue 19/07/18 6
3 i VACIADO DE HORMIGON 10CMS CON MALLA 1dia jue jue 19/07/18 10
ELECTROSOLDADA 19/07/18
0 -
15 - CASETA 15.5dias  vie 20/07/18vie 10/08/18 12
16 - MANTENIMIENTO DE MUROS Sdias  vie20/07/18jue 26/07/18 13
17 = DEMOLICION MURO DE BLOCKS 2dias vie27/07/181un 30/07/18  7CC;16
18 - BOTE DEMOLICION PUERTA 25dias  mar31/07/3jue 02/08/18  10CC;17
19 - MOCHETAS 1dia jue 02/08/18vie 03/08/18 17,18
2 = CONFECCION DE ANCLAJES EN MANIFOLD HS ~ 2dias  vie 03/08/18mar 07/08/18 18,19
2 - SELLADO DE HUECO 1dia mar 07/08/Lmié 08/08/18 17,20
2 = ESCALON 2dias mié 08/08/11vie 10/08/18 21
2 -
Task Inacive Task Manual Summary RO s External Milestone
Prject CRONOGRAMA ESTAC | ™ . inactive Miestone. Manual Summary 1 Deadine Al
Date: vie 22/06/18 [imsons nd Inactive Summary. Start-only t Progress.
Summary 1 Manual Task — Finish-only | Manual Progress
Project Summary r Duration-only S External Tasks.
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CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPUERTOPLATA 12 0@ julio de 2018
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ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-006-2018

Descripcion: REMODELACION OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL, UBICADAS EN
EL 3ER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA
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[ item Descripcion del Servicio Direccién de Ejecucion m""" d
01| LIMPIEZA CONTINUAY FINAL SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
02 | MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
L NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
03 | SUBIDA DE MATERIALES 'SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. | 31 DEAGOSTO |
- | NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
04| DEMOLICION DE PAREDES Y AREA DE BANO | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
| (exisTenTe piReccion) B | NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
05| SELLADO DE HUECOS EN PUERTAS Y SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. | 31DEAGOSTO
'VENTANAS EXISTENTES - NIVEL DE LA INSTITUCION ) DEL 2018
06 | ABERTURA DE HUECOS PARAPUERTASY | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
'VENTANAS CON CORTADORA DEDISCO | NIVEL DE LA INSTITUCION oEL2018 |
07 | RECOGIDA Y TRASLADO DE MATERIALDE | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
|| oemoucion R 'NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
08| BOTE CON CAMION SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
~ NIVEL DE LA INSTITUCION. DEL 2018
09 | PARETE LISO INTERIOR SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
10 | CANTOS Y MOCHETAS 'SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
11| RETALLES EN VENTANAS  SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION | DEL2018
12 | CERAMICA EUROPEA (ITALIANA/ESPANOLA) | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. | 31DEAGOSTO
0.50MX0.50M (COLORES DEBEN SER NIVEL DE LA INSTITUCION | DEL2018
ELEGIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE |
DISERIO DE CORAAPPLATA) |
13 [ZOCALO CERAMICAEUROPEADEBUENA | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER_ [31EAGOSTO
CAUIDAD | NIVELDELAINSTITUCION ) DEL 2018
14| DESMONTE Y RETIRO DE ZOCALOS ‘SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
EXISTENTES 'NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
15| SUMINISTRO Y COLOCACION DEVIGADE | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
METAL (TIPO H, 6'X25) PARA LA NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
DISTRIBUCION DE ESFUERZOS EN MURO
DEMOLIDO; INCLUYE USO DE PUNTALES,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS HIDRAULICAS
16| CERAMICA DE COLOR 0.15MX0.15M (PARA | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
| REVESTIR MUROS DE BANOS) (COLORES  NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
DEBEN SER ELEGIDOS POR EL
| DEPARTAMENTO DE DISENO DE e
| cormappLATA) <o Comprs
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17| TOPE DE MARMOLITE NATURAL CHINO SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
(0.60MX2.30M) PARA MESETA DE COCINA, | NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
| INCLUYE FREGADERO Y MEZCLADORA
18 | PAREDES DE DIVISION EN SHEETROCK SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3€R. 31DEAGOSTO
- B NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
15" [ GABINETE DE PISO (PINO TRATADO) SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
20 | GABINETE DE PARED (PING TRATADO) SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3€R. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
21| VENTANA SALOMONICA ALUMINIO Y SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
VIDRIO NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
22| VENTANA PROYECTADA ALUMINIO Y VIDRIO | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
PERFILES P-40 'NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
23 | PINTURA SEMIGLOSS INTERIOR SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
24| PINTURA SEMIGLOSS EN TECHOS 'SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
25| PINTURA SEMIGLOSS EXTERIOR SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3€R. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
26 | REHABILITACION DE TECHOS Y PAREDES; | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, SER. 31 DEAGOSTO
INCLUYE PIEDRA Y TRATADO DE NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
ESTRUCTURA DE TECHO EXISTENTE
27 | APARATOS SANITARIOS (INODORO BLANCO | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
ECOLOGICOHAVAMANOS BLANCO) NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
8 | SALIDAS CENITALES. SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
- NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
9 | SAUDAS INTERRUPTOR SENCILLO SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
0| SALIDAS DE DATA SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
1| SUM. Y COL LUMINARIA INTERIOR | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
LAMPARA PARABOLICA MIRROR 510 3X32 __ NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
2| SUM. Y COL. LUMINIARIA INTERIOR LIPER | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3€R. 31 DEAGOSTO
LAMP. LED 24W REDONDA 'NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
3| SUM. Y COL LUMINARIA INTERIOR SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
SENCILLA LIPER LAMP. LED 18W CUADRADA | NIVEL DE LA INSTITUCION DEL2018
4| SUM. Y COL LUMINARIA INTERIOR DOBLE | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
PARA PASILLO DE ENTRADA NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
5 | ACCESORIOS DE BARO (INCLUIR ESPEIO | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31DEAGOSTO
BISELADO Y ZAFACON) NIVELDE LAINSTITUCION DEL 2018
6 | COLOCACION DE PANEL CALADO EN MDF, | SEDE CENTRAL DE CORAAPPLATA, 3ER. 31 DEAGOSTO
PARA PARED DE ENTRADA (1.16MX2.75M) | NIVEL DE LA INSTITUCION DEL 2018
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