Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

CORAAPPLATA Puerto Plata

Lic. Luis Guerra Hart NOTARIO MAT.1283 Puerto Plata, R. D.

# CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
## No.004 /2022

**"AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA".**

**ENTRE:**

De una parte, **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),** institución del Estado Dominicano creada en virtud de **la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo Del 1997**, y sus modificaciones con registro nacional de contribuyente **(RNC) 405051711**, con domicilio y asiento social en **Calle Villanueva No. 44 en la Provincia de Puerto Plata, República Dominicana**, debidamente representada por su **Director General, OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL,** quien para los fines del presente Contrato, se denominará **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).**

CORAAPPLATA DIRECCIÓN GENERAL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

De la otra parte **SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO,** dominicana, mayor de edad, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 092-0012151-6, domiciliada y residente en esta ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Persona Física, RPE. No. 22566, quien actúa de conformidad con el Proceso de Comparación de Precios, para la **"AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA".**

Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES**

## PREÁMBULO

**POR CUANTO**: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional.

**POR CUANTO:** A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece además que: "Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscrita en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.

092 0012151 6 CODIA 2066

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

**POR CUANTO:** El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

**POR CUANTO: La Resolución PNP-01-2022 establece los umbrales para la Comparación de Precios.**

| Umbrales 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE PROCEDIMIENTO | OBRAS | BIENES | SERVICIOS |
| Licitación Pública | Desde RD$404,657,143.00 en adelante | Desde RD$5,312,506.00 en adelante | Desde RD$5,312,506.00 en adelante |
| Licitación Restringida | Desde RD$206,227,321.00 hasta RD$404,657,142.99 | Desde RD$5,258,566.00 hasta RD$5,312,505.99 | Desde RD$5,258,566.00 hasta RD$5,312,505.99 |
| Sorteo de Obras | Desde RD$123,736,393.00 hasta RD$206,227,320.99 | N/A | N/A |
| Comparación de Precios | Desde RD$32,996,371.00 hasta RD$123,736,392.99 | Desde RD$1,237,364.00 hasta RD$5,258,565.99 | Desde RD$1,237,364.00 hasta RD$5,258,565.99 |
| Compras Menores | No aplica. Debe utilizarse procedimiento por Comparación de Precios acorde a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de aplicación núm. 543-12. | Desde RD$164,982.00 hasta RD$1,237,363.99 | Desde RD$164,982.00 hasta RD$1,237,363.99 |

**POR CUANTO:** El miércoles veintinueve (29) del mes junio del año dos mil veintidós (2022), la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** convocó a Comparación de Precios, para la ejecución de **"AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA ¨.**

**POR CUANTO:** Que hasta el dia treinta (30) del mes junio del año dos mil veintidós (2022), estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Específicas para la referida Comparación de Precios.

**POR CUANTO**: Que el día seis (6) de Julio del año dos mil veintidós (2022) se procedió a la *recepción de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B"*, y a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, **Lic. Luis Omar Guerra Hart.**

**POR CUANTO**: Que el jueves siete (7) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se procedió a notificar a los Oferentes que habían quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas Económicas "Sobre B," contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que habían superado la primera etapa de la Comparación de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

**POR CUANTO:** Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),** mediante **Acta No. 012**, de fecha lunes once (11) del mes de julio del año dos mil

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

veintidós (2022), le adjudicó a **EL CONTRATISTA** el Contrato de Ejecución de Obra para la **"AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA".**

**POR CUANTO:** A que el lunes once (11) del mes julio del año dos mil veintidós (2022), la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** procedió a la notificación del resultado de la Comparación de Precios conforme al Cronograma establecido.

**POR CUANTO:** En fecha trece (13) de julio del año dos mil veintidós (2022), **EL CONTRATISTA** constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la **Fianza No.338402, de GENERAL DE SEGUROS, S.A,** con un valor de **ciento sesenta y cuatro mil novecientos siete con noventa y siete centavos 97/100**, pesos Dominicanos **(RD$164,907.97)** correspondiente al **1%** del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

**POR LO TANTO,** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

## ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

**Certificado de recepción definitiva**: El o los certificados expedidos por el supervisor a **EL CONTRATISTA** al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que **EL CONTRATISTA** ha cumplido sus obligaciones contractuales.

**Contratista**: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato.

**Contrato**: El presente documento.

**Coordinador:** Persona designada como tal por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecución del contrato.

**Desglose de precios unitarios**: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

**Emplazamiento**: Los terrenos proporcionados por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en** que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

**Entidad Contratante**: La **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).**

**Obras**: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

**Período de Garantía**: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

**Planos detallados**: Los planos proporcionados por **EL CONTRATISTA** de acuerdo con la solicitud de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),** y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras.

**Plazos:** Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo.

**Presupuesto Detallado**: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente.

**Representante del Supervisor**: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo.

**Sub-Contratista**: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con **EL CONTRATISTA**, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra.

**Supervisor**: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** , responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

**Especificaciones Técnicas:** Condiciones exigidas por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) para** la realización de las Obras.

## ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y **EL CONTRATISTA** reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Específicas
c) Especificaciones Técnicas y de Construcción
d) Cálculos Estructurales
e) Presupuesto
f) Planes de Manejo Ambiental
g) Cronograma de Ejecución de Obras
h) Garantías

## ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

**EL CONTRATISTA** se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación:

**"AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA".**

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

Lic. Luis Guerra Hart NOTARIO MAT.1283 Puerto Plata, R. D.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

| No. | DESCRIPCION | CANTIDA | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| A) | **TRABAJOS CIVILES** | | |
| **1.00** | **PRELIMINARES** | | |
| 1.01 | CASETA DE MATERIALES | 1.00 | UND |
| 1.02 | PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO | 1.00 | PA |
| 1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | 1.00 | PA |
| 1.04 | DEMOLICION Y BOTE DE OBRA DE TOMA EXISTENTE | 1.00 | PA |
| **2.00** | **CARCAMO DE BOMBEO** | | |
| 2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 16.25 | M3 |
| 2.02 | BOTE DE MATERIAL | 21.13 | M3 |
| 2.03 | CONSTRUCCION DE CALCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S. DE 48" X 6.5MTS DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS SOBRE NIVEL DE PISO | 1.00 | UND |
| 2.04 | USO DE GRUA | 12.00 | HR |
| 2.05 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | 1.00 | PA |
| 2.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MT X 5MT) | 20.00 | ML |
| 2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | 1.00 | UD |
| **2.08** | **CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION** | 1.00 | PA |
| 2.09 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION, CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A 15 LIBRAS POR DIA INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO MODEL 500 CON VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODELO EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESORIOS (BOTELLA PARA ARMONIACO, MANUAL, FILTRO PARA VENTILACION, TUBERIA PARA VENTILACION, ARANDELA Y MATERIALES FILTRANTE. | 1.00 | UD |
| 2.10 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSORES Y CAMARAS INTER-MEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH.ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP/208-230-460 V/ 3PH/60HZ. SUCCION Y DESCARGA BRIDAA EN 1 ¼ PULGADAS ANSI 300LB.MOTOR SELLADO Y CARCAZA EN ACERO INOXIDABL | 1.00 | UD |
| 2.11 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLET PARA LA SALIDA DE LA BOMBA | 1.00 | UDS |
| **3.00** | **PLATAFORMA PARA ELEVAR CALCAMO SEGUIN DISEÑO** | | |
| 3.01 | EXCAVACION A MANO | 2.30 | M3 |
| 3.02 | RELLENO COMPACTADO | 0.89 | M3 |
| 3.03 | ZAPATA MUROS 8" 0.60M X 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | 0.96 | M3 |
| 3.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8"@ | 16.00 | M2 |

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA DIRECCIÓN GENERAL CORAAPPLATA

CED.: 092 00121516 CODIA 20616

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

Lic. Luis Guerra Hart NOTARIO MAT.1283 Puerto Plata, R. D.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.20M A.D Y A.C. 210Kg/cm2 | | |
| 3.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8"@0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 Kg/cm2 | 2.24 | M3 |
| 3.06 | EMPAÑETE PULIDO | 54.40 | M2 |
| 3.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | 54.40 | M2 |
| 3.08 | ESCALERA METALICA | 1.00 | PA |
| 3.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HOTMIGON E=0.12M 3/8"@ 0.25m AD | 1.00 | PA |
| 3.10 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCIC DE TUBERIA DE POZO HA E=0.20m 3/8@0.25m EN A. FROTADO -1:2:4 CON LIGADORA | 1.44 | M2 |
| 3.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | 1.00 | PA |
| **4.00** | **OBRA DE TOMA** | | |
| 4.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 67.86 | M3 |
| 4.02 | ADECUACION DE TERRENO PARA ENCOFRADO Y VACIADO | 1.00 | PA |
| 4.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | 1.00 | PA |
| 4.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 +10% DESP | 62.50 | M3 |
| 4.05 | ACERO Ø1/2" @ 15 CM AD | 116.25 | QQ |
| 4.06 | ALAMBRE DULCE NO. 18 | 132.53 | LB |
| 4.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.00 | PA |
| 4.08 | TUBERIA DE 6"ACERO | 24.00 | ML |
| 4.09 | MANO DE OBRA | 1.00 | PA |
| 4.10 | GAVIONES | 30.00 | M3 |
| 4.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | 1.00 | PA |
| 4.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | 1.00 | PA |
| 4.13 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLET PARA LA SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | 1.00 | UDS |
| 4.14 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" COMPLET PARA LA OBRA DE TOMA | 1.00 | UDS |
| 4.15 | SUM. E INST. DE REJILLA | 1.00 | UDS |
| **5.00** | **POZOS NUEVOS A PERFORAR 2 UNIDADES** | | |
| 5.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" | 160.00 | PL |
| 5.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | 160.00 | PL |
| 5.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | 120.00 | PL |
| 5.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | 2.00 | UD |
| 5.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12"ACERO 3/8 | 160.00 | UD |
| 5.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | 2.00 | UD |
| 5.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | 2.00 | .UD |
| 5.08 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES | 2.00 | UD |
| 5.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | 2.00 | PA |
| **6.0** | **TRABAJO EN CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO** | | |
| 6.1 | LIMPIEZA DE AREA EN GENERAL | 1.00 | PA |
| 6.2 | PINTURA | 1.00 | PA |

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA DIRECCIÓN GENERAL CORAAPPLATA

CED.: 092 00121516 CODIA 20616

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3 | REHABILITACION DE EQUIPOS Y PIESAS ESPECIALES | 1.00 | PA |
| B) | ELECTROMECANICO | | |
| 1.00 | **INSTALACION MECANICA** | | |
| 1.01 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y HABILITACION COMPLETA DE POZOS CON SU CONEXIÓN A LA RED | 1.00 | PA |

**EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre **LAS PARTES** (Cronograma de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

## ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

**LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **dieciséis millones cuatrocientos noventa mil setecientos noventa y seis pesos dominicanos con 77/100 centavos, (RD$16,490.796.77).**

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

## ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO

Los pagos se harán de la siguiente manera:

- Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de: **tres millones doscientos noventa y ocho mil cientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 35/100 centavos, (RD$ 3,298,159.35).** Este pago se hará en un plazo no mayor de **cinco (5) días** a partir de la firma del Contrato y contra presentación de La Garantía señalada en el Artículo dieciocho (18) de este Contrato. **EL CONTRATISTA** utilizará El Anticipo únicamente para operaciones relacionadas con la ejecución de La Obra.

- La suma restante será pagada en pagos parciales a **EL CONTRATISTA**, mediante cubicaciones periódicas por Obra realizada y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán, en un período no mayor de quince **(15)** días a partir de la fecha que la cubicación certificada por El Supervisor.

- El monto de la primera cubicación realizada por **EL CONTRATISTA** deberá exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

- Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como Órdenes de Cambio, y serán pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre **LAS PARTES**. Estas Obras adicionales serán regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre **LAS PARTES**.

## ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN

**EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, Inmediato después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata**

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

**(CORAAPPLATA) en** un plazo no mayor de **veinticuatro (24) meses**, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

**EL CONTRATISTA** deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido.

## ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA

Si **EL CONTRATISTA** no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** adeudará a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA**.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto **EL CONTRATISTA** declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

## ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

**Ni La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ni EL CONTRATISTA** serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con

el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** no concluye sus labores en el plazo establecido, la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** extenderá el Contrato por un tiempo igual al período en el cual **EL CONTRATISTA** no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa.

**EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si **EL CONTRATISTA** dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

## ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

## ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN

La Supervisión estará a cargo de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** y será intermediaria entre ésta y **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

**EL CONTRATISTA** permitirá que la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) o** su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

## ARTÍCULO 11.- NO RELACIÓN LABORAL

**LAS PARTES** aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

## ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantía de Fiel Cumplimiento que dispone el **Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones**. **EL CONTRATISTA** suministrará a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata**

(CORAAPPLATA) y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución del contrato, así como las especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos del contrato. En el momento de expedirse el certificado de garantía, o en el momento de la recepción definitiva, **EL CONTRATISTA** suministrará a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** y al supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, como construido (**As Built**) y cualquier otro documento requerido por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** y El Supervisor.

## ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

**EL CONTRATISTA** ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

**El CONTRATISTA** será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

**EL CONTRATISTA** se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando **EL CONTRATISTA** considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

**EL CONTRATISTA,** ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta.

**EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

## ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

**EL CONTRATISTA** dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga.

El representante de **EL CONTRATISTA** tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cuidar de que las Obras se realicen de forma

satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

## ARTÍCULO 15.- APROBACIÓN DEL PERSONAL

La aceptación de la Oferta por parte de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de **EL CONTRATISTA** deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),** para su revisión y aprobación. Si la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado.

## ARTÍCULO 16.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL

**EL CONTRATISTA no** podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),** la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de **EL CONTRATISTA** sea necesario el reemplazo de cualquier personal, **EL CONTRATISTA** se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. **La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

**PÁRRAFO: EL CONTRATISTA** deberá entregar a El **Supervisor** de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) un** listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de **EL CONTRATISTA**, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:

- Nombre completo
- Cédula de Identidad Personal
- Cargo ó responsabilidad
- Dirección.
- Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

## ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

**EL CONTRATISTA** tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. **EL CONTRATISTA** se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**.

Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

- Uso de casco de seguridad
- Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
- Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección.
- Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
- Uso de andamios seguros
- Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

**EL CONTRATISTA** cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

## ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro **de** fidelidad a entera satisfacción de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el contrato hasta que la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

## ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO

**EL CONTRATISTA** asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la obra surgiera o se presentará algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la obra, **EL CONTRATISTA**, a requerimiento de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

## ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato **EL CONTRATISTA** en fecha trece (13) de julio del dos mil veintidós (2022) hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),** la **Fianza No. 338402,** de GENERAL DE SEGUROS, con un valor de **ciento sesenta y cuatro mil novecientos siete pesos dominicanos con noventa y siete centavos 97/100 (RD$164,907.97)** en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

**PARRAFO I.** Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

## ARTÍCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

**EL CONTRATISTA**, será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

**EL CONTRATISTA** mantendrá a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por **EL CONTRATISTA**.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física.

**EL CONTRATISTA** obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** esté indemnizada.

## ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al **cinco por ciento (5%)** del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá

ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).**

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

**EL CONTRATISTA** también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** hasta el momento de recibir la Obra terminada.

## ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

**La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando **EL CONTRATISTA** presente los siguientes documentos:

- Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
- Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
- Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
- Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
- Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

## ARTÍCULO 24.- IMPUESTOS

**EL CONTRATISTA no** estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

## ARTÍCULO 25.- EQUILIBRIO ECONÓMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a **EL CONTRATISTA,** en virtud de este contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

## ARTÍCULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

**EL CONTRATISTA** no podrá ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).**

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, no eximirá a **EL CONTRATISTA** de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que **EL CONTRATISTA** será también responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

## ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN

La **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** se reserva el derecho de dar por terminado este contrato en caso de que **EL CONTRATISTA** diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si **EL CONTRATISTA** fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** que en su opinión **EL CONTRATISTA:**

- Ha abandonado las Obras, O ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito.
- No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión
- Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** Si **EL CONTRATISTA** cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;
- Si se le asigna un administrador judicial a **EL CONTRATISTA** a causa de su insolvencia.
- Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato, que a juicio de la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** sean violadas por **EL CONTRATISTA**.

En tal caso, la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a **EL CONTRATISTA** ser resarcida por dichos perjuicios.

## ARTÍCULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO

Constituirá una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, las enunciadas a continuación:

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, su modificatoria.

## ARTÍCULO 29.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

La **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** tomará posesión de las obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.

Tras la recepción provisional de las obras, **EL CONTRATISTA** desmantelará y retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

## ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE

**EL CONTRATISTA** producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de siete (7) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

## ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a **EL CONTRATISTA** un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)** con indicación de la fecha en que **EL CONTRATISTA** haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar siete (7) días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)**, con una copia para **EL CONTRATISTA**.

## ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la **Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA)**.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

## ARTÍCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS

**LAS PARTES** se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación.

## ARTÍCULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

## ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

## ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

## ARTÍCULO 37.- TITULOS

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

## ARTÍCULO 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE

**EL CONTRATISTA** realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

## ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte instructiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

## ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las

disposiciones de este contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

**HECHO Y FIRMADO** en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, República Dominicana, a los nueve (09) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).

**Oliver José Nazario Brugal**
**Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata**
**(CORAAPPLATA)**

CED.: 09[illegible]6

**Susan del Pilar Moronta de Polanco**
**Contratista**

CODIA 20616

Yo, **Lic. Luis Omar Guerra Hart**, Notario Público de los del Número para el municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el número 1283, con estudio profesional abierto en la calle profesor Juan Bosch, no.68, de esta Ciudad de Puerto Plata. **CERTIFICO Y DOY FE:** Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los señores: **Oliver José Nazario Brugal y Susan del Pilar Moronta de Polanco**, personas a quienes **DOY FE CONOCER** y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos de su vida pública y privada. En la Provincia de Puerto Plata, municipio de San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana, hoy nueve (09) del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).

Lic. Luis Omar Guerra Hart
Notario Público

NOTARIO
MAT.1283
Puerto Plata, R. D.