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NOTARIO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
., MAT.1283 o

No.001/2021

AMPLIACION DEL TRAMO DE LA LINEA DE 30" PARA LA CONEXION CON EL EMISARIO sug'mmos "a
MARINO. PROVINCIA DE PUERTO PLATA y ,\\

ENTRE: \&

N\
De una parte, Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATAY

\j\::«.

institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo Del 1997 , y\s‘us—/ '

modificaciones con registro nacional de contribuyente (RNC) 405051711, con domicilio y asiento social en
Calle Villanueva No. 44 en la Provincia de Puerto Plata, Repiblica Dominicana , debidamente
representada por su Director General, OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL, quien para los fines del

presente Contrato, se denominara Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Q

(CORAAPPLATA).

De la otra parte JOSE MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS, dominicano, mayor de edad, de la Cedula de
Identidad y Electoral No. 037-0068917-1, domiciliado y residente en la Av. Luis Ginebra No. 76, de esta
ciudad de San Felipe de Puerto Plata, persona Fisica, RPE. NO.23231, quien actta de conformidad con el
Proceso AMPLIACION DEL TRAMO DE LA LINEA DE 30" PARA LA CONEXION CON EL EMISARIO
SUB-MARINO. PROVINCIA PUERTO PLATA, quien, para los fines del presente Contrato, se denominara
“EL CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES
PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Seleccion la Lunes Cinco (5) del mes de Julio del Dos Mil Veintiuno (2021), Comparacion de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que: “Comparacion
de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro
respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares,
adquisicion de servicios y obras menores”.
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un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La Resolucion PNP-01-2021 establece los umbrales para la Comparacion de

Umbrales 2021

JLC OBRAS BIENES SERVICIOS

PROCEDIMIENTO

i e b Desde RD$394,299,738.00| Desde RD$4,846,824.00| Desde  RD$4,846,824.00
en adelante en adelante en adelante

Licitacion Desde RD$164,291,557.00,| Desde RD$4,792,884.00 |Desde RD$4,792,884.00
Restringida hasta RD$394,299,737.00 | Hasta RD$ 4,846,823.99 |Hasta RD$ 4,846,823.99 [/@,

Desde RD$98,574,93, hasta

Sorteo de Obras RD164,291,556.99 N/A N/A
Comparacion de | Desde  RDS$26,286,649.00,| Desde  RD$985,749.00 | Desde ~ RD$985,749.00
Precios hasta RD98,574,933.99 Hasta RDS$ 4,792,883.99 |Hasta RDS$ 4,792,883.9
No aplica. Debe utilizarse el
procedimiento por T &
Sompras Menores Comparaciéon de Precios|Desde RD$131,433.00 hasta|Desde RD$131,433:00 “hasti =
P acorde a lo establecido en el | RD$985,748.99 RD$985,748.99 / \

f~

articulo 58 del Reglamento
de aplicacion nim. 543-12.

POR CUANTO: El dia Lunes Veintiuno (21) del mes Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021), la Corporacion

de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) convoco a Comparacion de Precios,

para la ejecucion de la AMPLIACION DEL TRAMO DE LA LINEA DE 30" PARA LA CONEXION CON EL Q\B
EMISARIO SUB-MARINO.PROVINCIA DE PUERTO PLATA".

POR CUANTO: Que hasta el dia Miércoles Treinta (30) del mes Junio del afio Dos Mil Veintiuno (2021),
estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la referida
Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia Miércoles Treinta (30) del mes Junio del afio Dos Mil Veintiuno, se procedio a la
recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A" y Economicas “Sobre B, y a la apertura de los Sobres “A",
contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en
presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Pblico actuante, Lic. Luis Omar Guerra
Hart.

e

POR CUANTO: Que el dia Lunes Cinco (5) del mes de Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021), se procedid
a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la aperiura y lectura de las Propuestas
Econoémicas “Sobre B”, contentivos de las Propuestas Economicas de los Oferentes que habian superado
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la primera etapa de la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
del Notario Publico actuante.

r!n P '1 a- /

Soamife-de

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, e
Compras y Contrataciones de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA), mediante Acta No. 011: Adjudicacion, de fecha Seis (6) del mes de Julio del afio Dos
Mil Veintiuno (2021), le adjudico a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de Obra para la
AMPLIACION DEL TRAMO DE LA LINEA DE 30" PARA LA CONEXION CON EL EMISARIO SUB-
MARINO, PROVINCIA PUERTO PLATA.

POR CUANTO: A que el dia Martes Seis (6) del mes de Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021), la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) procedio a la
notificacion del resultado de la Comparacién de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha Lunes Doce (12) de Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021) EL CONTRATISTA
constituy6 la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Fianza No.FIAN-1553, de la Compaiiia
MultiSeguros SU, S.A, con un valor de Ochenta y Tres Mil Setecientos Veintitrés pesos con 53/100
centavos, (RD$83,723.53) correspondiente al 1% del monto total adjudicado, en cumplimiento a la
disposicion del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante Decreto 54342_

de fecha Seis (6) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012). o D/E__co\ ey,

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que sagnn‘” can quue
expresa a continuacion: F—/

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA
al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus @
obligaciones contractuales. \:)

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) para realizar las funciones de coordinacion de todas las actividades
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el
Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA)

Instalacién: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda ciase de objetos que con arreglo al Contrato

deban aportarse para su incorporacion a la Obra.
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Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. ‘o ‘,2“: i /
o
Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al Contrato, ——

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), y aprobados por la
Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho é@ﬂ/
0 acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al (ltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por La
Corporacion de acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) , responsable
de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones
Técnicas y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien La
Corporacion de acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Corporacion de acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras. O

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Especificas
c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Calculos Estructurales

)

e) Planos Aprobados por el Ayuntamj espondiente
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f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

h) Cronograma de Ejecucion de Obras
i) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho,

BBHTHITAGIBHES

GDEE

PHB!IBES

con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

AMPLIACION DEL TRAMO DE LA LINEA DE 30" PARA LA CONEXION CON EL EMISARIO SUB-
MARINO. PROVINCIA PUERTO PLATA".

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1.00 [ TRABAJOS GENERALES

1.01 | Replanteo y control topografico 210.00 ML
1.02 | Limpieza general 1.00 P.A.
1.03 | Extraccion de tuberia 1.00 P.A.
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 | Excavacion en material no clasificado 787.50 M3c
2.02 | Asiento de arena 63.00 M
2.03 | Relleno compactado 688.28 M3s
2.04 | Bote de material 941.85 M3
3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS

3.01 | Suministro y colocacion de Tuberia de Acero g30" para 150 PSI 210.00 ML
3.02 | Pintura epoxica 1.00 PA
3.03 | Construccion de registro 1.00 uD.
3.04 |Interconexion de redes colectoras 1.00 PA

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion Q

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra) Ia"f

cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la sﬂ\é d&l;_«-" O

¢,

Ocho Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos con 99/100

centavos, (RD$8,372,352.99).
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general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

>  Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor tota
contratada, cuya suma asciende al valor |
Millon Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta pesos con 60!100 centavos,
(RD$ 1,674,470.60). Este pago se hara en un plazo no mayor de cinco (5) dias a partir de la firma
del Contrato y contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo Dieciocho (18) de este
Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo Gnicamente para operaciones relacionadas con |a
gjecucion de La Obra.

> La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periddicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran, en un
periodo no mayor de quince (15) dias a partir de la fecha que la cubicacion certificada por el
Supervisor.

» El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, debera exceder o por lo
menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

> Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran pagadas en
la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras
adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de
manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, Inmediato después de

haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, y debera entregarla totalmente terminada y Q
a satisfaccion de la Corporacién de acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en O
un plazo no mayor de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la RﬁH
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido. A

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA e
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo’ e%’ ;
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudaré a la Corporacién de Acueducto*éxy_/
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una
compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros locales de la

inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato. \/

. b
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Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran de

pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRA ]'ISTMTARiog
“, WAT128
"o pa.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligac
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimiento
del plazo sefalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
Ni La Corporacion de acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ni EL 2

CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido
demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubemamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Eios T

DIRECC, 1

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha po"cildo\%

evitarse, por ser extraio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: :
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte. *“*u E ﬂ(
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la‘ﬂrmw

de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. Qo(b

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido
Unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido defitro d?ﬁj ;
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia del

o0 Caso Fortuito. %

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrén inalterables hasta
la finalizacién de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision estara a cargo de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran
todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata -

(CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de |os“t‘ram,'a§g

objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subdi%?ﬁaciéﬁf %

laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata(CORAAPPLATA)
de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o

representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato. :Kb

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el
Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras Y Contrataciones. EL CONTRATISTA
suministrara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y al
Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electronico de los planos elaborados para la ejecucion de El
Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El
Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantia, o en el momento de la recepcion definitiva,
EL CONTRATISTA suministrara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built)
y cualquier otro documento requerido por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPPLATA) y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluird las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.
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El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la re
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conse
misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

ﬂaCié y' : ;
acion dg a

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera
notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspender& como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniendose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este Glitimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan liegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a la administracion
0 la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las

autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizaci(')/n—,dg:s‘t?&_

trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabigdéﬁd’e,uﬁfﬁa

contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA. / e g
:';/}lj /L_\ 7

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS & e

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para.que Ic haga.
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El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea ")Q?
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier D
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria

y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las ordenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL

La aceptacion de la Oferta por parte de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro
personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a
la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), para su revision y
aprobacion. Si la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no
lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion
ha sido aprobado.
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ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL

reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFQ: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) un listado con cada una de las personas que trabajaran
en el periodo de construccion acordado. Este personal deberd estar debidamente identificado como

empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes datos personales=——=._

OUCTOS X,

» Nombre completo

¥ oRECCIS,

» Cédula de Identidad Personal 1§ 3%

» Cargo 0 responsabilidad
> Direccion.
» Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de ingresar a la
Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccidn, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.
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» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de tr.
proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

A4

Uso de andamios seguros
» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberan cumplir completamente
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) cooperard en lo concerniente a autoridades que exigen estas
regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes
descritas.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Amblentaff{-}élud
y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion. 1S [ \

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO \8

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera propor ioffar una’
garantia del mismo, constituyendo una péliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion de la Corporacion

de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por un valor equivalente al monto b
del avance inicial. D{)

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) haya
recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algun error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
La Corporacion de acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata(CORAAPPLATA) o la Supervision, debera,
a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO W

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA en fecha Doce (12) de Julio
del Dos Mil Veintiuno (2021) hace formal entrega de una garantia bancaria 0 una poliza de seguros a favor
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12, de fecha Seis (6) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012), por un valor equivalente al
(1%) del monto del Contrato. oAt
PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafos y perjuicios que se produzcan a la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en caso de incumplimiento, que

determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que

legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el (nico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que-——..
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a tercere ﬁf(’%*
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que e
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la pohza

de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendré a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto P
(CORAAPPLATA), sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamad@gj_ o
compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales
provistos por EL CONTRATISTA. Q%

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberéa presentar una garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),
(Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al Cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defecto de construccion no
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compafiia de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasmne a Ias Obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesion y que no hayamsic - por la Corporacion de
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Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) hasta el momento de recibir la Obra
terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se compromete a
liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los s:gmentes
documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

> Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

Y

ARTICULO 24.- IMPUESTOS

EL CONTRATISTA no estara exento de ningan pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto sera el (inico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliqguen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacion a la devaluacion de la moneda nacional. d}

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES O

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningin beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcont;:absta 0,de sus agentes,
empleados o frabajadores. / ”'“\
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ARTICULO 27.- RESCISION

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) e»resewéam%;j A

derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestra \Qammﬂegsa
de incumplimiento de sus obligaciones.

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podra rescindir,
sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion
judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algin convenio con sus
acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la
Supervision certificase por escrito a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, O ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito.

> No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision.

",_.—.__,,_

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la Corporacion de Acuedl,lctq’é;’;o”
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) Si EL CONTRATISTA cede la totahdaﬂ’\

de sus activos en beneficio de sus acreedores; (e L N

» Si se le asigna un administrador Jud[mal a EL CONTRATISTA a causa de su msolvencna
» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato. \ ‘
e

o

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato,

que a juicio de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) sean
violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),
unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios
y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), las enunciadas a

continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.
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ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLAT.
de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya exp
de recepcion provisional.

MAT.1283 _ <,
Jo Plat l‘;ﬁ;/
Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las e I
provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en la

forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de siete (7) dias de recibida, si ésta fuera
correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda
correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) debera
determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este :

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del

mismo a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con
indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a mas tardar siete %7
(7) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como (Db
se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva hay@ﬁ;ﬁi@do
por el Supervisor y enviado a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados d&@Pl?eﬁmTPléta
(CORAAPPLATA), con una copia para EL CONTRATISTA. (5 {

e Al

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO : m
Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por%cuem/t;
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronoldgicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contard a partir de la fecha de aprobacion realizada por la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).
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ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS

interpretacion.

r,, L 7
D
S

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,
su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comtin acuerdo
entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008). = ﬁm

oi'zEcC,o ((\

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

/
P 4

-

‘
_<>
-

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de Ias
leyes de la Republica Dominicana. ,

. . "%, =
ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL *\_i

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS

Qb

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato. D
ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE %

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES:; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la mterpretacuon del mismo y sus documentos )
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anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los Dieciséis (16) dias del mes de Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021).
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Corporacion de ctos y Alcantarillados de Puerto Plata """;»»u T
(CORAAPPLATA) o

JOSE'MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS™™
Contratista

Yo, LIC. LUIS OMAR GUERRA HART, Notario Piblico de los del Nimero para el municipio de Puerto Plata,

Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el nimero 1283, con estudio profesional abierto
en la calle profesor Juan Bosch, no.68, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las
firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los sefiores:
OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL y JOSE MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS, personas a quienes
DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos de su
vida publica y privada. En la Provincia de Puerto Plata, municipio de San Felipe de Puerto Plata, Republica
Dominicana, hoy Viernes Dieciséis (16) del mes de Julio del afio Dos Mil Veintiuno (2021).
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