
BnetMSeMm /

CBKTRATftClOj
publicas/

SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecución de Obra

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
No.001/2022 C.-«UAPp^7*

"v:,-

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE
PUERTO PUTA. PROVINCIA DE PUERTO PUTA"

ENTRE:

De una parte. Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPUTA),
institución del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo Del 1997, y sus
modificaciones con registro nacional de contribuyente (RNC) 405051711, con domicilio y asiento social en
Calle Villanueva No. 44 en la Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, debidamente
representada por su Director General, OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL, quien para los fines del presente
Contrato, se denominará Corporación de Acueductos  y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPUTA).

De la otra parte MARIO JOSE HURTADO IMBERT, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de
Identidad y Electoral No. 037-0075192-2, domiciliado y residente en la Calle Las Acacias No. 34, Urb.
Bayardo, San Felipe de Puerto Plata, Persona Física, RPE. No. 22860, quien actúa de conformidad con el
Proceso de Comparación de Precios, para la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN
DE CORAAPPUTA, SAN FELIPE DE PUERTO PUTA. PROVINCIA DE PUERTO PUTA.

Para referirse a ambos se les denominará US PARTES

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece además que: “Comparación
de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscrita en el registro respectivo.
Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición
de servicios y obras menores,

Ing. Mario José Hurtado Imbert
Cédula; 037-00751S2-2
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POR CUANTO: E! Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores ̂ ifiedian
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento
proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: La Resolución PNP-01-2022 establece los umbrales para la Comparación de Precios.

Umbrales 2022

BIENES SERVICIOSOBRASTIPO DE
PROCEDIMIENTO

Licitación Pública ■ Desde RDS404,b57,145.00 i Desde RDS5,312,506.00 ' Desde RDS5,312,506.00
en adelante en adelante en adelante

Desde RDS206,227,321.00 iDesde RDS5,258,566.00 Desde RDS5.258.566.00:

hasta RD$404,657.142.99 j hasta RDS5,312,505.99 hasta RDS5,312,505-99

Desde RDS123,736,393.00 ¡
hastaRDS206.227.320.99 i N/A N/A

Licitación

Restringida

Sorteo de Obras

I

Desde RD$32.996.371.00 | Desde RDSl,237,364.00 Desde RDS.L257,364,00
hasta RD$J23.756_,392.99 hasta RDS5,258,565.99 hasta RDS5.258.565.99 :

I Nü aplica. Debe utilizarse
procedimiento por

Compras Menores ■ Comparación de Precios
'acorde a lo establecido en el|

ai tículo 58 del Rcglamcntol
I de aplicación núm. 543-12. l

Comparación de
Precios

!

Desde RD$164.982.00 pesde RDS164,982.00
hasta RD51,257,363.99 hasta RD$1.237.5b3.9

POR CUANTO: El lunes siete (7) del mes febrero dei año dos mil veintidós (2022), la Corpor^
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) convocó a Comparación de
para la ejecución de CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLÁTA,
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

IOS,''-' *

POR CUANTO: Que hasta el día jueves diecisiete (17) del mes febrero del año dos mil veintidós (2022),
estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Específicas para la referida
Comparación de Precios.

POR CUANTO: Que el día jueves diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintidós (2022). se procedió a
la recepción de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B”, y a la apertura de los Sobres “A",
contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios, en
presencia del Comité de Compras y Contrataciones  y del Notario Público actuante, üc. Luis Ornar Guerra
Hart.

POR CUANTO: Que el viernes dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), se procedió
a notificar a los Oferentes que hablan quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas
Económicas “Sobre B," contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que habían superado la
primera etapa de ía Comparación de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del
Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

Cédula: 037-0075192-2
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(CORAAPPLATA), mediante Acta No. 012, de fecha lunes veintiuno (21) de! mes de febrero déMgp d(Dsmnil83
veintidós (2022), le adjudicó a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecución de Obra==^^^ilav
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPÉDE
PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

POR CUANTO: A que el lunes veintiuno (21) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), la
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) procedió a la
notificación de! resultado de la Comparación de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha miércoles veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022) EL
CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Fianza No.FIAN-3291, de
MULTISEGUROS SU, S.A, con un valor de Seiscientos dieciocho mil novecientos setenta y ocho pesos
Dominicanos con sesenta y tres centavos 63/100, (RD$618,978.63),  correspondiente ai 1% del monto
total adjudicado, en cumplimiento a la disposición de! Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley
aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

ARTÍCULO I- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que
expresa a continuación;

Certificado de recepción definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA
al final del o de los períodos de garantía, en e! que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus
obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador; Persona designada como tal por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) para realizar las funciones de coordinación de todas las activida!^osYAi.c/\,v;>':
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecución del contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composiciónfííf cffla \ %
o V

uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. i| ^f i't
Emplazamiento; Los terrenos proporcionados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillá^ós.de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados'en el
Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La Corporación de Acueductos  y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA).

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo a! Contrato
deban aportarse para su incorporación a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

'\

'
'O'f.TO

VUVTA

lili. Mario José Hurtado Imbert
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Obras: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al ̂ Sórifraío.^Q'^^Rio'

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha os
provisional, durante ei cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo con la solicitud de la
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), y aprobados por la
Supervisión para la ejecución de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
o acontecimiento que sírva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente ai último día de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra.

Supervisor: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por la Corporación de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), responsable de dirigir o supervisar la
ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del
Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) para la realización de las Obras. fm

artículo 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Específicas
c) Especificaciones Técnicas y de Construcción
d) Presupuesto
e) Planes de Manejo Ambiental
f) Cronograma de Ejecución de Obras
g) Garantías

Co/oi

V,:-

Ing. Mario José Hurtado Imlierl'
Cédula; fl37-0075192-2
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ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

^ ‘ notario
MATÍ4

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, cte^
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexS
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación:

fífe

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE
PUERTO PUTA. PROVINCIA DE PUERTO PUTA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE U OBRA
CANTIDAD

UNIDADNo. DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISCA
TRABAJOS PRELIMINARES1.00

4,468.00 M2Desbroce de terreno y capa vegetal Q.20m1.01
975.00 M2Charrancha Y replanteo

Fumigación general
Verja perimetral (protección de obra)
MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.02
975.00 M21.03
134.00 ML1,04

2,00
146.30 M3Excavaciones de fundaciones (corte y nivelación de te

terreno
2,01

190.19 M3CCarga y bote de material sobrante excavaciones
Relleno de reposición en fundaciones

2.02
355.50 M3C2.03

HORMIGON ARMADO3.0
M316.20Zapata de muro de 0.30m3.01

SOTANOB
HORMIGON ARMADO1.0

23.33 M3Columnas 45x451,01
36.00 M31,02 Muros de 0.30m
107.53 M3Muros de 0.20m1,03
32.13 M3Vigas 25x451,04

M32,381.05 Rampa de escalera
Losa de cimentación 30 cm 191.71 M31.06

61.16 M3Losa aligerada de techo
MAMPOSTERIA

1.07
2,00

'i.

223.06 M2Muros de 6 con bastones 3/8 @0.6Qm2,01 l '>
■oTERMINACIONES DE SUPERFICIE3,00 n '

m ;o
X I992.68 M2Fraguache en elementos H. A3.01 r~ Ia.

446.12 M2Empañete de mezcla maestreado en paredes
interiores

3.02 i^y

s .

30.77 MLCantos y mochetas3.03
REVESTIMIENTOS4.00

M232.00Cerámica en Paredes baños4,01
m,2.60Cerámica en paredes cocina4.02

Ing, Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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258.33 P2Cristal templado en paredes exterior

Cristal templado en paredes de división interior
4.03

ÑatARtO
^  .. -r «Ofi'j18.00 M24.04

M2279.004.05 Paredes en Sheetrock
35.00 M24.06 Plafón techos de baños

5.00 PISOS
M2Piso en cerámica europea económica 500.005.01

Zócalos en Cerámica europea económica 240.00 ML5.02
35.00 M25.03 Piso de cerámica en baño

6.00 PUERTAS
Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal 2.00 UNID6.01

4.00 UNID6,02 Puertas interiores 1 mt
4.00 UNIDPuertas flotantes en cristal templado6,03

7.00 VENTANAS
10.34 P2Ventana proyectada aluminio y vidrio perfiles P407.01

8,00 ESCALERA
14.96 ML8,01 Escalón granito gris

Descansos en cerámica europea económica 4.00 M28.02
9,00 PINTURA

1,752,80 M2Pintura acrílica interior en paredes y techos9.01
INSTALACIONES SANITARIAS10,00

10,01 Baños
M25.4010.01.1 Tope en marmolito

Inodoro + salidas 6.00 UND10.01.2
8.00 UNID10.01.3 Lavamanos + salidas
2.00 UNID10,01.4 Desagüé de piso 2 parilla

Orinal pequeño + salidas ap y an
Cámara de inspección 0.70x0.70x0 caliche
Misceláneos, espejos y divisiones

2.00 UNID10.01.5
1.00 UNID10.01.6
1.00 PA10.01.6

■M
10.02 COCINA Lá.

10.00 PLGabinetes de piso y pared MDF10.02.1
M21.2010.02.2 Tope en marmolito

Fregadero Acero inoxidable sencillo + salidas
Cámara de inspección 0.70x0.70x0.70 caliche
Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche
INSTALACIONES ELECTRICAS

1.00 UNID10.02.3
1.00 UNID10.02.4
1.00 UNID10.02.5

11.00
38.00 UNID11.01 Luz cenital
12.00 UNIDInterruptor sencillo11.02
2.00 UNID11.03 Interruptor doble

Interruptor triple 1.00 UNID11.04
2.00 UNID11.05 Interruptor tres vías
50Tomacorriente doble lOOv UNID11.06
14.00Tomacorriente sencillo 220v UNID11.07
24.00 UNID11.08 Salida teléfono DATA

Panel distribución 24 espacios 1.00 UNID11.09

Ing, Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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C NIVEL NI
—^
—MdTARlO

k€t. mAt.1263

HORMIGON ARMADO1,00
14.58 M3Columnas 45x451,01
35.38 M3Muros de 0.20m1,02 o

M323.50Vigas 25x45
Rampa escalera
Losa aligerada de techo
MAMPOSTERIA

1,03
2.38 M31.04
64.90 M31.05

2.00
122.79 M2Muros de 6 con bastones 3/8 @ 0.60cm2.1

TERMINACIONES DE SUPERFICIE3.00
M21,316.753.01 Fraguache en elementos H. A

Empañete de mezcla maesírado en paredes
interiores

M2245.583.02

27.003.03 Cantos y mochetas
REVESTIMIENTOS

ML
4.00
4.01 Cerámica en paredes de baños

Cerámica en paredes cocinas
Cristal templado en paredes exterior
Cristal templado en paredes de división interior
Paredes en sheetrock

32.00 M2
4.02 2.60 M2
4.03 3,240.05 P2
4.04 144.00 M2
4.05 59.19 M2
4.06 35.00 M2Plafón techos de baños
5.00 PISOS
5.01 Piso en cerámica europea económica 590.00 M2
5.02 zócalos en cerámica europea económica 265.00 ML
5.03 Piso de cerámica en baño 35.00 M2
6.00 PUERTAS
6.01 Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal 3.00 UNID
6.02 Puertas interiores 1 mt 3.00 UNID
6.03 Puertas flotantes en cristal templado 1.00 UNID
7,00 VENTANAS
7.01 Ventana proyectada aluminio y vidrio perfiles p4Q 10.34 P2
8,00 ESCALERA
8.01 Escalón granito gris 14.96 ML
8.02 Descansos en cerámica europea económica 4.00 M2

77^
77o

9.00 PINTURA
9.01 Pintura acrílica interior en paredes y techos 1,621.52 M2 ilÁ
10.00 INSTALACIONES SANITARIA

BAÑOS
I».

10.01
10.01.1 Tope en marmolite 5.40 M2 ■. jí

10.01.2 Inodoro + salidas 6.00 UNID
10.01.3 Lavamanos + salidas 8.00 UNID
10.01.4 Desagüe de piso 2 parilla 2.00 UNID
10.01.5 Orinal pequeño + salidas AP y AN 2.00 UNID

Ing. Mario José Hurlado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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UNID1.00Bajante y ventilación

Misceláneos, espejos y divisiones
10.01.6

1.00 PA10.01.6
10.2 COCINA

10.00 PLGabinetes de piso y pared MDF
Topeen marmolito
Fregadero acero inoxidable sencillo + salidas
Bajante y Ventilación
INSTALACIONES ELECTRICAS

10.02.1
20 M210.02.2

UNID1.0010.02.3
UNID1.0010,02.4

11,00
50.00 UNID11.01 Luz Cenital
12.00 UNID11.02 Interaiptor Sencillo

UNID2.0011.03 Interruptor Doble
Interruptor Triple
Interruptor Tres Vías
Tomacorriente Doble IIOv

1,00 UNID11.04
2.00 UNID11.05
46.00 UNID11.06
14.00 UNIDTomacorriente Sencillo 220v11.07
36.00 UNID11.08 Salida teléfono DATA
1.00 UNIDPanel de Distribución 24 Espacios11.09 ¡I

NIVEL N2D
HORMIGON ARMADO1,00

12.96 M31,01 Columnas 45x45
35.38 M31,02 Muros de 0.20 m
19.13 M3Vigas 25 x45

Rampa de escalera
1.03

M32.381.04
M355.441.05 Losa aligerada de techo

2.00 MAMPOSTERIA
Muros de 6 con bastones de 3/8 @ 0.60 cm 122.79 M32.01
TERMINACIONES DE SUPERFICIE3.00

M21,102.10Fraguadle en elementos H.A
Empañete de mezcla maestreado en paredes
interiores

3.01
245.58 M23.02 \trx

s-

íí27.00 ML3.03 Cantos y mochetas
REVESTIMIENTOS

\
4,00

rr
32.00 M2cerámica en paredes baños4.01

M22.60cerámica en paredes cocinas4.02
3.240.05 P2Cristal templado en paredes exterior4.03
167.19 M2Cristal Templado en paredes de división interior

Paredes en sheetrock
4.04

M218.004.05
M235.004.06 plafón techo de baños

PISOS5.00
504.00 M2Piso en cerámica europea económica5.01
234.00 M2Zócalo en cerámica europea económica5.02
35.00 M2Piso en cerámica en baño5.03

PUERTAS6.00
1.00 UNIDPuerta entrada doble hoja 2.1 MT flotante de cristal6.01

Ing. Mario José Hurtado Imbert
Cédula; 03I-0075192-2
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3.00 UNIDPuerta interior 1 MT6,02

110TA8J01.00 UNIDPuerta Flotante en Cristal templado6.03 lflAT-1283
VENTANAS7.00

P210.34Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfil P407.01
ESCALERA8.00

14.96 MLEscalón granito gris8.01
4.00 M2Descansos en cerámica europea económica8.02

9,00 PINTURA
1,383.68 M2Pintura acrílica interior en paredes y techos9.01

10.01 Baños
5.40 M210.01.1 Tope en marmolite

Inodoro + salidas 6.00 UNID10.01.2
8.00 UNID10.01.3 Lavamanos + salidas

Desagüe de piso 2 parilla 2.00 UNID10.01.4
Orinal pequeño + salidas AP y AN 2.00 UNID10.01.5

1.0010.01,6 Bajante y ventilación UNID
1.00 ■  'V10.01.7 Misceláneos, espejos y divisiones PA

10,02 COCINA
10.00 PL10.02,1 Gabinetes de piso y pared MDF

Topeen marmolite
Fregadero acero inoxidable sencillo + salidas
Bajante y ventilación
INSTALACIONES ELECTRICAS

10.02.2 1.20 M2
10.02.3 1.00 UNID
10.02.4 1.00 UNID
11.00
11.01 50.00Luz cenital UNID
11.02 Interruptor sencillo 12.00 UNID
11.03 2.00Interruptor doble

Interruptor triple
Interruptor tres vías

UNID
11.04 1.00 UNID
11.05 2.00 UNID
11.06 Tomacorriente doble lOOv 60.00 UNID

Tomacorriente sencillo 220v 15.0011.07 UNID
11.08 Salida teléfono DATA 44.00 UNID
11.09 Panel distribución 24 espacios 1.00 UNID
E NIVEL N3 9

y

1,00 HORMIGON ARMADO
1.01 Columnas 45x45 10.53 M3 O

* o

1,02 Muros de 0.20m 56.47 M3
1,03 Vigas 25x45

Rampa de escalera

21.25 M3
1.04 2.38 M3
1,05 Losa aligerada de techo

MAMPOSTERÍA
50.38 M3

2.00
Muros de 6 con bastones 3/8 @ 0.60cm2.01 122.79 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3,01 Fraguache en elementos H. A 1,173.95 M2
3.02 Empañete de mezcla maestreado en paredes 245.58 M2

Ing. Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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NOTARIO ir t
MAT.1283

interiores V?,

27.00 ML3.03 Cantos y mochetas
REVESTIMIENTOS4.00

M232.004.01 cerámica en paredes de baños
2.60 M24.02 cerámica en paredes cocinas
891.14 P24.03 Cristal templado en paredes exterior
197.91 M24.04 Cristal templado en paredes de división exterior

M28.004.05 Paredes en sheetrock
35.00 M24.06 Plafón techos de baños

PISOS5.00
458.00 M2Piso en cerámica europea económica5.01
110.78 M2zócalos en cerámica europea económica5.02

M235.005.03 Piso en cerámica en baño
6.00 PUERTAS

Puerta entrada doble hoja 2.1 MT flotante de cristal 1.00 UNID6.01
3.00 UNIDPuertas interiores 1 MT6.02
5.00 UNIDPuertas flotantes en cristal templado6.03

VENTANAS7.00
Ventana proyectada aluminio y vidrio perfiles P40 10.34 P27.01

8.00 ESCALERA
17.00 ML8.01 Escalón granito gris

Descansos en cerámica europea económica 4.00 M28.02
9.00 PINTURA

1,585.32 M2Pintura acrilica interior en paredes y techos9.01
INSTALACION SANITARIA10.00
BAÑOS10.01

M25.4010.01.1 Tope en marmolite
6.00 UNID10.01.2 Inodoro salidas
8.00 UNIDLavamanos + salidas10.01.3
2.00 UNIDdesagüé de piso 2 parilla10.01.4
2.00 UNIDOrinal pequeño + salidas AP y AN.

Bajante y ventilación
Misceláneos, espejos y divisiones

10.01.5
'\o1.00 UNID10.01.6

1-I

1.00 PA10.01.7 U
COCINA10.02

10.00 PLGabinetes de piso y pared MDF10.02.1 ●  ; 1.-'

1.20 M2Topeen marmolito10.02.2 *'4

1.00 UNIDFregadero acero inoxidable sencillo + salidas10.02.3
1.00 UNID10,02.4 Bajante y ventilación

INSTALACION ELECTRICA11.00
44.00 UNIDLuz Cenital11.01
10.00 UNIDInterruptor Sencillo

Interruptor Doble
11.02

2.00 UNID11.03
1.00 UNID11.04 Interruptor Triple
2.00 UNIDInterruptor Tres vías11.05

Inq, Wlado José Hurlado Imbert
Cédula; 03I-OOI5192-2
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Tomacorriente Sencillo 110v11.06 30.00 UNID

12.0011.07 Tomacorriente Sencillo 220v UNID
16.00 UNID11.08 Salida Teléfono DATA

EXTERIORES, TERMINACION DE TECHO Y
MISCELANEOS

F

TERMINACION DE TECHO1.00
841.25 M21.01 Fino de techo plano

Zabaleta de techo 142.95 ML1.02
841.25 M21.03 Impermeabilizante

2.00 PINTURA EXTERIOR

1,658.40 M22.01 Pintura acrílica exterior
SUBIDA DE MATERIALES3.00

1,00 PA3.01 Subida de materiales a Nivel 1
Subida de materiales a Nivel 2 1.00 PA3.02

1.00 PASubida de materiales a Nivel 33.03
4,00 MISCELANEOS

2.00 UNID4,01 Ascensor
PA1.004.02 Baranda en acero

1.00 PAFachada exterior {logo, cubre Sol y elementos no

estructurales)

4.03

ESPECIFICACIONES TECNICA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (SNCC.PCC.002)

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Detalles de las especificación
requeridas según
Las normas de accesibilidad universal.

Requisitos mínimos para cumplir
CATEGORIAS

ENTORNO FISICO
Pendientes máximas de la rampa 8%
terminar
En “0” con el pavimento. señalizací<
vertical

O en la planta, con el símbc
internacional de
Accesibilidad.

Rampa pavimento-contén

área
Perimetral

Dos espacios delimitados con color
resaltantes y señalización próximo a
entrada principal.

Estacionamiento reservado a
Personas con discapacidad
exterior (calle)señalizado

Textura antideslizante o violinada.Textura en la acera
Postes, letreros, filtrantes y árboles.Aceras libres de obstáculos
Símbolo internacional de Accesibllidcseñalética adecuada
logo
Con fondo azul y caricatura en b

Cédula; 037-0075192-2
Coa^Ap»LArA



DracaMtcMni

CONTRATAGk
mumjí

SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecución de Obra
Ancho mínimo del estacionamiento
X 5.00

m. Ubicación próximo a la enlNi^

Estacionamiento del interior

(uno por cada 50) reservado
A personas con díscapacidad
Señalizado (vertical y horízon-

o

tal).
Entradas a las
instalaciones

Pendiente máxima de rampa 8
Colocación de barandas a longitud may
de 3:00 m.

Rampa con pendiente, textura
Y barandas adecuadas (si lo
amerita).

Considerar un pavimento adecuado s
baches

Pavimento en buen estado

O aposamiento de agua.
Ancho mínimo adecuado 1.20 mAncho adecuado
Colocación de salientes (ietrerc
lámparas y otros objetos)
a una altura mínima de 2.10 m.

Altura de los salientes o letreros

Existencia de iluminación alta ya s
natural o
artificial

Iluminación medía o alta

Textura rugosa sin colocación de primei
Cera

Piso con textura antíresbaiantePasillos

Barra de apoyo en las paredes a 90 cm (
Altura medidos desde el suelo

Barras de apoyo en paredes

Colocación de Puertas de fácil aperturaPuertas con tiradores de palanca
identificar los marcos con colorGiro hacía afuera
resaltados

Rieles no deberán sobrepasar el nivel
piso

En caso de presencia de Puertas
Corredizas

Puertas interiores

Ancho libre de paso mínimo 85 cm.Hueco libre mínimo de 90 cm
La puerta de entrada tiene 90cm
Líbre de lado a lado despu^
Puerta hasta su tope.

KSd^Puerta abatible o que abra hacía
Afuera, señalizada.

erta-;^

Q
i

Barras de apoyo abatiDl| con- 7£^^^ |
largo y 80 cm v '^
d

m

e alto (medidos desde él piso ,ha[Sl|í
conexión con la pared).
Barras de apoyo fija a 80 cm déUtu
medida desde

ABarras de apoyo lateral al inodoro
Baños

el piso.
Grifos accesibles de palanca o sensorLavamanos de mural con grifería

Monomando o de fácil acceso

Hueco entre la base del lavamano

Hasta el piso de 76 cm
Meseta de lavamano

(Considerar altura de
La base y del tope)

Ing, Mario José Hurtado Imliert
Cédula: 037-0075192-2
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Inclinq^ ario^.
■*- MA:.1283 ^^

Colocación de los accesorios Espejo de 1.0 de altura o con i
Interruptores y toma corrienteí^
A 1.0 m sobre el nivel del piso ^

(considerar Altura)

Piso con textura firmeTextura del piso antiresbalante
Cambio de textura del piso Inicio y final Franja de identificación al inicio y al

Final
Colocadas a 3 cm del canto de la
Huella

Cinta anti-resbaiante en las huellas

Anchura mínima de 0.90 metros, en
Caso de contemplar el paso simultáneo

Escaleras
Ancho Escaleras

dos
personas discapacítadas,
Anchura mínima de 1.20 metros.
Colocados a 75 y 90 cm de altura
Medidos desde el suelo

Pasamanos de doble altura y
bordes
redondeados

Área mínima de la cabina de 1.10 m x 1.área mínima de cabina
disponible para un
Usuario de sillas de

m
Separación máxima entre la cabina c
ascensorrueda acompañada a

Una persona de pie y el piso no Mayor de 0.02 metros.
Colocación de barra de 90 cm deAscensor Barra de apoyo
Altura sobre el nivel del piso

Cambio de textura a la entrada Franja de identificación colocadas a
La entrada y salida de la cabina

Señalización de la información
en braiile

señalización de botones y demás
Instrumentaría del ascensor.

Identificación del cristal con franja
matices
En colores fuerte

Colocación de franjas o diseños
Adherente de colores resaltadosDivisión en Cristales

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general
acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecución de Obra), la cua
parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a ¡i^áyn^á’.dé
sesenta y un millón ochocientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos don^.^anos
con 59/100 centavos, (RD$61,897,862.59).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, subpartidas y el costo
general de la Obra.

ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO

Ino, Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2

Los pagos se harán de ia siguiente manera:
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> Un primer pago o Anticipo equivalente a! 20% {veinte por ciento) del valor tota! de La Obra conti^
suma asciende al valor de: doce millones trescientos setenta y nueve mil quinientos setei
pesos dominicanos con 52/100 centavos, (RD$ 12,379,572.52). Este pago se hará en un plazo no^yor
de cinco (5) dias a partir de la firma del Contrato y contra presentación de La Garantía señalada en el
Artículo diecixho (18) de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizará El Anticipo únicamente para
operaciones relacionadas con la ejecución de La Obra.

nota
la 1

rio

> La suma restante será pagada en pagos parciales  a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones periódicas
por Obra realizada y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán, en un período no mayor de quince
(15) días a partir de la fecha que la cubicación certificada por El Supervisor.

> El monto de la primera cubicación realizada por EL CONTRATISTA deberá exceder o por lo menos alcanzar
el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

> Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como Órdenes de Cambio, y serán pagadas en la medida
en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras adicionales serán
regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre LAS
PARTES.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN

X. I-

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, Inmediato después^
haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, y deberá entregarla totalmente terminada y
a satisfacción de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados  de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en
un plazo no mayor de trece (13) meses y 18 días, contados a partir del viernes primero (1ro) de abril del
año dos mil veintidós (2022) al diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta
Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido.

El tiempo de vigencia de este contrato es de Dieciséis (16) meses, contados a partir
de este y/o hasta completar la ejecución de la obra. ^

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de este Contrato, sáfvb caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudará a la Corporación de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). como justa indemnización por daños y perjuicios, una
compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la
inversión a la fecha especificada para la terminación del contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del
pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

Ing Jarlo José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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SNCC.C.028 - Modelo de Contrato de Ejecución de Obra ^
El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios no exonerará a EL CONTRATISTA de^ obliga^^Rio
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanao^^e este.i283
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo venfeHÍiífinin^a-'
del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ni EL
CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido
demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable,  y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse:
por ser extraño a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. (●
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de

ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de^e^;
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, corx^^bjfe
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecí^ 4r^st^
Contrato. \\Í l '"¿I-

●< ■

%\\% \\o ^

' 1
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Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus laboreli^
establecido, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAwPLA^^I
extenderá el Contrato por un tiempo igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumpiirí'debid¿-
únicamente a esta causa.

I.-VA

j-/; r
T»

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendrá derecho a! reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación con la ocurrencia de la Fnfirza
Mayor o Caso Fortuito.

Ina. Nlatio José Hurtado liubert
Cédula: 037-00T5192-2
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ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS
'%' * * * *

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos de precí6s.^ü©|^'
periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la
finalización de la Obra.

ARTÍCUL010.- SUPERVISIÓN

La Supervisión estará a cargo de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) y será intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán
todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos
objeto de este Contrato.

ARTÍCUL011.- NO RELACIÓN LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordi
laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTÍCUL012.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantía de Fiel Cumplimiento que dispone el
Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones. EL CONTRATISTA
suministrará a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y al
Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de ios planos elaborados para la ejecución del
contrato, así como las especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos del contrato.
En el momento de expedirse el certificado de garantia, o en el momento de la recepción definitiva. EL
CONTRATISTA suministrará a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto^
(CORAAPPLATA) y al supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, como construido
y cualquier otro documento requerido por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados^'^
Plata (CORAAPPLATA) y El Supervisor.

Ht)

ki
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C’ J-1ARTÍCUL013.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
00'J.

EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las"
identificadas por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados  de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con
el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato,

Ing, Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realiza^ón detí-c^
respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación
la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá
notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ó los Planos, deberá
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de
tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o
la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los
trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

sta
oo
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ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea
necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier
caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de formajSátteíHGtoria
y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.
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ARTÍCUL015.- APROBACIÓN DEL PERSONAL tv»*.
%

4^'\
La aceptación de la Oferta por parte de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
(CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cu
personal de EL CONTRATISTA deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a
la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), para su revisión y
aprobación. Sí la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no lo
objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha
sido aprobado.

uert^^t^

Ing, Mario José Hurtado Imliert
Cédula: 037-0075192-2
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ARTÍCUL016-- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL

NOTARIO

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de la Corpo
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la cual no será negada sin mefe
justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario^
reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

n dei.i

PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de la Corporación de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) un listado con cada una de las personas que trabajarán
en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como
empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:

> Nombre completo '

> Cédula de Identidad Personal

> Cargo ó responsabilidad

> Dirección.

> Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingre^(a Ig
por razones de seguridad.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las
Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes
de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las
emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato estén de
acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de constmcción es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
y/o ejecución de trabajos:

> Uso de casco de seguridad

> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Ing. Mario José Hurlado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de p
> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. (f
> Uso de andamies seguros
> Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. \

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberán cumplir completamente cSítií^^Sí
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas
regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.
El Supervisor de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ^
podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. '

^  NOTARIO'^
MAT.1283 ■V/

EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental. Salud
y Seguridad Ocupacional. y Respuesta a Emergencias para Construcción.

?  \

artículo 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO >;

Antes de recibir el primer pago de avance inicial  o anticipo, EL CONTRATISTA deberá proporcionar um
garantia del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción de la Corporación
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantía se reducirá automáticamente  y en la misma proporción en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el contratoi*^^^^
que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
del Contratista el reembolso total de ese monto. i

o
■<:h’ tn

●o
artículo 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO §;lt tf:-

!. '-m'
//b

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fie! y debido trazado y disposición de lá^.Qbra.^ásur
como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra nedesarjos:'-;^^
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la obra surgiera o se presentará algún error de
disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de la
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) o la Supervisión,
deberá, a su propio costo, rectificar dicho error  a entera satisfacción.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPUMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA en fecha veinte y tres (23) de
febrero del dos mil veintidós (2022) hace formal entrega de una garantia bancada o una póliza de seguros a
favor de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la Fianza

Ing. Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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No. FlAN-3291, de MULTISEGUROS SU, S.A, con un valor de Seiscientos dieciocho mil'hoveci
setenta y ocho pesos dominicanos con 63/100 (RD$ 618,978.63) en cumplimiento a lo esta^
artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado m
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente a
por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO 1. Dicha garantía responderá de los daños  y perjuicios que se produzcan a la Corporación de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en caso de incumplimiento, que
determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que
legalmente procedan.

o

artículo 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA, será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por ios mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente contrato la póliza
de responsabilidad civil general, correspondiente. /

Á.
'

EL CONTRATISTA mantendrá a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plaia¿.:r.^^
(CORAAPPLATA), sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación,
compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales
provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgj
fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) esté mú&m^

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

¡ I Uj
/ Q

e

"O 1 ,

A .
T.V

r ^

o*

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecuVaÓas pWí
satisfacción de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAÁP^jjfflt^:^
(Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a quéTiayarr
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las_Qbras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertida por la, Cprporación de

ng. Mano jose Hurtado Imbert
Cédula: 037-fl075t92-2
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Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) hasta el momento de recibir la Obra
terminada.

ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se compromete a
liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes
documentos:

> Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

> Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

> Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social

> Certificación de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta

> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTÍCULO 24.- IMPUESTOS

EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 25.- EQUILIBRIO ECONÓMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsablej,
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, aumentarán en la proporción correspondió
las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nación. o 9AO*T

o\-> !Uj
o ●

íV
ARTÍCULO 26.- SUB-CONTRATACIONES ●o 2  ImQ

I/,
EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o partic
o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Corporación de AcueductÓ6;^_“'T^"
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). '
El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Corporación de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato.
De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes^
empleados o trabajadores. /

yj

ng. Mario José Hurtado Imtiert
Cédula: 037-0075192-2
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ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN

La Corporación de Acueductos y Alcantaríilados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
derecho de dar por terminado este contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras^
de incumplimiento de sus obligaciones.

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podrá rescindir, sin
responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración
judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus
acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la
Supervisión certificase por escrito a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) que en su opinión EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, O ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido
el progreso de ia misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito,

> No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones
contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión.

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de ia Corporación de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de^
en beneficio de sus acreedores;

> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.
V'

m 1C'J

> Que un tribunal pronuncie ia rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de^té C'Ofttrato
que a juicio de ia Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLA‘
violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),
unilateraimente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este contrato y procederá a evaluar los daños
y peijuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios/^y

Ih

artículo 28.- NULIDADES DEL CONTRATO

Constituirá una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer la
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), las enunciadas a
continuación:

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre compras y
contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, su modificatoria.

artículo 29.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

ng. Mario José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) tomaf<^ posesi
las obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un
recepción provisional.

Tras la recepción provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelará y retirará las estructuras
provisionales, así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del contrato. Asimismo, retirará
todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en ia
forma exigida por el contrato.

ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE

EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en ios casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato.
La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de siete (7) dias de recibida, si ésta fuera correcta y
estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA que realice toda corrección o
agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, la
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) deberá determinar el
monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 31.-RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del
mismo a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con
indicación de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar siete
(7) días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como
se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción defi;^^
por el Supervisor y enviado a la Corporación de Acueductos y Alcantari
(CORAAPPLATA), con una copia para EL CONTRATISTA. /

¡íiY/.'

ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por;
entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia
de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la Corporación de AcueductpfS y.
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).

ARTÍCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS

í6 mutuo

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su

interpretación. ^

IngJanoJose Hurlado Imbert
Cédula: 037-0075192-2
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ARTICULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
A

WAT

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incui 
su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, AdministratívcJT
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo
entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de ia Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

artículo 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las
leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento,

ARTÍCULO 37.- TITULOS

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrab

artículo 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE

todas las

medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigen^en la República
Dominicana.

EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes naci

ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones
que figuran en la parte instructiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de
correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos
anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

Ing, Mario José Hurlado Imliert
Cédula: 037-0075192-2
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el otro
para los fines correspondientes, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. Provincia Puerto Plata,
República Dominicana, a los Dieciocho (18) dias del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

r;

V .

OLIVER JOSE NAZARIO

Corporación de Acueductos y AlcantaríllaogÉ^^ Pueito
(CORAAPPLATA) ^

o'
l-

Ing Jarlo José Hurtado Imbert
Cédula: 037-0075192-2

MARIO JOSE HURTADO IMBERT
Contratista

Yo. Lie. LUIS OMAR GUERRA HART, Notario Público de los del Número para el municipio de Puerto
Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios. INC., con el número 1283, con estudio
profesional abierto en la calle profesor Juan Bosch, no.68, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO
Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi
presencia por los señores: OLIVER JOSÉ NAZARIO BRUGAL y MARIO JOSE HURTADO IMBERT,
personas a quienes DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar
en todos los Actos de su vida pública y privada. En la Provincia ̂ ^uerto Plata, municipio de San
Felipe de Puerto Plata, República Dominicana, hoy viernes dieciocho (18) del mes de marzo del año
dos mil veintidós (2022). \ // /

M
LUIS OMAR GUEI^

Notario Público
RT

o TARJO❖
WAT. 7283
o
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