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NOTARIO

% MAT.1283
e x
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA w
No.002 /2023

“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA".

ENTRE:

De una parte, Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),
institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo Del 1997, y
sus modificaciones con registro nacional de contribuyente (RNC) 405051711, con domicilio y asiento
social en Calle Villanueva No. 44 en la Provincia de Puerto Plata, Repiiblica Dominicana,
debidamente representada por su Director General, OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL, quien para los
fines del presente Contrato, se denominara Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto

Plata, (CORAAPPLATA).

De la otra parte el Ing. PEDRO LEANDRO ALMONTE SANDOVAL, persona fisica, RNC. No.
131095011, RPE. No. 46712 dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de Identidad y Electoral
No. 037-0107751-7, domiciliado y residente en esta ciudad de San Felipe de Puerto Plata, quien actia
de conformidad con el Proceso de Comparacion de Precios, para la ““CONSTRUCCION ACUEDUCTO
PALMAR GRANDE, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA",

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los
Procedimientos de Seleccion la Licitacion Publica Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que: “Comparacion
de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscrita en el registro
respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares,
adquisicion de servicios y obras menores.
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en un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La Resolucion PNP-01-2022 establece los umbrales para la Co
Precios.

Umbrales 2022
TIPODE OBRAS [ BIENES i SERVICIOS
PROCEDIMIENTO | |

Licitacion Pablica | Desde RD3$404,657,143.00 | DQSdL RD$5,312,506.00 | Desde RD$5,312,506.00
enadelante | enadelante i en adelante

Licitaciéon Desde RD$206,227,321.00 | Desdc RD$5,258,566.00 | Desde RD$5,258,566.00
___Restringida | hasta RD$404,657, 1}2:)9 hasra RD$5,312,505.99 | hasta RD3$5,312,505.99 |
Sorteo de Obras | Desde RD$123,736,393.00 | ; 1

| hasta RD$206,227,320.99 | N/A [ N/A ﬁ

Comparacionde | Desde RD$32,996,371.00 |Desde RD$1,237,364.00 | Desde RD$1,237,364.00 |
Precios | hasta RD$123,736,392.99 | hasta RD$5,258,565.99 | hasta RD$5,258,565.99 [
‘,
|

No aplica. Debe urilizarse
procedimiento por | Desde RD$164,982.00 Desde RD$164,982.00
Compras Menores | Comparacion de Precios | hasta RD$1,237,363.99 hasta RD$1,237,363.99 |
acorde a lo establecido en el

farticulo 58 del Reglamento

| de aplicacion niim. 543-12.

POR CUANTO: El viernes cuatro (4) del mes julio del afio dos mil veintitrés (2023), la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) convoco a Comparacion de
Precios, para la ejecucion de ““CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA,
PROVINCIA PUERTO PLATA".

POR CUANTO: Que hasta el dia dieciocho (18) del mes julio del afio dos mil veintitrés (2023), estuvieron
disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la referida
Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el quince (15) de Agosto del afio dos mil veintitrés (2023) se procedio a la recepcion
de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B', y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos
de las Propuestas Tecnicas de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia
del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Luis Omar Guerra Hart.

POR CUANTO: Que el viernes dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil veintitrés (2023), se
procedio a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Econémicas “Sobre B,” contentivos de las Propuestas Econdmicas de los Oferentes que
habian superado la primera etapa de la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras
y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité
de Compras y Contrataciones de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA), mediante Acta No. 013, de fecha viemes dieciocho (18) del mes de agosto del afio
dos mil veintitres (2023), le adjudico a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de Obra para la
“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA,PROVINCIA PUERTO PLATA".
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SU, S.A, con un valor de ciento cuarenta y cinco m|I cientos cuarenta y nueve con18/10
dominicanos(RD$145,149.18), correspondiente al 1% del monto total adjudicado, en cumphmxen@a:ia
disposicion del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato.
ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA
ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista; Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) para realizar las funciones de coordinacion de todas las actividades
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de
cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en
el Contfrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA).

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo con la solicitud de la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), y aprobados por
la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto,
hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el ultimo dia del plazo coincidiere
con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al ultimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio
unitario correspondiente.
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Transaarencii para el pregress

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las
funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos.
En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su
representante, toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) , responsable de dirigir o
supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de
construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la Corporacion de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) puede delegar derechos y/o poderes con arreglo
al Contrato.

ALMONTE SANDOVAL
RNC.: 037-0107781-7

| ING. PEDRO LEANDRO

P

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Corporacion de Acueductos vy
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras.

Yas |

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Calculos Estructurales

e) Presupuesto

f) Planes de Manejo Ambiental

g) Cronograma de Ejecucion de Obras

h) Garantias

NOTARIO L
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo ,) Q
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos Q@
que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA,PROVINCIA PUERTO PLATA".

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
No. DESCRIPCION

CANTIDAD | UNIDAD

1.00 | TRABAJOS CIVILES
101 | REPLANTEO (CONTOPOGRAFO) 294000 |ML
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 1.00 PA
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
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| ING. PEDRO LEANDRO

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

2.01 EXCAVACION CON EQUIPO 2,181.52

2.02 ASIENTO DE ARENA 197.75

2.03 REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO 1,884.58

2.04 BOTE DE MATERIAL 356.33

1 3.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: RN

3.01 TUBERIA LINEA IMPULSION MOZOVI DE 6" PVC SDR-21 981.75 ML.
C/J DE GOMA + 5% P/CAMPANA

3.2 TUBERIA DE DISTRIBUCION DE 3" PVC SDR-21 C/J DE 2,315.25 ML
GOMA + 5 % P/ CAMPANA

4.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES

4.01 VENTOSA DE 1" PN-8 INSTALACION COMPLETA (INCLUYE | 5.00 ub
CARRETE, LLAVE DE PASO, NIPLE)

4.02 REGISTRO PARA VENTOSA DE 1.0X1.0X1.0 MT 5.00 ub
(CON DESAGUE Y RESPIRADERO)

4,03 DESAGUE DE 2" VALVULA DE BOLA (INCLUYE CARRETE, | 3.00 ub
LLAVE DE PASQ, NIPLE)

5.00 CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO (9M X 2.5 X 2.50
M).

5.01 EXCAVACION CON EQUIPO 9M X 2.50M X 2.50M 7313 M2

5.02 BOTE DE MATERIAL 95.06 M?

5.03 SUNINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS H.S. DE 48" X 8.50 ML
ML DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO 8.5MTS
ALCANTARILLAS DE 1 ML)

54 LOSA HA E=0.20 m 3/8°@0.25m AD HORMIGON 0.98 M2
INDUSTRIAL 210 Kg/cm® - -

hi USO DE GRUA 8.00 HR

5.6 ESCALERA METALICA 1.00 PA

B RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON 1.00 PA

5.8 LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA 5.40 M2
PROTECCION DE TUBERIA DE CALCAMO HA
E=0.15m 3/8" @0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL
210Kg/cm?

5.9 CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL 1.00 PA
BOMBEO

5.10 SUMINISTRO'Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO | 1.00 ub.
EN GLICERINA.

5.1 SUM. E INST. DE CARRETE CON SU VALVULA DE 1.00 UDS
COMPUERTA DE 4" COMPLETA

6.00 CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION
(2M X 2M X 2.8M)

6.01 EXCAVACION A MANO 2.15M X 2.30M X 0.80 3.70 M2

6.02 BOTE DE MATERIAL 4.81 M2

6.03 ZAPATA MUROS 6" 0.45 m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON | 2.56 M2

| LIGADORA - _ |

6.04 BLOQUES HORMIGON DE &" - 3/8" @ 0.80m 22.22 M2

6.05 LOSA HA E=0.13m 3/8’@0.25m AD 210 Kg/c m* TABLA 0.85 M2
CEMEX CON LIGADORAY WINCHE

6.06 COLUMNA DE AMARRE 15X15 4 f 3/8” — 3/8@0.20m TAPA | 0.28 M2

ALMONTE SANDOVAL
RNC.: 037-0107751-7
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Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO

MOTARIO

CARCAMO DE BOMBEQ)

6.07 | VIGA DE AMARRE 15X20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 0.40 _
LIGADO A MANO WAT.7283 . 9 i
6.08 | DINTEL 15X20 3 1/2"Y 27 3/8"@0.20m 1:2:4 A MANO 0.03 M oSPlata-
6.9 | EMPANETE MAESTREADO- INTERIOR 22.76 M2
6.10 | EMPANETE MAESTREADO- EXTERIOR 18.48 M2 ®
6.11 | CANTOS - - [10.12 M | |eF
6.12 | MOCHETAS EN MUROS DE 0.15m 14.40 ML a2 3
6.13 | FRAGUACHE CON LLANA INT/EXT 41.24 M2 2 R
6.14 | PINTURA ACRILICA SUPERIOR INT/EXT 41.24 M2 § xs
6.15 | LUZ CENITAL 1.00 UND ) @ 3
6.16 | INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 UND w5
6.17 | PUERTA POLIMETALICA 0.70-090X2.10m .00 UND wz <
6.18 | MORTERO 1:10 PARA PISOS 4.00 Me ag¢
6.19 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION, CON CAPA- | 1.00 ub g 2 =
CIDAD DE DOSIFICACION DE 0 a 15 LIBRAS POR DIA. =
INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO
MODEL 500 CON VALVULA DE DOSIFICACION, (1) N
EYECTOR MODELO EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESORIOS
(BOTELLA PARA AMONIACO, MANUAL, FILTRO PARA <
VENTILACION, TUBERIA PARA VENTILACION, ARANDELAS —
Y MATERIALES FILTRANTE. C)-\
6.20 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 1.00 uD
NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSORES Y CAMARAS
INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD
PARA BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH.
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP/208-230460 P 2
V/3PH/B0HZ. SUCCION Y DESCARGA BRIDADA EN 1 % O
PULGADAS ANSI 300LB. MOTOR SELLADO Y CARCAZA
EN ACERO INOXIDABLE.
7.00 | OBRA DE TOMA TIPO CAJUELA (3M X 1.5M X 1.6M) ‘ -
7.01 | EXCAVACION CON EQUIPO DIMENSION 3M X 1.5M X 1.6M | 7.20 M2
7.02 | ASIENTO DE ARENA 198 Me
7.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO 4.96 M
7.04 | BOTE DE MATERIAL 2.69 B
7.06 | LIMPIEZA DEL TERRENO 1.00 PA
7.08 | PLATEA HA E=0.20m 3/8’@0.25m DOBLE CAMDA EN 1.01 M?
A.D. FROTADO- HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/C M?
| (3MXO0.60MX0.20M) B ] -
7.09 | LOSA HA E=0.30m 3/8°@0.25m AD HORMIGON 243 M2
INDUSTRIAL 210Kg/cm?
740 | MURO E=0.20m Fc=210 KG/C M2 EN FORMALETAS ACERO-| 8.19 M
MADERA PROPIOS MALLA D2.9
7.12 | FRAGUACHE 11.62 M2
7.13 | EMPANETE LISO EN OBRA DE TOMA TIPO CAJUELA 11.62 M2
7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 UND.
7.15 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS 1.00 PA
7.16 | TUBERIA 6" ACERO (CONEXION OBRA DE TOMA- 12.00 ML
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7.17 [ TUBERIA 8" ACERO (PARA FLUJO) 3.00 I
7.18 | TUBERIA 6" ACERO (PARA LIMPIEZA) 1.00 v
7.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 6" 1.00 \QD

P/SALIDA DE LA OBRA DE TOMA \
7.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA| 2.00

@6’COMPLETA (VASTAGO FIJO, ASIENTO RESILENTE,

JUNTAS DRESSER CRIOLLA NIPLES DE 6, ANCLAJE EN

H.S JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)
7.21 | CAMARA DE LIMPIEZA 1.00 UND
80 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M

(6.37 M X 6.07M X 3M)
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M 26.66 M
8.2 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO 34.66
8.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO 10.40 NE
8.04 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | 1.00 PA
8.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON | 11.50 W

240KG/C M?)
8.06 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30M, 21.81 WP

(HORMIGON 240KG/C M?)
8.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15M, (HORMIGON | 40.57 &

240KG/C M?)
8.08 | FRAGUACHE 102.53 G
8.09 | PANETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO 135.83 M2
8.10 | CINTA WATER STOP DE & 64.00 ML
811 | PINTURA EN CISTERNA 13583 | W
8.12 | ESCALERA 2.00 UND
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 2.00 UND
814 | PINTURA EXTERIOR 50.77 M2
8.15 | TUBERIA 6’ ACERO 2.00 ML
8.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 6.00 UND

DE COMPUERTA @6” COMPLETA (VASTAGO FIJO,

ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA

NI'LES DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y

SUS TORNILLOS)
817 | CHEQUE HORIZONTAL @8" PLATILLADO COMPLETO (PN | 1.00 UND

10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS

DE GOMA Y SUS TORNILLOS).
8.18 | TUBO DE VENTILACION 1.00 PA
819 | CONO DE REBOSE 1.00 UND
8.20 | CODOde 6" x 90 ACERO 3.00 UND
9.00 | EXTERIOR DEL TANQUE

901 | ACERA PERIMETRAL 11551 G

9.02 | GRAVA DE EMBELLECIMIENTO 12,00 M
9.03 | VERJAS MALLA CICLONICA 6 PIES + ALAMBRE 42.99 ML

TRINCHERA
9.04 | PORTON DE MALLA CICLONICA L= 4ML 1.00 PA
B) | ELECTROMECANICO
1.00 | INSTALACION MECANICA
1.01 [ ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL CON TODOS LOS | 1.00 UD.

ING. PEDRO LEANDRO
ALMONTE SANDOVAL
RNC.: 037-0107781-7
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ACCESORIOS DE INSTALACION . = ]
2.00 | INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA =
2.01 | RED ELECTRICA TRIFASICA DE 630 ML 1.00 .____NoTARIO
3.00 | INSTALACION ELECTROMECANICA %, MAT.1283
3.01 | INSTALACION ELECTROMECANICA 1.00 PA XJP Prata-

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra),
la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma
de catorce millones quinientos catorce mil novecientos diez y ocho pesos dominicanos con

38/100 centavos, (RD$14,514,918.38).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el
costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO

.

s
Lavyy ¥

Y

ING. PEDRO LEANDRO
ALMONTE SANDOVAL
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Los pagos se haran de la siguiente manera: (\\VL

Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra contratada,

cuya suma asciende al valor de: dos millones novecientos dos mil novecientos treinta y ocho pesos
dominicanos con 67/100 centavos, (RD$2,902,983.67). Este pago se hara en un plazo no mayor de
cinco (5) dias a partir de la firma del Contrato y contra presentacion de La Garantia sefialada en el
Articulo dieciocho (18) de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo unicamente para
operaciones relacionadas con la ejecucion de La Obra.

La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periodicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran, en un periodo no
mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha que la cubicacion certificada por El Departamento de
Fiscalizacion.

El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA debera exceder o por lo menos
alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo 0 Avance Inicial.

Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran pagadas en la
medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras adicionales
seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre

LAS PARTES.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a partir de la fecha
de suscripcion, y debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de la Corporaciéon de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), el veintinueve (29) de enero del afio
Dos mil veinticuatro (2024).

Q
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EL CONTRATISTA deberd entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifiqu :
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA

N Lot

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrafo; sal

NOTARIO
aANOLT 1282

caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la Corporacion de Acuedut

y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), como justa indemnizacion por dafios Y perjuicios,——}
una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme alos parametros locales
de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccién de dichos dafios y perjuicios no exonerara a EL CONTRATISTA de su
obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas
de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el solo
vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

es”i;tl ).

N

RNC.: 037-0107751-

ING. PEDRO LEAHDR
ALMONTE SANDO

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ni EL
CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de EI Contrato si su ejecucion ha sido
demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen
al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubemamentales o militares,
regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la

ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el
plazo establecido, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

9
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(CORAAPPLATA) extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CO -
no pudo cumplir, debido Gnicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contratod antg,g

periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igiialn ente,
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones—

resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacién a la ocurrencia de la Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante
el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables
hasta la finalizacién de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision estara a cargo de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran
todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

(CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos
objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda,
por este medio, liberar a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del
presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone
el Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones. EL
CONTRATISTA suministrara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) Yy al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electronico de los planos elaborados
para la ejecucion del contrato, asi como las especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y ofros
documentos del contrato. En el momento de expedirse el certificado de garantia, o en el momento de la
recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrara a la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y al supervisor todos los planos, en copia dura y
electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y El Supervisor.
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ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA % 34;‘;

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de Iéfs mi mas
identificadas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CO PLATA)

con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Co S fig;““; ?ég
[ LLEa I B4
’?0 >

. 5 i , i .
El CONTRATISTA sera responsable de |a correcta interpretacion de los Planos para Ia realizacion AR =
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la

misma hasta la Recepcién Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato,
debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de freinta (30) dias a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha
notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 0 los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion
de tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

ING. PEDRO LEANDRO
ALMONTE SANDOVAL
RANC.: 037-0107751-7

|

Asimismo, EL CONTRATISTA serd responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a
la administracion o la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

Plas

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por
las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacion de
los trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad
de un contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

O
w

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para que lo
haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo ordenes administrativas. En
cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma
satisfactoria y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las ordenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL

La aceptacion de la Oferta por parte de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier
otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona
incluida, a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), para
su revision y aprobacion. Si la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

11
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(CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se
que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL

EL CONTRATISTA no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la rgorac@fﬁ“b '
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la cual no sera negada rmotivg 125 -
justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea nec ﬁg\gtn, w: N2

reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona—

"

con semejantes aptitudes y experiencia. La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento,
siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber4 entregar a El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) un listado con cada una de las personas que
trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar debidamente identificado
como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes datos
personales:

ING. PEDRO LEANDRO
ALMONTE SANDOVAL
RNC.: 037-0107751-7

Nombre completo

Cédula de Identidad Personal e
Cargo 0 responsabilidad S
Direccion. G
Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de ingresar a la
Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL o 3] %

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar
de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se
asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo
del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccién es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la
Obra y/o ejecucion de trabajos:

Uso de casco de seguridad

Uso de arnes y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de proteccion.

12




» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
» Uso de andamios sequros
» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.
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Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberan cumplir completamente con todas
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Corporaciéon de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) cooperara en lo concemiente a autoridades que
exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes
descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental,
Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera proporcionar una
garantia del mismo, constituyendo una péliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion de la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por un valor
equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute
a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el contrato
hasta que la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) haya

recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra,
asi como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra
necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algtn error
de disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento
de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) o la
Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA en fecha En fecha treinta
(30) de agosto del afio dos mil veintitrés (2023) EL CONTRATISTA constituy6 la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la Fianza No.FIAN-8560, de MULTISEGUROS SU, S.A, con un valor de
ciento cuarenta y cinco mil cientos cuarenta y nueve con18/100, pesos
dominicanos(RD$145,149.18), en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de
Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis
(06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del monto del
Contrato.
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PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la Corporac
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en caso de incumplimig
determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de a )
legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

#
EL CONTRATISTA. sera el (inico responsable por los dafios y perjuicios causados a las pers
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terce /
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se /
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato Ia '
poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA), sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacion,
compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios
profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos,
que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad
fisica.

Plas

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como perdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de tal modo que la
Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas por
el a satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA), (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del
costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir Ia Obra. Esta garantia debera
ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algtn
defecto de construccion no detectado en el momento de recibir Ia Obra. La garantia debera ser otorgada
por una compaiiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la Corporacién
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

ING. PEDRO LEA”DRO
ALMONTE SANDOVAL
RNC.: 037-0107751.7

O
~
=

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) hasta el momento de recibir la Obra
terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se compromete
aliberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes
documentos:
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Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS

EL CONTRATISTA no estara exento de ningtin pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto sera el inico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en
los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos
reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion

correspondiente a las modificaciones que haya sufrido Ia legislacion con relacion a la devaluacion de la
moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ninglin beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Corporacion de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,

comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- RESCISION

La Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se reserva el

derecho de dar por terminado este contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podra rescindir,
sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra &l una orden de
administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese alglin
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre
sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:
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Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) Si EL CONTRATISTA cede la totalidatkt
activos en beneficio de sus acreedores;

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este
Contrato, que a juicio de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),
unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este contrato y procedera a evaluar los
daiios y perjuicios afin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos
perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO

Constituira una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de ofra accion que decida interponer
la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), las enunciadas
a continuacion:

La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre compras
y contrataciones publicas de bienes, servicios, obras y concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) tomara
posesion de las obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un
certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del contrato. Asimismo,
refirara fodos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de siete (7) dias de recibida, si ésta
fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice
toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
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satisfactoria, la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLA
debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsana
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copig,
mismo a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLAT e
indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a /.
satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a mas tardar %
siete (7) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan ;
pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido
firmado por el Supervisor y enviado a la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPPLATA), con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).

Vs

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Confrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso,
Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil
siete (2007) y de comiin acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje
Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de
fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ING. PEDRO LEA%DRO
ALMONTE SAND VAL
RNC.: 037-0107751.7

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

@)
=
AL

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de
las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS

17




SNCC.C.026 -~ Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra PBLICAS
Transparencia

3

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE

NOTARIO
. MAT.1283

D

medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes enfa®s
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte instructiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDOQ INTEGRO

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las
disposiciones de este contrato se declarara invalida, las deméas no seran afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata,
Republica Dominicana, a los veintiséis (26) dia del mes Qe septiembre del afio dos mil veintitrés (2023).

Corporacion de cust y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA)

Direccien Geaera
CONTRATACIONES

PAVES

J ING.PEDROI.EANDE
O ALMONTE SANDOV

PEDRY LEANDRO ALMONTE SANDOVAL RNC.: 037-0107784-7
ntratista

Yo, LIC. LUIS OMAR GUERRA HART, Notario Publico de los del Nimero para el municipio
de San Felipe de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el
numero 1283, con estudio profesional abierto en la calle profesor Juan Bosch, no.68, de esta
Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas
libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los sefiores: OLIVER NAZARIO
BRUGAL Y PEDRO LEANDRO ALMONTE SANDOVAL , personas a quienes DOY FE
CONOCER y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos de su
vida publica y privada. En la Provincia de Puerto Plata, municipio de San Felipe de Puerto Plata,
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" —LIC. LUISOMA RA HART .‘
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