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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
No. 002/2020.

“CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO,
PUERTO PLATA”.

ENTRE:

De una parte, la Corporacion de Acueductos y Alcantariliados de Puerto Piata,
(CORAAPPLATA), debidamente representada por su Director General el Ing. Oliver José
Nazario Brugal, dominicano mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.
con asiento social abierto en las oficinas principales de CORAAPPLATA, sito en
la Calle Villanueva No. 44, San Felipe de Puerto Plata, Provincia de Puerto Plata, quién en lo que
sigue del presente contrato se denominaré la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata, (CORAAPPLATA), O LA PRIMERA PARTE. (El Organo de Contratacion).

De la otra parte Empresa AISER, S.R.L., Persona Juridica, RNC. No. RPE. No.

sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en la Avenida Hermanas Mirabal, Edificio
Plaza Long Beach No. 4 Centro de la Ciudad, San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata,
Republica Dominicana, debidamente representada para los fines del presente Contrato por Ing.
José de Jestis Moronta Hernandez, dominicano(a), mayor de edad, Casado, portador(a) de la
Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. domiciliado(a) y residente en la
Calle Avenida Hermanas Mirabal, Edificio Plaza Long Beach No. 4 Centro de la Ciudad, San
Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, quien actua de conformidad con la Oferta
Técnica, “Sobre A" y la Oferta Econémica, "Sobre B", entregada en fecha Jueves Veintidos
(22) del Mes de Octubre del Ao Dos Mil Veinte (2020), del Proyecto “CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA”; quien-para los
fines del presente Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA". e N

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.
PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), '_éobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; y. su-posterior
modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006),
que en su Reglamento de Aplicacion emitido mediante el Decreto No. 543-12, que en su ART. 16.
Los procedimientos de seleccion a los que se sujetaran las contrataciones son: 4. Comparacion
de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro
respectivo. Este proceso sodlo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
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estandares, adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido
por un reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de compras menores.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del
Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

NUEVOS UMBRALES DE COM~PRAS X
CONTRATACIONES PARA EL ANO 202¢Q
Resolucion PNP-01-2020

UMBRALES 2020

TIPODE

OBRAS BIENES SERVICIOS
PROCEDIMIENTO
Rl Desde ! Desde | Desde
Licitacion RD$37120324800 | RDS4.401629.00 | RDS4.401629.00
Publica en adelante 5 en adelante | en adelante
Licitacion Desde z Desde Desde
Restringida RDS184.625.347 00 | RDS$4.347.689.00 RDS$4.347.689.00
9 hasta RDS371.203.24799 | hasta RDS4.401 628 99 hasta RD54,401628.99
Desde i
Sorteo de Obras RDS$110.775.208 .00 NAA N/A
hasta RDS184.625 34699 ‘
‘s Desde i Desde Desde
raci |
Comga aF onde RD$29.540. 05500 ; RDS1107 75200 RDS1.107 752.00
TREI0S hasta RDS110775 20799 | hasta RDS4.347 688 99 hasta RDS$4,347.688.99
No aplica Debe utilizarse
procedimiento por
Comparacion de Precios Desde Desde
Compras Menores | acorde a lo establecido en RD$147 700.00 | RD5147.700.00

.....

el articulo 58 del hasta RD$1.107.751.99
| Reglamento de aplicacion

num. 543-12

hasta RD51.107.751 99

POR CUANTO: que el dia Lunes Veintiocho (28) del Mes Septiembre del Afio Dos Mll Veinte
(2020), La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)
convocd a Proceso de Urgencia, para la ejecucion de Proyecto “CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA”.
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POR CUANTO: Que hasta el dia Jueves Veintidos (22) del Mes Octubre del Afio Dos Mil Veinte
(2020), estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas
para la referida Proceso de Urgencia.

POR CUANTO: Que el dia Jueves Veintidds (22) del Mes Octubre del Afic Dos Mil Veinte (2020),
se procedio a la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B", y a la
apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes
en la Proceso de Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones
y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nuiiez.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el
Comité de Compras y Contrataciones de La Corporacion de Veintitrés (23) dei Mes Septiembre
del Ao Dos Mil Veinte (2020), le adjudico a “EL CONTRATISTA” el Contrato de Obras para el
“CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO
PLATA’

POR CUANTO: El Viernes Veintitrés (23) del Mes Octubre del Ao Dos Mil Veinte (2020), La
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), procedio a
la notificacion del resultado de la Proceso de Comparacion de Precios conforme al Cronograma
establecido.

POR CUANTO: En fecha Martes Veintisiete (27) del Mes de Octubre del afio Dos Mil Veinte
(2020), “EL CONTRATISTA”, constituyé la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Fianza
No. FIAN- 302344 de la General de Seguros, correspondiente al Cuatro (4) % del monto total
adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion
de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce
(2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato,

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara eI objeto del
Contrato. )

Contrato: El presente documento.
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Coordinador: Persona designada como tal por la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), para realizar las funciones de coordinacion
de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del
Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicién de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto
detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), en que deben ejecutarse las Obras, y otros
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA),

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al
Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global;-que EL
CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del
Contrato de precio unitario. \ S

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente con arregio al
Contrato. . /

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente pos'tefior élla'féi':"ha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato ya
subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor. -

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo con la solicitud
de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), y
aprobados por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del
acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el dltimo dia del
plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al dltimo
dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que
deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida
y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con
arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el
cumplimiento de las funciones que le son propias y en el gjercicio de las facultades o derechos
que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor
se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera
hecha al segundo. ——
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Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato
directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion
de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),,
responsable de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y
Especificaciones Técnicas y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en
quien la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),
puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2. DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.

b) Pliegos de Condiciones Especificas.

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion.

d) Presupuesto.

e) Planos de la Obra, Aprobados por el Ayuntamiento.
f) Cronograma de Ejecucion de Obras.

g) Garantias.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de
acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los
demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a
continuacion:

“CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA

PUERTO PLATA”.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAW‘ = &
A) |TRABAJOS CIVILES ST
1.00 |PRELIMINARES: 1 s
1.01 |REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) 3.474.00 ML |
1.02 |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 3,474.00 ML Samgoas
1.03 |[CASETA DE MATERIALES 1.00 UND |
1.04 |PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO 1.00 PA

. -e——rr—ff—"r

-/ ce o
;//S\L—//'SF/\

,7(:03/‘/




CONTRATACIONES
SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucién de Obra 7 PlBLICAS

Transparencia para el progreso

CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO
1.05 | pARA IDENTIFICACION 1.00 PA
2.00 |MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 |EXCAVACION CON EQUIPO 209284 VE
2.02 |ASIENTO DE ARENA 208.44 M3
REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
2.03 |RELLENO 60% DE EXCAVACION CON M3
EQUIPO 1250.64
> 04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE .
0% |EXCAVACION TOSCA BLANDA 833.76
2.05 |BOTE DE MATERIAL 1.354.86 VE
3.00 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
201 | TUBERIA LINEA IMPULSION MOZOVI DE 4' it
01 Ipyc SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/ICAMPANA | 357.00 :
TUBERIA PARA SEVERE LINEA DE
3.02 |IMPULSION DE 4" PVC SDR-26 C/J DE GOMA ML.
+5% P/CAMPANA 1,333.50
TUBERIA DE DISTRIBUCION MOZOVI DE 3"
3.03 | pvC SDR-26 C/J DE GOMA +5% PICAMPANA | 1 915.20 ML.
304 | TUBERIA PARA CRUCE DE RIO DE 4" DE "
L4 | ACERG 40.00 -
RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA
3.05 |CRUCE DE RIO DE 50 CM X 50 CM X 40MT ML.
ENH.S. 40.00
505 |ANCLAJE TUBERIA PARA CRUCE DE RIO DE D
‘Y% 160 CM X 60 CM X 80 CM EN H.S. 3.00
400 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
Y0 | ESPECIALES:
4.01 |CODO DE 4"X 30 HN 15.00 uUDS.
4.02 |CODO DE 4"X 60 HN 12.00 uDS
4.03 |CODO DE 4"X 90 HN 7.00 uDS
4.04 |JUNTA DRESER DE 4" AMERICANA 10.00 UDS.
405 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE U
DE 4" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION 3.00
406 |VENTOSA DE 1" PN-8 INSTALACION o
9% | COMPLETA 4.00 /Y T
REGISTROS PARA VENTOSA DE EE A S
4.07 |1.0X1.0X1.0 MT (CON DESAGUE Y upi Y g
RESPIRADERO) 4.00 |
4.08 |DESAGUE DE 2" VALVULA DE BOLA 3.00 UD
5.00 |ACOMETIDAS:
= &EOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 PEm, e

e

' ﬂ
L%‘ 5_],/ é’fj)/[ / F / H‘ O




SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra

5.02

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12
ML

75.00

. Direccion General
( ) CONTRATACIONES
7 POBLICAS

Transparencia para el progreso

UDS.

6.00

CARCAMO DE BOMBEO:

6.01

EXCAVACION CON EQUIPO

16.25

M3

6.02

BOTE DE MATERIAL

21.13

M3

6.03

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE
BOMBEO TUBERIA H.S. DE 48" X 6.5MTS DE
PROFUDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50
MTS SOBRE NIVEL DE PISO

1.00

UND

6.04

USO DE GRUA

12.00

HR

6.05

CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE
PANEL BOMBEO

1.00

PA

6.06

MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MT X
5MT)

20.00

ML

6.07

SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO
SUMERGIDO EN GLICERINA

1.00

uD.

6.08

CONSTRUCCION DE CASETA DE
CLORACION

1.00

PA I

6.09

SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION,
CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A
15 LIBRAS POR DIA. INCLUYE: (1)
DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO
MODEL 500 CON VALVULA DE
DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODELO EJ-
1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS
(BOTELLA PARA AMONIACO, MANUAL,
FILTRO PARA VENTILACION, TUBERIA
PARA VENTILACION, ARANDELAS Y
MATERIAL FILTRANTE.

1.00

ub

6.1

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL
NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSORES Y
CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO
INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA
BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH.
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3
HP/208-230-460 V/ 3PH/ 60HZ. SUCCION Y
DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS
ANSI 300LB. MOTOR SELLADO Y CARCAZA
EN ACERO INOXIDABLE

1.00

ub

SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA
DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA
BOMBA

1.00

ubDS
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SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA
DE 4" COMPLETA PARA LA LINE DE
612 | |MPULSION AL TANQUE EN MOZOVI Y 2:00 LBe
SEVERE
SUM. E INST. DE CARRETE CON SU
6.13 |VALVULA DE COMPUERTA DE 4" 1.00 UDS
COMPLETA
- 00 |PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO
** | SEGUN DISENO:
7.01 |EXCAVACION A MANO 2.30 E
7.02_|RELLENO COMPACTADO 0.89 YE
- 03 |ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m e
HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA 0.96
- o4 |MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M
% | ESPESOR 3/8"@0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm? | 16.00 M2
LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
7.05 | HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm? 504 M
7.06_|EMPANETE PULIDO 54.40 M2
7.07 |PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT 54.40 V2
7.08 |ESCALERA METALICA 1.00 PA
RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON
709 | E=0 12m 3/8"@0.25m AD 190 i
LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO ok
-1 |PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO 184 Mz, S -
1 |HA E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - : ffaf |1
1:2:4 CON LIGADORA |
ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA 1o
7.11 |SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y 1.00 PA .\
COLOCACION)
8.00 |OBRA DE TOMA
8.01 |EXCAVACION CON EQUIPO 32.20 VE
602 |ADECUACION DE TERRENO PARA bk
““ | ENCOFRADO Y VACIADO 1.00
8.03 |USO DE BOMBA DE ACHIQUE 1.00 PA
504 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 + 10% "
DESP. 17.11
8.05 |ACERO @1/2" @ 15 CM AD 26.52 QQ
8.06 |ALAMBRE DULCE NO. 18 65.00 LB
807 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 PA
8.08 |TUBERIA DE 6"ACERO 18.00 ML
8.09 |MANO DE OBRA 1.00 PA
81 |GAVIONES 14.08 M2
8.11_|DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS 1.00 PA
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8.12 |CAMARA DE LIMPIEZA 1,6 PA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA
8.13 |DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA 1.00 uDS
OBRA DE TOMA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA
8.14 |DE 8" COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA 1.00 uDbS
815 |SUM. E INST. DE REJILLA 1.00 UDS
000 |TRABAJOS EN TANQUES DE MOZOVI Y
SEVERE
LIMPIEZA DE TANQUES Y AREAS EN
R ey 2.00 PA
9502 |PINTURA 154.00 M2
903 |REHABILITACION DE MANIFOULD 2.00 PA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA
9.04 | DE 4" COMPLETA G HDs
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA —
9.05 |DE 3" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION 2.00 Ups AFEES
SALIDA DE TANQUE EN MOZOVI Y SEVERE
B) |ELECTROMECANICO
1.00 |INSTALACION MECANICA
ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL, [ B
1 01 |CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 100 GPM 100 Y
CONTRA 175 PIES DE TDH. COMPLETA CON :
TODOS SUS ELEMENTOS E INSTALACION
500 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA
TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION
2.01 |TRANSFORMADOR DE 25KVA 7200/12400- 4.00 P.A.
120/240
USO DE GRUA PARA SUBIR LOS
2.02 | TRANSFORMADORES 1.00 P.A.
503 |POSTE DE 40' HAV-500DAM 71.00 UD
204 |POSTE DE 40' HAV-800DAM 3.00 uD
505 |POSTE DE 30' HAV-300 DAM 11.00 uD
206 |ALAMBRE AAAC #2/0 20,550.00 | PIES
507 |TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 5,510.40 PIES
2.08 |ESTRUCTURA TIPO MT-101 54.00 uD.
509 |ESTRUCTURA AL-BT 59.00 UD.
51 |ESTRUCTURA TIPO MT-102 9.00 uD.
211 |ESTRUCTURA SU-BT 12.00 uD.
2.12 |ESTRUCTURA TIPO MT-= 193 2.00 uD.
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P. KA g

213 |ESTRUCTURA TIPO MT-104 2.00 uD.
214 |ESTRUCTURA TIPO MT-105 2.00 UD.
2.15 |ESTRUCTURA F1-BT 8.00 UD.
216 |ESTRUCTURA TIPO MT-106 5.00 UD.
217 |ESTRUCTURA F2-BT 5.00 UD.
2.18 |ESTRUCTURA TIPO PR-202 8.00 UD.
2.19 |ESTRUCTURA HA-100 26.00 UD
22 |ESTRUCTURA HA-105 2.00 UD
221 |ESTRUCTURA PR-101 20.00 UD
2.22 |CUT-OUT 100AMPS 4.00 UD.
2.23 |PARARRAYO DE 9KV 4.00 UD.
2.24 |FLEJE GALVANIZADO 28" 2.00 UD
225 |SOPORTE DE CUT OUT Y PARARRAYO 4.00 UD
226 |TORNILLO 5/8x10" 1,00 UD
2.27 |TORNILLO 3/8x2" 1.00 UD
2.28 |TORNILLO 1/2x10" 1.00 UD
29 |FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 4AMPS 6.00 UD.
23 |HOYO PARA VIENTOY POSTE 113.00 UD.
2.31 |INSTALACION DE POSTE 85.00 UD.
232 |MATERIALES VARIOS 1.00
2.33 |MANO DE OBRA 1.00
200 |INSTALACION ELECTRICA DE BAJA

TENSION
400 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR

A ENCLOSURE BREAKER
4.01 |CONDULET DE 2 1.00 UD.
402 |ALAMBRE AWGH#?2 450.00 PIE
4.03 |TUBO IMC DE 2*10 2.00 UD.
4.04 |RIEL UNITRUD DE 3/4 0.50 uD.
4.05 |ABRAZADERA UNITRUD DE 2 4.00 uD.

ENCLOSURE BREAKER DE 100AMPS, 3F,
4861 e o8 (EMat 1.00 uD.
407 |TUBERIA SDR26 DE 2" 13.00 ML
4.08 |CURVA PVC REFORZADA 2.00 uuD
4.09 |ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" 2.00 UD.
410 |EXCAVACION DE 13°0.80%0.60 6.24 M2
411 |TAPADO ZANJA 8.12 M2
412 |MATERIALES VARIOS 1.00 P.A.
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Transparencia para el progreso

4.13 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 120.00 PIES
4.14 |MANO DE OBRA 1.00 P. A.
5.00 GRUA FIJA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

BOMBAS

GRUA FIJA DE VIGA TIPO H DE 6x6 PARA LA
5.01 ESTACION 1.00 ubD.
5.02 |PINTURA CONTRA CORROCION 4.00 P. A
5.03 |TROLLEY DE 1 TONELADAS 1.00 P.A.
5.04 |DIFERENCIAL DE UNA TONELADA 1.00 ub.
.5.05 |MANO DE OBRA 1.00 P.A.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de
Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por los servicios objeto de este Contrato, asciende
a la suma de Veintitin Millones Ochenta y Dos Mil Ochenta y Tres Con 82/100 Centavos, (RD$
21, 082,083.82).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las part:das subpamdas
y el costo general de la Obra. _ LN

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

5.1Los pagos seran realizados en Pesos Oro Dominicanos.

5.2Los pagos se realizaran con posterioridad a las entregas, parciales y periodicas, vern‘" cadas y
aprobadas, de los productos adquiridos, segun se indica:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total del servicio
contratado, cuya suma asciende al valor de Cuatro Millones Doscientos Dieciséis Mil
Cuatrocientos Dieciséis Pesos Con 76/100 centavos (RD$4,216,416.76). Este pago se hara
en un plazo no mayor de cinco (5) dias a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de La Garantia sefalada en el Articulo dieciocho (18) de este Contrato. EL
CONTRATISTA utilizara El Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra.

» Un Segundo pago, del 40% del monto total adjudicado, equivalente a Ocho Millones
i\\_ Cuatrocientos Treinta dos Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos con 53/100 centavos
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(RD$8,432,833.53), equivalente al 40% del monto adjudicado, mediante entrega del
informe de ejecucion de la obra.

» Un Tercer y Ultimo pago, del 40% del monto total adjudicado, equivalente a Ocho Millones
Cuatrocientos Treinta dos Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos con 53/100 centavos
(RD$8,432,833.53), equivalente al 40% del monto adjudicado, mediante entrega del
informe de ejecucion de la obra.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION:

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas tardar
cinco (5) dias, después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 18, y
debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), en un plazo no mayor de Tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en é!:d'ué,' s_e‘ié‘s;i‘é’ciﬂdtje
la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo con el tiempo de ejecucion eétablecido."‘ A

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato,
salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), como justa indemnizacion
por dafios y perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado
conforme a los parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del
Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran
descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas
a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios no exonerara a EL CONTRATISTA de su
obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en
mora por el sélo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de
acuerdo con la ley.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), ni EL
CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion
ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.
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Transparencia para el progress

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que
escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia
o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales
o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de
terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e [nusuales del
tiempo. - ]

Caso Fortuito significa aguel acontecimiento que no ha podido preverse, o que prewsto no ha \%
podido evitarse, por ser extrafo a la voluntad de las personas. 455 T

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no induy'en: S

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de Ia
firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos
y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores
en el plazo establecido, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato
durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del
periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho con relacién a la ocurrencia
de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato Los precios unitarios se mantendran
inalterables hasta la finalizacion de la Obra. :

N
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ARTICULO 11.- SUPERVISION

La Supervision representara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata, (CORAAPPLATA), y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto
se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto

Plata, (CORAAPPLATA), o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de
subordinacién laboral entre ellas bajo el Cddigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), de toda accion o demanda laboral que ella

derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

dispone el Articulo 115, Pagina 95 del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, Emitido
mediante el Decreto 543-12, EL CONTRATISTA suministrara a la Corporacion de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), y al Supervisor, un ejemplar en copia dura
y otro electrénico de los planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las
Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el
momento de expedirse el Certificado de Garantia, o en el momento de la recepcion definitiva, EL
CONTRATISTA suministrara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados-de-Puerto
Plata, (CORAAPPLATA), y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electronica, ¢omo
construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la Corporacmn de Acueductos_ .
y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), y El Supervisor. -

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluird las Obras y subsanara cualquier deﬁmencra de estas
identificadas por la Corporaciéon de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion
de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y
conservacion de esta hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.
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EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando
EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El
Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de
la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como
consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Planos,
debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario
competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este uUltimo caso, EL CONTRATISTA
guedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por Ila falta de
notificacion a la administracion o la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado
Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes,
o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la
realizacion de los trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea
usualmente responsabilidad de un contratista general,
CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

rio

Map
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representant o)

que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision
que sea necesaria para la ejecucién de las Obras, para recibir y llevar a cabo ordenes
administrativas. En cualquier caso, sera responsabmdad de EL CONTRATISTA cuidar de.que las
Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantrzar que
sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Tecnlcas y ias ordenes ‘
administrativas. - ¥

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de.
Puerto Plata, (CORAAPPLATA), se considera como acuerdo con el personal propuesto. - Con
relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum
vitae de cada persona incluida, a la Corporacion de Acueductos y Aicantarillados de Puerto
Plata, (CORAAPPLATA), para su revision y aprobacion. Si la Corporacién de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), no lo objeta dentro de los primeros diez (10)
dias de recibida la copia se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.
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ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),, la cual no
sera negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se
compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), se reserva
el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas
justificadas para hacerlo.

PARRAFOQO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), un listado con cada una de
las personas que trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera
considerar los siguientes datos personales:

» Nombre completo
Cédula de Identidad Personal
Cargo 0 responsabilidad

Direccion.

Y V V VY

Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quédaran impedidos
de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el
lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al
terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permltidoﬁs—‘por ia ley

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabllldad de EL 3
CONTRATISTA. \ j '

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas Ias precauclones en
materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como‘obedecer todas’-
las regulaciones establecidas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarlilades de Puerto
Plata, (CORAAPPLATA). s~

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia
en la Obra y/o ejecucion de trabajos
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» Uso de casco de seguridad

v

Uso de arnés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

lentes de proteccion.
» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
» Uso de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberan cumplir compte
con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), cooperara en lo
concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los
lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las
normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los’ Planes de Manejo"'f\
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccmn —\

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISIA'deﬁéké
proporcionar una garantia de este, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad: @ entera
satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), por un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se
impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad
con el Contrato hasta que el Ing. José de Jesiis Moronta Hernandez haya recibido del
Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de
la Obra, asi como también, por la provisién de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano
de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algun
error de disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a
requerimiento de la Corporacion de Acueductos y Aicantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera
satisfaccion.
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ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato “EL CONTRATISTA”. En fecha Lunes
Diecinueve (19) del Mes de Octubre del Afio Dos Mil Veinte (2020) hace formal entrega de una
garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de La Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la Fianza No. FIAN- 302344 de la General
de Seguros, de la Compaiiia Dominicana de Seguros, con un valor de Ciento Noventa y Cuatro
Mil Trescientos Trece pesos con 79/100 centavos (RD$843,283.35) en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente
al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO |. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),enc¢

del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan ¢
a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y
compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion
del presente Contrato la pdliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata, (CORAAPPLATA) sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda
reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras mcluswe
servicios profesmnales provistos por EL CONTRATISTA. ~

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensacnones perdndas (6]
gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas o} destrucc:on
de la propiedad fisica. | i, P i

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaclones que-.
surgieren de fallecimiento o lesién, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de
tal modo que la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), esté indemnizada.

ARTICULO 22.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), se
compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA
presente los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
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» Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

> Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
> Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 23.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato
y por tanto sera el tinico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas
bajo el mismo.

ARTICULO 24- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las
leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en
el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos
y los gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato,
aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion
con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 25.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte de este, ni ningun beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), no eximira a EL
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

los actos, com|3|ones defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de! subcontratlsta [e
de sus agentes, empleados o trabajadores. /s

2 "y

ARTICULO 26.- RESCISION

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPIE'LATA) sé
reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA dlera :
muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La Corporacion de Acueductos y Alcantariliados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), podra
rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él
una orden de administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o
si hiciese algun convenio con sus_ acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un
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mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), que en su opinion EL
CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito, o

» No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA),

» SiEL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acree
> Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su i

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cla
este Contrato, que a juicio de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
(CORAAPPLATA), sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato
y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida
interponer la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), las enunciadas a continuacion: 7L :

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340 06 A

sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y ConceSIoneS su;
modificatoria. S

ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), tomara
posesién de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya
expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion prowsmnal de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las
estructuras provisionales, asi L_como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del
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Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en
el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos
en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en
virtud de El Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de cinco (5) dias
habiles después de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le
solicitaré a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego de
presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, la Corporacion de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), debera determinar el monto a pagar a EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados,
el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una
copia de este a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA), con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus
obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de
recepcion definitiva a mas tardar diez (10) dias, después de que expire el periodo arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya
sido firmado por el Supervisor y enviado a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata, (CORAAPPLATA),, con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronologicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion
realizada por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata,
(CORAAPPLATA).

ARTICULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable |
los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato |
y su interpretacion. \ \ '
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Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso,
Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos
mil siete (2007) y de comun acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de
Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley
No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al
amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 35.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente
documento. o

ol -

ARTICULO 36.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato. ~ |

ARTICULO 37.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales’y tomara
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes
en la Republica Dominicana.

ARTICULO 38.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran
validamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion
y terminacion.

ARTICULO 39.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES:; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion de este y sus
documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y
permaneceran plenamente vigentes.

rRc 134 70”10/
TR

e ?;wg@p//g /f/gr/_

22

s




) Direcclin General
L CONTRATACIONES
SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra 7 PUBLICAS

Transparencia para el progreso

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de San Felipe de Puerto Plata.
Provincia Puerto Plata, Republica Dominicana, a los Dos (2) Dias del Mes de Noviembre del Afio
Dos Mil Veinte (2020).

oo

INGW ARIO BRUGAL.

CTOR GENERAL G

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA).

Yo, Lic. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Abogado Notario Publico de los
del Nimero para el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios,
INC., con el nimero #3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta
Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas
libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los sefjores: ING. OLIVER JOSE
NAZARIO BRUGAL y el ING. JOSE DE JESUS MORONTA HERNANDEZ, personas a quienes
DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos
de su vida publica y privada. En la Provincia de Puerto Plata, Municipio de San Felipe de Puerto
Plata, Republica Dominicana, hoy Lunes Dos (2) del Mes de Noviembre del Afio Dos Mil Veinte

(2020).
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Notario Publico.
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