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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
021/2017

ENTRE:

De una parte, CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de
Marzo del 1997 y sus modificaciones, con registro nacional de contribuyente (RNC) 405051711, con
domicilio y asiento social en Calle Villanueva #44 en el Municipio de San Felipe de la Provincia de
Puerto Plata, Republica Dominicana, debidamente representada por su Director General, Sefior Ing.
José Onésimo Reyes Peralta, dominicano, mayor de edad, Casado, portador de la cedula de identidad y
electoral No. 037-0013423-6 quien para los fines del presente Contrato, se denominara CORAAPPLATA.

De la otra parte William del Rosario Almonte, Dominicano, Mayor de Edad, portador de la cédula y de
identidad y electoral No. 037-0020169-9, Soltero, domiciliado y residente en la Calle hermano Espignolio No
2, Ensanche Luperon, ciudad de San Felipe de Puerto Plata con su RNC: 037-0020169-9, quien actia de
conformidad con la Oferta Econémica de fecha vienes veintiocho (28) de julio del afio Dos Mil
Diecisiete(2017), del proyecto Construccion Oficina en 4to Nivel Para Ingenieria y Fiscalizacion de las
Oficinas de CORAAPPLATA, quien para los fines del presente Contrato, se denominara ‘EL
CONTRATISTA”. 0N

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES

PREAMBULO

A Y
POR CUANTO: La Ley 340-086, de fecha dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del Dos Mil Seis (2006), establece entre los Procedimientos A -
de Seleccion la Comparacion de Precios. 5
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas que: “Licitacion

Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado 4/ :
publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionaré la mas conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la

cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La resolucion 008/2017 establece los umbrales para las Comparaciones de Precios.

POR CUANTO: El dia viernes veintiocho 28 del mes julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
convoco a la Comparacion de Precios, para la ejecucion de la Construccion de Oficinas del 4to Nivel
Ingenieria y Fiscalizacion.
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POR CUANTO: Que hasta el dia viemes veintiocho 28 del me ]i’:_‘ﬁp J_(ﬂigl:.aﬁ'o/Dos Mil Diecisiete (2017)
estuvieron  disponible para todos los interesados las Fichas Técnicas para la referida Comparacion de
Precios.

POR CUANTO: Que el dia viemes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017) se
procedi6 a la recepcion de la Oferta Econémica, yala apertura, contentivos de las Propuestas Econdmicas
de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nufiez.

POR CUANTO: Que el dia viemes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
procedié a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Economicas.

POR CUANTO: Que el dia vieres veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
procedié a la apertura y lectura de los Sobres, contentivos de las Propuestas Econémicas de los Oferentes,
en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) mediante Acta No. 004, de fecha viernes veintiocho (28) del mes de
julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), le adjudico a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucién de Obra
para de la Construccién Oficina en 4to. Nivel Para Ingenieria y Fiscalizacion.

POR CUANTO: A que el dia lunes treinta y uno (31) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
procedio a la notificacion del resultado de la Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha Cuatro (4) de agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017) EL CONTRATISTA
constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, Péliza No. FCON-18474, correspondiente al 4%
del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion
de la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). Por

un valor de Ciento Cuarenta y siete mil Quinientos Treinta y Tres pesos con Cincuenta y Nueve centavos, /

(RD$ 147,533.59).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRET ACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA
al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus
obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de Ia persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato
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Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por |a~~CORP

ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para realizar las funciones de cobrdinaciéﬁ/ :

de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan gerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA).

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra,

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: Tres millones Seiscientos Ochenta y Ocho mil Trescientos Treinta y Nueve pesos con
Sesenta y Siete centavos, (RD$ 3, 688, 339.67)

Obras: Las obras que deban realizarse, con carécter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

Periodo de Garantia: E| periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de Ia
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y
aprobados por la Supervisién para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
0 acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al Ultimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural 0 juridica de Derecho Publico, competente, designada por la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas

7



SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecuci6n de Obra PUBLICAS

Transgarencia para el progresa

Ci CONTRATACIONES

y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) puede delegar derechos
ylo poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion

d) Célculos Estructurales

e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente
f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

h) Cronograma de Ejecucion de Obras

i) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo
con los planos, presupuesto y Especificaciones Tecnicas, términos de referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

Construccion Oficina en 4to Nivel Para Ingenieria y Fiscalizacion. d=

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion
general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato. /

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de
Tres millones Seiscientos Ochenta y Ocho mil Trescientos Treinta y Nueve pesos con Sesentay Siete
centavos, (RD$ 3, 688, 339.67).

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo
general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:
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»Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra
contratada, cuya suma asciende al valor de Setecientos Treinta y Siete mil Seiscientos
Sesenta y Siete pesos con Noventa y Cuatro centavos. (RD$ 737,667.94). Este pago se hara
en un plazo no mayor de Cinco (5) dias habiles a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo 18 de este Contrato. EL CONTRATISTA
utilizara EI Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con la ejecucion de La Obra.

» Lasuma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periédicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en un
periodo no mayor de Diez (10) dias habiles a partir de la fecha que la cubicacion certificada por
El Supervisor.

» El'monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, debera exceder o por lo
menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

» Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran pagadas en
la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obr,
adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordad

A\
manera diferente entre LAS PARTES. i-’;?j“ 2\
g "’q:a,, EA =)
ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION Q\Jp?. 4/0 f’
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a més tardar Siete (7). . b, 7
dias habiles después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo Cinco (5), ydeberg ==

entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en un plazo no mayor del Veintiocho (28)
de noviembre dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta é/
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo caso 4{/ y
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudard a por la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) como justa
indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado
conforme a los parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacién del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligacion
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de es
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo venci
del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.
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ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de EI Contrato
si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
Manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de Ea}rma 0 n

de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no
pudo cumplir, debido tnicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion alaocurrencia de la Fuerza Mayor
o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

la finalizacion de la Obra.
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ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y sera intermediaria entre esta y EL CONTRATISTA, y por su
conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE

PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) 0 su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar ala CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) de toda accion o demanda laboral que ella 0 su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente
Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el

Articulo Ciento Doce (112) del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones. EL
CONTRATISTA suministrara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) 'y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electronico de los

planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas,
presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantia, o

en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrard a la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) yal Supervisor todos

los planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido )
por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, Cé/
(CORAAPPLATA) y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 4 L]

EL CONTRATISTA ejecutara y concluird las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de Ia
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la gjecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcién Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por EI Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera
notificarlo a EI Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de Ia orden administrativa.
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.
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EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ¢ los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este (ltimo caso, EL CONTRATISTA quedaré exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA ser4 responsable cuando os vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a la administracion
0 la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacion de los
trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS \2 %,
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras 0 nombrara a un representante suyo para que lo héQ&@ 4/ )

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo drdenes administrativas. En cualquier
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria
y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con
relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA,

debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para su revision y
aprobacion. Si la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que /}/
el personal en cuestion ha sido aprobado. '

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) la cual no sera
negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea
necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento,
siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.
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PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) un listado con cada una de las personas
que trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar debidamente identificado
como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacién debera considerar los siguientes datos
personales:

» Nombre completo 10 N
» (Cédula de Identidad Personal '
» Cargo 6 responsabilidad
Direccion.

i

» Teléfono %

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran Empedidos;'de
ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL. CONTRATISTA se asegurara
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del 4rea de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de Ia construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA).

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra ..k
y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura. 4 it

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccién.
» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

» Uso de andamios seguros \ 2 ‘1_
» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. ; Af T "

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir cornf;letamente con todas
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y



SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra PUBLICAS

Transpareacia para el progreso

. Direccién General
<7 CONTRATACIONES

ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) cooperara en lo concerniente a autoridades
que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de
seguridad antes descritas.

A" :
EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambienta .
y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

A &

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera proporcionar Una:. ="
garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion de la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) por

un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA) haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de Ia realizacion de la Obra surgiera o se presentara algun error de
la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
0 la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion. “é/

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CU MPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una
garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO, (CORAAPPLATA) en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112
del Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por Ciento
(4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en caso
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del r
acciones que legalmente procedan.
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ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la
poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda
reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios
profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de tal modo que
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPP
este indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS 7 »

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas poréla ©
satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), (Garantia . -
de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos
realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los
trabajos de cualquier reparacion que surja por algun defecto de construccion no detectado en el momento

de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente
fianza, a entera satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

Esto en adicién a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano. K

/

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, hasta el momento de recibir la Obra terminada. { ‘

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
se compromete a liberarla Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente
los siguientes documentos: "

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

=

> Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

-

€ Toixeccion
IENE by

_/'.
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» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS,

EL CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto sera el Unico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo 0 en log
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para I ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningln beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la CORPORACION DE g
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) no eximira a W 0;\\1'

®
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en EI Contrato. ”*;- \ L
De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los acto?,:/}f ‘ o

comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, 4
empleados o trabajadores. s

ARTICULO 27.- RESCISION é_,

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. ‘

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra &l una orden
de administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algtn
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, o si la Supervision certificase por escrito a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o



PUBLICAS

Transparencla para el progreso

© Direcclén General
C CONTRATACIONES
SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra 7

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, 0

No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision, o

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

» Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores:

v

Y

%

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencid: 7 %,

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podré procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato,
que a juicio de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA), unilateraimente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y
procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA
ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) las
enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria. &

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) ﬂ

tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya expedido
un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la
forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE
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EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de Siete (7) dias habiles de recibida, si
esta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice
toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) deber4 determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del
mismo a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a
mas tardar Siete (7) dias habiles, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA) con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronoldgicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

-éf’

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los 4 ’
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su’ /¥

interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,
Su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comtn acuerdo
entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la RepUblica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).




PUBLICAS
Transpareacia para el progreso

[ Direcclén General
. CONTRATACIONES
SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra 7 f

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espariol, que seré el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente document ==,

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

\
ARTICULO 38. LEGISLACION APLICABLE. h
EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara toda.'é:""l:éégw'
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en I Republica
Dominicana.
ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.
Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.
ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO. &=

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este .
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes. 4

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicana, a
los Cuatro (4) dias del mes de agosto del afio Dos Mil Diecisiete(2017).

José Onésimo Reyes
En representacion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA).

Ing. Willia
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Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No. 037-0033870-4, Abogado Notario Piblico de los del NUmero para EB'
el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el nimero
#3628, con el estudio profesional abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto

Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente,

de buena fe en mi presencia por los sefiores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta y el Ing. William

del Rosario Almonte, personas a quienes DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma A
que acostumbran usar en todos los Actos de su vida publica y privada, lo cual CERTIFICO Y DOY

FE. Puerto Plata. Hoy Cuatro (4) de agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017).

: ‘ - o
LIC. MOISES NUNEZ
Notario Publico

16



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)
RAC 40505171-1

“Afio del Desarrollo Adroforestal”

Ficha Tecnica

PAG. 01/05

JUNIO 02, 2017
PRESUPUESTO CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL PARA
INGENIERIA Y FISCALIZACION
No. PARTIDAS CANT. UNIDAD P.U. VALOR RDS
A REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 ANDAMIOS Y GINDOLAS (ALQUILER) 1.00 PA.
1.2 |LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 1.00 P.A. S—
1.3 |IMOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES 1.00 P.A. N
1.4 |SUBIDA DE MATERIALES 1.00 PA. PR
SUB-TOTAL A
B TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLICION DE ANTEPECHO Y AREA CERCA DE LA B
ESCALERA PARA COLOCAR MUROS Y COLUMNAS 47.84 ML. s
1.2 |PICADO DE FINO EN AREA DE FUNDACION Y VIGA DE
FUNDACION (USAR PULIDORA) 1.00 P.A. e
1.3 |PICADO DE CORNISA 44.63 ML. N
1.4 |BOTE DE MATERIAL, DEMOLICION Y TRASLADO 12.00 M3 et
1.5 |REPLANTEOQ 138.72 M2 "
SUB-TOTAL B
S MUROS
1.1 BLOCKS DE 6" SNP 25.22 M2 RUq, 52
1.2 [BLOCKS DE 8" SNP 95.72 M2 /O 70-Ce
.3 |ANCLAJE DE BASTONES DE MUROS DE BLOCKS Y VARILLAS .
DE COLUMNAS CON MATERIAL EPOXICO (BASTONES 3/8" X
0.60 METROS) 1.00 P.A.
SUB-TOTAL C
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PRESUPUESTO CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL PARA

INGENIERIA Y FISCALIZACION

JUNIO 02,2017

No. PARTIDAS CANT. UNIDAD P.U. VALOR RDS
D |ESTRUCTURAS (HORMIGON ARMADO) .
.1 COLUMNAS PERIMETRALES "C2" (0.20 X 0.30 METROS) 2.69 M3 1/ 33755
1.2 |COLUMNAS INTERIORES AISLADAS "C1" (0.30 X 0.30 METROS) 115 M3 1/ %539, 59y ,
1.3 |VIGAS PERIMETRALES (FUNDACION) (0.20 X 0.20 METROS) 1.91 M3 17337 55 /e B / -
14 |VIGAS INTERIORES (FUNDACION) (0.50 X 0.20 METROS) 4.50 M3 = e |/ (:/ 258(7 C
1.5 |VIGA DINTEL CORRIDO (9.20 X 0.30 METROS) 2.87 M3 1/ 33958/ m 3
1.6 [VIGAS PERIMETRALES E INTERIORES CORONACION (0.20 X 0.40 ’ -
METROS 7.56 M3 /2 3-_;&& s
1.7 |LOSA DE PISO ALIGERADA C/PAJA DE ARROZ Y/O HIELO SECO.
C/UN TOPPING DE HORMIGON C/MALLA ELECTROSOLDADA DE 3% /;nL
(0.20 X 0.20 METROS), 10 CM DE HORMIGON Y 10 DE MATERIAL 7 4 |
ALIGERADO 25.71 M3 |14
1.8 |BADEN EN TECHO EXISTENTE P/CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL 1.00 P.A. P Notario * 1 lico
SUB-TOTAL D 2L s
.
E TERMINACION DE SUPERFICIE F r
1.1 |PANETE LISO INTERIOR 120.94 M2 A5 /7
1.2 |[PANETE LISO EXTERIOR 95.72 M2 250 /m 7.
1.3 |FRAGUACHE 40.04 M2 Lo/ 7
14  [CANTOS 67.20 ML. /25 /m L.
1.5 [MOCHETAS 64500 ML [/75/4) -
1.6 |DETALLES EN VENTANAS 4220 O — IR P /-
SUB-TOTAL E
F_ |TERMINACIONES DE PISOS )
1.1 |[CERAMICA DE PISO 122.06 M2 e —P 3 ’/’O"% 1€
= 2 - * p ' ~ 7 i Y B
(‘?7'? 7:;;-/“;'_ /.q /(J} L (( D/ A / AL (/L .-"f':f{_ 9 LD /Lé,(,alfc. 7 ,{f. '(: ‘ ’{Jd_/,crch/'f)/é{ Qif(‘_’_—’ Dt I “{f’\_ /
{/}{ @ AL /’ 225D 20 /.f.‘{&(}-/( AP ot Cte el aals |



[.2  |CERAMICA DE PISO (BANOS) 6.50 M2 . SO
.3 |ZOCALOS DE CERAMICA EN PISOS 127.13 ML.
SUB-TOTAL F
G ESTRUCTURA DE METAL PARA TECHO
1.7 |3 PORTICOS C/VIGAS W 10 X 4 X 12, CORREAS 2" X 6". ALUZING _—
CALIBRE 26 SIN AISLANTE Y PLACAS DE ASIENTOS CON PERNOS 166.20 M2 4/ 500 #|C

[SUB-TOTAL G

EF o )
AL G

oA

Cen Nr\\.o\_.\....“‘ Q

—— > Nﬂm. 2
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’ PRESUPUESTO CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL PARA
INGENIERIA Y FISCALIZACION
No. PARTIDAS CANT. UNIDAD P.U. VALOR RDS
H REVESTIMIENTOS Y TOPES /
I.I__|CERAMICA BLANCA MATE 25 X 20 (BANOS) 23.20 M2 255 /mE
1.2 [CERAMICA DE COLOR 15 X 15 (COCINA) 4.03 M2 -—
1.3 |TOPE DE MARMOLITE NATURAL CHINO (0.60 X 2.22 METROS) o
PARA MECETA DE COCINA MAS FREGADERO 1.00 P.A. B Lo
1.4 |CENEFAS PARA BANOS 5.80 ML. e i
1.5 [CENEFAS PARA COCINAS 4.03 ML 200 /L
SUB-TOTAL H
1 DIVISIONES )
1.1 |PAREDES DE DIVISION EN SHEETROCK 73.54 M2 1, J00/mT
1.2 |PAREDES FLOTANTES CON CRISTAL TEMPLADO DE 3/3" 413.00 P2 2 4 Sy 7
[.3  |TECHO EN SHEETROCK 125.20 M2 [ 006 7
1.4 |CORNISA EN SHEETROCK 52.50 ML. D7)/ T
SUB-TOTAL I
J PUERTAS
1.1 |PUERTA TIPO P1" MADERA 1.00 UD. L=2.n0 0~
1.2 |PUERTAS TIPO P2" MADERA 4.00 UDS.  [9s,0007],
1.3 [PUERTAS TIPO P3" CRISTAL ALUMINIO 5.00 ups. @& /z, uxw 4




PUERTAS TIPO P4" CRISTAL ALUMINIO

2.00 uDs. [5 004
GABINETE DE PISO (PINO TRATADO) 1,00 UD. R zeo/\n/
GABINETE DE PARED (PINO TRATADO) 1.00 ub. <! zoOo\ms
SUB-TOTAL J 1
VENTANAS
VENTANAS TIPO V1 Y V5, CORREDIZAS TRADICIONALES CON p
CRISTAL BRONCE LISO (3 NUECOS) 44.00 P2 2| 3 oo/ zZ
VENTANAS TIPO V2, V3 Y V4, PROYECTADAS CON CRISTAL s ,
BRONCE LISO (8 HUECOS) 110.00 P2iM2| 3 LoolihZ
SUB-TOTAL K
PINTURA :
PINTURA ACRILICA INTERIOR 104 48 M2 172 Gl Z
PINTURA ACRILICA EXTERIOR 95.72 M2 (45,95 i €
PINTURA ACRILICA EN TECHO 177.70 M2 125 /1 &
BASE PRIMERA Y APLCIACION DE PIEDRA 290.20 M2 i
SUB-TOTAL L, .
: y P i A TR o
L o & L, o L, o feest ok et
\\ =) o L/ .
Gl ) 57 \ \.\.w e | i \\‘\, 7 2 rnJ.\ = pZ ,:\l.\rri\“\ ey ﬁ\.nm.m»wn.mn «.\.\.\\..n.mf
‘ et ; A T P P
IR sT) Lo &x..w..ﬁ. \tﬁ (o \m\\ ot \ . CAC227. ..N L FEET
e Ll eGP L, Lo o £

PRESUPUESTO CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL PARA

INGENIERIA Y FISCALIZACION

M __ |INSTALACION SANITARIA
.1 [INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES, INCLUYE LOS SISTE
MAS SANITARIOS, PLUVIALES (TECHOS Y BAJANTES) Y DE
AGUA POTABLE 1.00 |  LOTE
SUB-TOTAL M
N___|INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES — Notgiamupico A
[.1__ |SALIDAS CENITALES 2300 | UDS. [RSD A, P52 o /)
12 [SALIDASDETC A 120 V 23.00 Ubns. |/ 300 Ny pane X
1.3 |SALIDAS DE TC A 220 V. 600| UDS. |70 o
. 4



1.4 [SALIDAS DE UPS A 120 13.00 UDS.
1.5 |SALIDAS INTERRUPTORES SENCILLOS 3.00 UDS.
1.6 [SALIDAS INTERRUPTORES DOBLES 8.00 UDS.
1.7 |SALIDAS INTERRUPTORES 3W 2.00 UDS.
1.8 [PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS C/BREAKER INCLUTI 1.00 UD.
1.9 |PANEL UPS DE DISTRIBUCION § CIRCUITOS C/BREAKER INCLUII 1.00 UD.
1,10 [SALIDAS DE TELEFONOS Y DATA 14.00 UDS.

1.11  |TUBERIAS IMC DE 1 1/2" 6.00 UDS.

1.12__ |TUBERIA PVC SDR-26 DE 2" 1.00 UD.
1.13  [REGISTRO DE 12" X 12" X 6" 1.00 UD.

1.14  |[REGISTRO DE 8" X 8" X 6" 1.00 UD.

115 |ALIMENTADOR DESDE PANEL EXISTENTE A PA 50,00 PIES

116 |ALIMENTADOR DESDE PANEL UPS EXISTENTE A PUPS 40.00 PIES

1.17  [CIRCUITO CENITAL 2.00 UDS.

1.18  |LUMINARIA INTERIOR 9.00 UDS.

1.19  |[LUMINARIA EXTERIOR 6.00 UDS.

.20 |LUMINARIA INTERIOR SENCILLA 7.00 UDS.

SUB-TOTAL N

O [INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE

I.1__|INSTALACION Y SUMINISTRO DE UNIDADES DE A/A 6.00 [LOTES
SUB-TOTAL O
INSTALACION ESCALERA ACCESO LADO PARQUEO

1.1 |INSTALACION ESCALERA 1.00 |[LOTE
SUB-TOTAL P

Q  |MISCELANEOS
L1 JACCESORIOS DE BANOS (CONJUNTO, SUMINISTRO E INSTAL,) 2.00 |UDS.

SUB-TOTAL 9]

SUB-TOTAL GENERAL

s e 77 - 27 t 7~ e
y £ el g _ S o Caeto 18,05
’ / v 7. i / ) e o Vi &Q\.\ AL C s i
| Lo~ B Lo \..\ V D M AT > ACELYIA / /
i
| g ¥ ; - ez A . / / oy :
.‘M M .rzh.,f.n (7€ 2( e e . p .\u .r\‘»\hm,...\.\. .\\\,\\.\N«.\. n\.. m... _,\M\.H\r\ ..‘, \.\ {2 \\\‘.\\..N.\\.\ 7 X \_\‘”.. U
/ y
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SUB-TOTAL GENERAL RDS0.00

GASTOS INDIRECTQS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4% RDS30.00
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RD$0.00
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS0.00
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RDS$0.00
TRANSPORTE 2% RD$0.00
LEY 6/86 1% RD$0.00
CODIA 0.10% RD$0.00
20% _RDS0.00 N\ @Wm \Nroa.
IMPREVISTOS P.A. RD$50,000.00 A

TOTAL PRESUPUESTADO

NOTA: LA INSTITUCION HA PREPARADO UN PRESUPUESTO BASE (Pb) CONFIDENCIAL.
LAS PROPUESTAS QUE SE VAN A EVALUAR DEBEN ESTAR EN EL RANGO (Pb/1.10, Pb X 1.10).
LA PROPUESTA QUE TENDRA LA MAYOR PUNTUACION ES AQUELLA QUE TIENE MENOR VALOR DENTRO DEL RANGO.

LA PROPUESTA QUE ESTE FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO QUEDA DESCALIFICADA.




PUERTO PLATA
27 DE JULIO DEL 2017
ATENCION
ING. JOSE ONESIMO REYES
DIRECTOR GENERAL CORAAPPLATA

DISTINGUIDO DIRECTOR:

Por medio de la presente, y atendiendo a su gentil invitacion para participar como OFERENTE en en
un proceso de comparacién de precios para la CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS EN 4TO. NIVEL DE
INGENIERIA Y FISCALIZACION, tenemos a bien presentarle nuestra propuesta de presupuesto, a los
fines de que sea incluido en el proceso de codigo CORAAPPLATA — CP -007-2017 subido
recientemente en la pagina web de Compras y Contrataciones para el Estado Dominicano. Cabe
resaltar que las partidas, cantidades, longitudes, areas y volimenes fueron suministrado por la
Institucion Contrastante (CORAAPPLATA), dejando como parametro de comparacion todo lo relativo
a precios.

Esperando que nuestra propuesta sea bien acogida

Queda de usted, muy atentamente

Notario ' Mo 7H-\’/ ]
27 W o, r AN
C"_..., lo o). 14 '-’.._‘h‘ 7 .—!’M"/ - g :

il £ 4 4 4y

o p—

ING. CIVIL WILLIAM DEL ROSARIO A., MBA
CODIA 13933
CATA-CODIA #455-2002



NOMBRE: Ing. Civil William Del Rosario Almonte, Codia 13933
OBRA: Construccion de Oficina en 4to Nivel para Ingenieria y Fiscalizacio
INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata

CODIGO: Coraapplata - CP - 007 - 2017

MODALIDAD DE COMPRA: Comparacion de precios

FECHA: 27 Mulio/ 17

CONSTRUCCION OFICINAS EN 4T0 NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No. DESCRIPCION CANT. UD. P.U. VALOR RDS

1.000| REQUERIMIENTOS GENERALES

1.001] Andamios y Gindolas (Alquiler) 1.00] PA 25,000.00 $25,000.00
1.002{Limpieza Continua y Final 1L.00] PA 15,000.00 $15,000.00
1.003 |Movimiento Interno de Maleriales 1.00] PA 22,000.00 §22,000.00
1.004}Subida de materiales 1.00] PA 20,000.00 $20,000.00

2.000| TRABAJOS PRELIMINARES

Demolicion de antepecho y area cerca de la escalera para colocar

2.001 Ao tolumpat 47.84] ML 150.00 $7,176.00
2002 FF:icu_ado de fino en drea de fundacidn y Viga de fundacion ( Usar 100l Pa 12.800.00 £12.800.00
ulidora)

2.003|Picado de Comiza 44.63] mL 150.00 $6,694.50

2.004{Bote de material demolicion y traslado 12.00]  m3 350,00 $4,200.00

2.005|Replanteo 138.72] m2 70.00 $9.710.40

3.000{MUROS

3.001 {Muros de Blogues 6" SNP 25.22] m2 §61.92 $21,734.17

3.002 {Muros de Blogues 8" SNP 95.72] m2 1,249.11 $119,567.31
Anclaje de bastones de muros de Bloques y varillas de columnas con

2002 material Epoxico ( bastones 23/8" @ (,60mt) K] PA 0N 5450000

4.000| ESTRUCTURAS (HORMIGON ARMADQO)

4.001 |Columnas Perimetrales "C2" (0.20x0.30)mt 269 m3 25,253.22 $67.880.66

4.002 | Columnas Interiores aisladas "C1" (0,30x0,30)mt 1.15] m3 24,344.92 $28,045.35

4.003 | Vigas Perimetrales (Fundacion) (0,20x0,20)mt 1.91] m3 21,413.51 §40,976.90 /

4.004 Vigas Interiores (Fundacion) (0,50x0,20)mt 4.50] m3 21,232.00 §95,628.93 /

4.005| Viga Dintel Corrido (0,20x0,30)mt 287] m3 24,177.11 $69.397.98 f

4.006| Vigas Perimetrales ¢ Interiores Coronacion (0.20x0,40)mt 7.56] m3 21,753.40 $164,420.90 'ﬁ/\-_’_‘,’
Losa de piso aligerada con paja de arroz y/o hielo seco, con un toping

4.007|de hormigon con malla electrosoldada de (0,20x0,20)mt, 10 Cm de 25.71] m3 5,490.00 $141,158.00
Hormigon y 10 Cm de material aligerado.

4.008|Baden en techo existente para canalizar el agua pluviar 1.00f PA 10,000.00 §10.000.00

5.000{ TERMINACIONES DE SUPERFICIE

5.001 |Pafete Liso Interior 120.94] m2 244.69 $29,592.32

5.002|Panete Liso Exterior 95.72] m2 271.30 $25,969.38

5.003|Fraguache 4.04] m2 74.80/ $302.19

5.004|Cantos 67.20f ml 80.51 $5,410.27

5.005 | Mochetas 64.50) ml 161.02 $10,385.79

5.006]Retalles en ventanas 42,02 ml 150.00 $6,303.00

6.000| TERMINACIONES DE PISO

6.001 |Ceramica de Piso 122.06] m2 1,075.29 $131.249.90

6.002|Ceramica de Piso (Bafos) 6.05] m2 1,075.29 $6,505.50

6.003|Zocalo de Ceramica en Piso 127.13] ml 445.70 $56,661.84

T.0M|ESTRUCTURA METAL PARA TECHO

7.001 3.Pnniccrs con VYigas \ywx-txlz. Correas 2"x6", aluzine calibre sin 16602 m2 2.700.00 $448.254.00
aislante v Placas de asicntos con pemos

8.000| REVESTIMIENTOS Y TOPES

8.001 {Ceramica Blanca Mate 25x20 (Banos) 23.02f m2 1,140.55 §26.255.46
8.002|Ceramica de Color 15x15 (Cocina) 4.03] m2 1,140.55 $4,596.42
8.003 Top.c de Marmolite Natural Chino (0.60m1*2.22m1) para mesela de 100l PA 17.500.00 $17.500.00
cocina mds fregadero

8.004 | Cenclas para bafos 5.89] mL 750.00 $4.417.50
8.005|Cenelas para cocina 4.03] mL 750.00 $3,022.50
9.000| DIVISIONES

9.001Paredes de division en sheetrock 7.54] m2 1,250.00 $9,425.00
9.002Paredes (I con Cristal templado de 3/8 413.00f p2 450.00 £185,850.00
9.003|Techo en sheetrock 125.02] m2 850.00 $106,267.00

9.004|Cornisa en sheetrock 52.05] mL 850.00 $44,242.50




NOMBRE: Ing. Civil William Del Resario Almonte, Codia 13933
OBRA: Construccion de Oficina en 4to Nivel para Ingenieria y Fisc.
INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata

CODIGO: Coraapplata - CP - 007 - 2017

MODALIDAD DE COMPRA: Comparacion de precios

FECHA: 27 [Julio/ 17

CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No. DESCRIPCION CANT. UD. P. U, VALOR RDS
10.000[PUERTAS
10.001 |Puerta Tipo "P1" Madera .00 UD 12,000.00 $12,000.00
10.002|Puerta Tipo "P2" Madera 4.00] UD 12,000.00 $48,000.00
10.003 [Puerta Tipo "P3" Cristal/aluminio 5.00f UD 12,000.00 $60,000.00
10.004 | Puerta Tipo "P4” Cristal/aluminio 2000 UD 12,000.00 $24,000.00
10.005 | Gabinete de piso (Pino Tratado) 1.00f UD 5,800.00 $5.800.00
10.006 | Gabinete de pared (Pino Tratado) 1.00f UD 5.800.00 $5,800.00
1L.000| VENTANAS
11.001 ‘\.“cnlamui Tipo "VI™ y "V5", comrediza tradicional con Cristal bronce 00 p2 310,00 $13.640.00
liso (3 huecos)
- e - Y sl s ]
11.002 Ventanas Tipo "V2", "V3" y "V4", proyeciada con Cristal bronce liso ool 2 600.00 $66,000.00
(8 huecos)
12.000{ PINTURA
12.001 |Pintura Acrilica Interior 19448 m2 144.05 $28.014.56
12.002|Pintura Acrilica Exterior 95.72] m2 144,05 $13,788 75
12.003 | Pintura Acrilica en Techos 177.07] m2 152.55 $27,012.03
12.004|Base Primer y aplicacion de piedra 290021 m2 76.64 $22227,13
13.000{ INSTALACION SANITARIA
13.001 lmlallzu:luncs .‘::immrlzlls Generales: Incluye los sistemas sanitarios, 100 Lot 90,000.00 $90,000.00
pluviales (techos y bajantes) v de agua potable
14.000| INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES
14.01 Salidas cenitales 23.00 UD 1,214.64 $27.936.72
14.02  |Salides de 1ca 120v 23.00 UuD 1,352.67 $31,111.41
14.03  {Salidas de tc a 220v 6.00 up 2335.23 $14,011.38
14.04 _ |Salidas de ups a 120 13.00| UD 1,352.67 $17,584.71
14.05 | Salidas interruptor sencilio 3.00) UD 1,193.55 $3,580.65
14.06 _|Salidas interruptor doble 8.00 | UD 1,533.15 $12,265.20
14.07  |Salidas interruptor 3w 2.00 UuD 1,492.35 $2,984.70
14.08 _ |Panel de distribucién_de 24 circuitos con breaker incluido 1.00| UD 18.060.00 $18.,060.00
14.09  |Panel ups de distribucion_de 8 circuifos con breaker incluido 1.00 | UD 5,760.00 $5,760.00
14.10 _ |Salidas datas y teléfono 14.00 uD 1,100.00 $15,400.00
14.11 _ |Tubera imc de 112" 6.00| UD 1,750.00 $10,500.00
14.12 | Tubria pve sdr 26 de 2" 1.00 | UD 400.00 $400.00
14.13  |Registro de 12x12x6 1.00 UuD 1,200.00 $1,200.00
14.14  |Registro de 8x8x6 1.00| UD 1,400.00 $1,400.00
14.15 _|Alimentador desde panel existente a pa 50.00 PIE 394.00 $19,700.00
14.16  {Alimentador desde panel ups existente a pups 40.00 | PIE 206.00 $8,240.00
14.17__ [Circuito cenital 200 UD 867.15 $1,734.30
14.18  |Luminaria interior 9.00 | UD 8,100.00 $72,900.00
14.19  |Luminaria exterior 6.00 UD 1,250.00 $7.500.00
1420 |Luminaria interior sencilla 7.00 uD 1,300.00 $9,100.00
INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE
15.000 AIRES
15.001 |Instalacion v Suministro de unidades de A/A 0.00{ Lote 30,000.00 $180,000.00
16.000{INSTALACION ESCALERA ACCESO LADO PARQUEO
16.001 [Instalacitn escalera 1.00] Lote 120,000.00 $120,000,00
17.000| MISCELANEQS
17.001 [Accesorios de Baiio {Conjunto, Sum. E Inst.) 2000 UD 6,000.00 $12,000.00
SUB-TOTAL GENERAL $£3,020,753.21




NOMBRE: Ing, Civil William Del Rosario Almonte, Codia 13933

OBRA: Construccion de Oficina en 4to Nivel para Ingenieria y Fiscalizacion
INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata

CODIGO: Coraapplata - CP - 007 - 2017

MQODALIDAD DE COMPRA: Comparacion de precins

FECHA: 27 (Julio/ 17

CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No. DESCRIPCION CANT. ub. P U. VALOR RDS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 400% 120,830.13
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 302,075.32
SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS 3.50% 105,726.36
GASTOS DE TRANSPORTE 3.50% 105,726.36
LEY 6-86 1.00%% 30,207.53
CODIA 0.10% 3,020.75

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS 667,586.46
TOTAL GENERAL RDS 3,688,339.67

/
A z’ Jor
ELABORADOPOR
ING. CIVIL WILLIAM DEL ROSARIO A MBA
Codia 13933

Cata-Codia #455-2002




g L.a Monumental

.'/
de Segulos POLIZA DE FIANZA DE CONSTRUCCION

Aseguramos tu futuro hoycoNDICIONES PARTICULARES

st
POLIZA NO.: FCON-18474

RAMO FIANZA DE CONSTRUCCION

MONEDA : RDS PESOS DOMINICANOS

FIEL CUMPLIMIENTO O EJECUCION
1.- POR CUANTO: WILLIAM DEL ROSARIO ALMONTE (EN LO ADELANTE EL AFIANZADQ)

Ha solicitado en fecha 041082017 a la Compania LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. (EN LO ADELANTE EL AFIANZADOR),
una fianza por una suma de $747,533.59 (CIENTO CUARENTA ¥ SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:
PARR GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE OFICINA 4T0. NIVEL PARA INGENIERIA ¥

FISCALIZACION.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BT0 PLATA (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el 04/08/2017 al 04/08/2018, o antes si el afianzado ha cumplido su obligacion.

3.- POR CUANTO: EL APIANZADOR no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona
natural o juridica.

4.- POR CUANTO: EL AFIANZADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los danos Y perjucios que

demuestre le ocuran a consecuencia del incumplimiento de las obfigaciones legales - contractuales - del alianzado,
hasta una suma nunca mayor que el imite de la presente fianza ¥ siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo
conla Ley.

A.-) Se hace constar que: Cualquier reclamacion a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta dias
bosteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria,

B.-) Esta Fianza cesara en su validez y no podra ser ejecutada por el beneliciario de la misma en todo ¥ cualquier caso de
Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a WILLIAM DEL ROSARIO ALMONTE el cumplir con las
obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: LA MONUMENTAL DE SEGUROS, 8. A., No realizara devoluciones de la prima pagada ni de los gastos
incumidos, por ningun concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTQ: El afianzado ha pagado la pima de seguos de Ia fianza ¥ abonado los gastos exigidos por las leyes
vigentes.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 de Seguros Privados de la Republica Dominicana vigente capacita a las Companias
de Seguros, legalmente autonizadas a Ja presentacion de fianzas en favor del Estado, en todo el temtorio nacional.

8.- POR CUANTO: ra MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A., legalmente constituida Y autorizada a ejercer el negocio de
seguros en general en todo el Tenitorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente
poliza la fianza por $147,533.59 exigida a los senores WILLIAM DEL ROSARIO ALMONTE conforme a las estipulaciones del
presente convenio.

En testimonio de lo cual, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. firma la presente poliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana, a los 04 dias de agosto de 2017.

Av, Presidente Antonio Guzman No. 1, Santiago«Tel.: 809-587-5134«Fax: 809-581-0381
Max Henriquez Urefia No. 79, Edificio Elab, suite 102, Sto. Dgo., R. D.*Tel.- 809-683-0433+ Fax: 809-683-0268
RNC - 102308543



