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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
No.002/2022

“RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA
ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA".

ENTRE:

De una parte, Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), institucion del
Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de Marzo Del 1997, y sus modificaciones con
registro nacional de contribuyente (RNC) 405051711, con domicilio y asiento social en Calle Villanueva No. 44 en
la Provincia de Puerto Plata, Republica Dominicana, debidamente representada por su Director General,
OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL, quien para los fines del presente Contrato, se denominara Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA). O LA PRIMERA PARTE. (El Organo
de Contratacion).

De la otra parte DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L., RNC No. 130722511, sociedad comercial organizada y
existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en C/
GIRASOL No. 2 EDIFICIO JHANSEL, URB. JARDINES DEL ATLANTICO, PUERTO PLATA debidamente
representada para los fines del presente Contrato por su Representante Legal, Carlos Eduardo Gabriel Ramirez,
dominicano(a), mayor de edad, Casado, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1650453-1,
domiciliado(a) y residente en la ciudad Puerto Plata, quien actia de conformidad con el Registro de Proveedor del
Estado , (RPE), quien actia de conformidad con el Proceso de Comparacion de Precios, para la
RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNIC
ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA °, quien para los fines del presente Contrato, se
CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES
PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley
449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccion la
Licitacion Publica Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, estabiece ademas que: "Comparacuon de Precios:
Es una amplia convocatoria a las personas naturales o undicas 15 ' Feg
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aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de servicios y obras
menores.
POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores medi
determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar
compra o contratacion.

POR CUANTO: La Resolucién PNP-01-2022 establece los umbrales para la Comparacion dgPre

. NOTARIO
Umbrales 2022 &ohr&mtﬂsiy“
TIPO DE OBRAS | BIENES , SERV EYE
PROCEDIMIENTO | |

Licitacion Publica | Desde RD$404,657,143.00 | Desde RD$5,312,506.00 Dcsd\. RD$5,312,506.00 |

- __en adelante } __en adelante en adelante
Licitacion | Desde RD$206,227,321.00 | Desde RD$5,258,566.00 Desde RDS$S5,258,566. 00
~ Restringida | hasta RD$404,657,142.99 | hasta RD$5,312,505.99 | hasta RD$5,312,505.99
Sorteo de Obras | Desde RD$123,736,393.00 |
| hastaRD$206,227,320. 99 . NA N/A B
Comparacion de ' Desde RD$32,996,371.00 | Desde RD )%$1,237,364.00 Desde RD$1,237,364.00
_ Precios hasta RD$123,736,392.99 | hasta RDS5 ,258 565.99  hasta RD$5,258,565.99
No aplica. Debe urilizarse |
procedimientopor | Desde RD$164,982.00 Desde RD$164,982.00

- 2
“dm\bras Menores | Comparacion de Precios |
»
lacorde alo establecido en el
articulo 58 del Reglamento)|

de aplicaciéon nam, 543-12. | '

T
|
; hasta RD$1,237,363.99 hasta RD31,237.363.99

UANTO: El miércoles cuatro (04) del mes mayo del afio dos mil veintidos (2022), la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) convoco a Comparacion de Precios, para la
ejecucion de RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO
VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA ™.

POR CUANTO: Que hasta el dia nueve (09) del mes mayo del afio dos mil veintidds (2022), estuvieron disponible
para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia trece (13) de mayo del afio dos mil veintidds (2022) se procedio a la recepcion de las
Ofertas Técnicas “Sobre A"y Econdémicas “Sobre B’, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas
Técnicas de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Pablico actuante, Lic. Luis Omar Guerra Hart.

POR CUANTO: Que el miercoles dieciocho (18) del mes de mayo del afio dos mil veintidos (2022), se procedio a
notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas Economicas
“Sobre B,” contentivos de las Propuestas Econdmicas de los Oferentes que habian superado la primera etapa de la
Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de Compras

y Contrataciones de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA),

mediante Acta No. 012, de fecha mlercol Hiecioche=(48) del mes de mayo del afo dos mil veintidos (2022), le
,f'

_Z’fﬁﬁ:ﬁ“
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adjudico a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de Obra parala RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL
DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA ",

POR CUANTO: A que el miércoles dieciocho (18) del mes de mayo del afio dos mil veintidos (2022), la Corporacién
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) procedio a la notificacion del resultado de la
Comparacién de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha veintiuno (21) de mayo del afio dos mil veintidos (2022) EL CONTRATISTA constituyo la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Fianza No.FIAN-3930, de MULTISEGUROS SU, S.A, con un valor
de tres millones quinientos setenta y seis mil ciento doce con veintiun centavos 6311 00 pesos Do '

4

112, deI Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) d&s p
del dos mil doce (2012).

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que expresa
a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA al final
del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones

contractuales. ?

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) para realizar las funciones de coordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra y
que tengan injerencia en la ejecucion del contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada uno de
los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen
parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban
aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

TENE e
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Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobacion
provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias de
acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo con la solicitud de la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), y aprobados por la
Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho o
acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un dia festivo,
el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al tltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en
un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al Contrato por
el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias
y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones
y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se
entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacién de estas, la cual celebra Contrato directamente con EL
CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), responsable de dirigir o supervisar la ejecucion
de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion del Contrato de Obras
que se anexan al mismo, y en quien la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Calculos Estructurales

e) Presupuesto

f) Planes de Manejo Ambiental

g) Cronograma de Ejecucion de Obras

h) Garantias
5’;‘::‘- d"‘:‘.\‘- :
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO R

NOTAFHO
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EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerde-cafi16s
planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos que forman parte
integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA
ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA". ét

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

No. DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
A | PERFORACION Y AFORO DE POZOS
1.00 | POZOS NUEVOS A PERFORAR

1,01 | PERFORACION POZO ACERO 12°(2 UD DE 70 PIES 160.00 PL

1,02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO 160.00 PL
RANURADO, CORTE Y SALDADURA DE 7Ty annena, o

1.03 | TUBERIA 12 // % 140.00 PL

1.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA ] 2.00 ub
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12°

105 | YoERO 38 166.00 PL

106 | PRUEBAS DE AFORO 24 H 2.00 ub
ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLO-

107 | GICOAGUAS 2.00 uD

108 | INFORME TECNICO LITOLOGICO, HIDRAULICO E HIDROQUIMICO CON |, 1 PA

SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION 2.00 ub
2.00 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES

201 | DE 3450KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE 3.00 PA
202 | BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 PA
203 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 UD.
204 | USODE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMA- P B
DORES
205 | POSTE HAV-500-12 11.00 uD.
2.06 | POSTE HAV-500-14 2.00 uD.
2.07 | ALAMBRE AAACH4/0 750000 | PIE
208 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 400 uD.
209 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 1.00 UD
210 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 9.00 uD
211 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 1.00 UD
212 | ESTRUCTURA HA-100 5.00 UD
213 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 4.00 UD
214 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HA V 800-12 1.00 uD.
215 | CUT-OUT 100AMPS 5.00 D,

-~
-
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2.16 | PARARRAYO DE 9KV . 3.00 uD.
217 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS \r,l,”,“ 6.00 uD.
2.18 | SISTEMA DE TIERRA : 10.00 PA
219 | RIEL UNITRUD DE % 1.00 UD.
2.20 | ABRAZADERA DE 3’ INITRON 40.00 UD.
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 2.00 UD.
2.22 | CONDULET DE 3 1.00 UD.
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3"*19' 2.00 uD
2.24 | EXCAVACION DE 45*0.80%0.60 21.60 M3
2.25 | TAPADO ZANJA 28.00 M3
2.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE 16.00 UD.
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3’ L 3.00 UD.
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES N °°y 13.00 uD
2.29 | MATERIALES VARIOS el 1.00 PA
2.30 | MANO DE OBRA 1.00 PA
3.00 | EQUIPAMINETO DE POZO#1

MOTOBOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor
3.01 | de 20hp wp1, Cabezal De Descarga, 60 pies de Columna de 8’, Cuerpo De 1.00 ub

Tazones de 8 pulgs de diametro, ejes, guias y Colador conico de 8")
3.02 | PLATILLO DE 8" PARA SOLDAR 4.00 uD
3.03 | PLATILLOS DE 3’ PARA SOLDAR 2.00 UD.
3.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 1.00 UD.
3.05 | VALVULA DE 3’ PLATILLADA 1.00 UD.
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATLLADA ANSI 150 1.00 UD.
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3’ CON SUS TUERCAS 40.00 ub
3.08 | VALVULA DE AIREDE 2 1.00 UD.
3.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) 1.00 UD.,
3.10 | TUBERIA DE 8°X1/4"X20' 0.35 UD.
3.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA 8.00 UD.
3.12 | TUBERIA DE 3’X1/4’X20' DE ACERO PARA DESAGUE 0.50 UD.
313 | MANOMETRIA 1.00 UD.
3.14 | MANO DE OBRA 1.00 PA
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO. 1 200.00 PIE
4.00 | EQIPAMIENTO DE POZO #2

MOTOBOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor
4.01 | de 20HP WP1, Cabezal De Descargas, 60pies de Columna de 8”, Cuerpo de 1.00 ub

Tazones de 8 pulgs de didmetro, ejes, guias y Colador conico de 8°)
4,02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR 4.00 uD
403 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR 2.00 UD
404 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO 1,00 b

ASCENDENTE ANSI 150 ' :
405 | VALVULA CHEQUE DE 3" PLATILLADA 1.00 UD.
406 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 1.00 UD.
4,07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SU TUERCA 40.00 UD.

4.08 | VALVULA DE A[RBD:E.Z o 1.00 UD.
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409 [ JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA\\ Mpommmm)o ¥ 1.00 UD.
410 | TUBERIA DE 8"X1/4X20’ b, MAT1288 . O 035 UD.
411 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA &“ EX 8.00 UD.
412 | TUBERIA DE 3"X1/4"X20' DE ACERO PARA DESAGUE 0.50 UD.
413 | MANOMETRIA 1.00 UD.
414 | MANO DE OBRA oo 1.00 UD.
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO No. 1 //,;ﬁﬁ“-“—\"‘“\\ 180.00 PA
500 | PLATAFORMA PARA ESTACION DE BOMBEO /5 S/ A PIE
501 | EXCAVACION A MANO (g ° S 21} 2.30 M3
502 | RELLENO COMPACTADO \2 \ /3y | >)/ 0.89 M3
503 | ZAPATA MUROS 8’ 0.60M X0.25M HORMIGON 1:2:4 CONAG L // 0.96 M3
504 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M Wy 16.00 M2
ESPESOR 3/8" @0.20m A.D. Y A.C.210Kg/cm?
5.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8" @0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL210 Kg/cm? 2.24 M3
506 | EMPANETE PULIDO 54.40 M2
507 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT 54.40 M2
508 | ESCALERA METALICA 1.00 PA
509 | RECUBRIMIENTRO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12m 3/8’@ 0.25m AD 1.00 PA
LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE
510 | TUBERIA DE POZO HA E=0.20m 3/8" @ 0.25m EN A.D. FROTADO- 1:2:4 1.44 M2
CON LIGADORA
511 | ANCLAJE 0.81.0XX0.8MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA 1.00 PA
' (SUMINISTRO Y COLOCACION) '
512 | MALLA CICLONICA 40.00 ML
6.00 | PLATAFORMAS PARA ESTACIONES DE BOMBEO 2 UNDS
6.01 | EXCAVACION A MANO 2.30 M3
6.02 | RELLENO COMPACTADO 0.89 M3
6.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60M X 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA 0.96 M3
504 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @0.20MADY | ¢ o5 M2
' A.C 210KG/CM2 '
6.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8 @0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM? 2.24 M3
6.06 | EMPANETE PULIDO 54.40 M2
6.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT 54.40 M2
6.08 | ESCALERA METALICA 1.00 PA
6.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M 3/8 @0.25M AD 1.00 PA
LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE
6.10 | TUBERIA DE POZO HA E=0.20M 3/8 @ 0.25M EN A.D FROTADO - 1:2:4 1.44 M2
CON LIGADORA
511 | ANCLAJE DE .08X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA 1,00 Bk
' (SUMINISTROS Y COLOCACION) -
MALLA CICLONICA 40.00 ML
B | LINEA DE IMPULSION TANQUE RANCHO MANUEL
1.00 | RED
110 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) 1,630.00 ML
2.00 | MOVIMIENTO gﬁ:ﬁs . 1,173.60 M3

=i
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2.10 | EXCAVACION CON EQUIPO 146.70 M3
220 | ASIENTO ARENA : 704.16 M3
230 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION —~—= 704.16 M3
2.40 | BOTE DE MATERIAL 586.80 M3
250 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA CALICHE P/SUST. M 352.08 M3
3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.10 | TUBERIA DE 8 PVC-SDR 26 C/J DE GOMA 1,711.50 ML
500 | PIEZA ESPECIALES
510 | CODO DE 8X60 HN 3.00 UDS
5.20 | CODO DE 8X90 HN 2.00 UDS
6.00 | VALVULAS
6.10 | VALVULAS COMPUERTAS 4’ 3.00 UDS
6.20 | VENTOSA PLATILLADA DE 4 4,00 UDS
6.30 | VALVULA DE DESAGUE 2.00 UDS
6.40 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4 1.00 UDS
6.50 | REGISTRO 7.00 UDS
C | REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL
1.00 | LIMPIEZA GENERAL
2.00 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
210 | PANETE EN PAREDES 288.00 M2
220 | PANETE EN TECHO 875.00 M2
2.30 | FRAGUACHE 1,163.00 M2
240 | CANTO 340.00 ML
2.50 | ZABALETA 254.00 ML
3.00 | PINTURA EPOXICA
310 | EN MUROS 288.00 M2
4.00 | PIEZAS ESPECIALES
410 | VALVULAS COMPUERTAS 6 3.00 UD
420 | JUNTA DRESSER 6 2.00 UD
5.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
510 | TUBERIA DE 6 ACERO 6.10 ML.
D | REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO
CASETA DE BOMBEO
1.00 | LIMPIEZA GENERAL 1.00 P. A.
2.00 | PRELIMINARES
210 | REHABILITACION MALLA CICLONICA 65.00 ML
2.20 | DEMOLICION CISTERNA VIEJA ey 1.00 P.A.
3.00 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE AN o N\
3.10 | REHABILITACION DEL PANETE N é@ﬁ- A\ 89.56 M2
3.20 | PANETE EN TECHO I[¢ s*;% QA 18.09 M2
3.30 | FRAGUACHE = et ’ﬁé?;ﬂ 107.65 M2
3.40 | CANTO N\ Worap " 5/ 32.00 ML
350 | MOCHETA N, MATi12g0 . J 16.00 ML
3.60 | FINO EN TECHO Xt N 21.00 M2
3.70 | ZABALETA — T 20.00 ML

DEVELOPMENT
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400 | CISTERNA
410 | CISTERNA 3.0X10.0 MTS 1.00 uD
3.00 | PINTURA s
3.10 | EN MUROS e il 89.56 M2
400 | PIEZAS ESPECIALES
410 | VALVULAS COMPUERTAS 4 1.00 uD
4.20 | CODO DE 4 X 60 HN 7.00 uD
430 | CODO4 X 90 HN 1.00 uD
E | INSTALACONES ELECTROMECANICAS
200 | INSTALACIONES ELECTRICA DE MEDIA TENSION
201 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSOFORMADORES 3.00 PA
DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE '
2.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 PA
2.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYQO 1.00 uD
2.04 | USO DEGRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 1.00 P.A
2.05 | POSTE HAV-500-12 11.00 uD.
206 | POSTE HAV-500-14 2.00 uD
2.07 | ALAMBRE AAAC #4/10 7,500.00 PIE.
2.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 40.00 UD.
2.09 | ESTRCUTURA TIPO MT -307 1.00 uD.
210 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 9.00 uD.
2411 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 1.00 uD.
2.12 | ESTRUCTURA HA-100 5.00 uD.
213 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 4.00 uD.
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HAV V 800-12 1.00 uD.
2.15 | CUT-OUT 100AMPS 6.00 uD.
2.16 | PARARRAYO DE 9KV 3.00 uD.
217 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS 6.00 uD.
2.18 | SISTEMA DE TIERRA 10.00 PA
2.19 | RIEL UNTRUD DE 3/4 1.00 uD.
220 | ABRAZADERA DE 3 UNITRON 40.00 uD.
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 2.00 uD
222 | CONDULET DE 3 A 1.00 uD.
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3*19 SEE 2.00 UD.
2.24 | EXCAVACION DE 45*0.80* 0.60 21.60 M3
2.25 | TAPADO ZANJA 28.00 M3
226 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE 16.00 UD.
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3 3.00 UD
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES 13.00 UD.
2.29 | MATERIALES VARIOS e 1.00 uD
2.30 | MANO DE OBRA 1.00 PA.
3.00 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1
501 | MOTOBOMBA VERTICAL DE 60 GPM Y 340 PIE DE TDH, INCLUYE 1,00 UD
' (MOTOR DE 20HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIES DE ' :
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COLUMNA DE 8, CUERPO DE TAZONES DE 8 LGq“BBBmME}zJ
EJES, GUIAS Y COLADOR CONICO DE 8) o B
3.02 | PLATILLOS DE 8 PARA SOLDAR ——ro” 4.00 uD.
3.03 | PLATILLOS DE 3 PARA SOLDAR 2.00 UD.
3.04 | VALVULA DE 8 PLATILLADA VASTAGO ASCENDIENTE ANSI 150 1.00 UD.
3.05 | VALVULA DE 3 PLATILLADA 1.00 uD.
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8 PLATILLADA ANSI 150 1.00 UD.
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3 CON SUS TUERCAS 40.00 UD.
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 1.00 UD.
JUNTA DE METAL DE 8 PARA UNION DE TUBERIA
3.09 (IMPORTADA) 1.00 uD.
3.10 | TUBERIA DE 8X1/4 X 20 0.35 UD.
3.11 | TORNILLOS DE 5/8 X 3 CON SU TUERCA 8.00 UD.
3.12 | TUBERIA DE 3X1/4 X 20 DE ACERO PARA DESAGUE 0.50 UD.
3.13 | MANOMETRIA 1.00 uD.
3.14 | MANO DE OBRA 1.00 PA
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO1 200.00 PIE
4.00 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2
MOTOBOMBA VERTICAL DE 350 GPM Y 170 PIE DE TDH, INCLUYE (motor
401 | de 20 HP WP1, Cabezal de descarga, 60 pies de columna de 8, cuerpo de 1.00 uD.
tazones de 8 pulgs de didmetro, ejes, Guias y colador conico de 8)
402 | PLATILLOS DE 8 PARA SOLDAR 4.00 UD.
403 | PLATILLOS DE 3 PARA SOLDAR 2.00 uD.
VALVULA DE 8 PLATILLADA VASTAGO
404 | ASCENDIENTE ANSI 150 1.0 LB
405 | VALVULA DE 3 PLATILLADA 1.00 uD.
406 | VALVULA CHEQUE DE 8 PLATILLADA ANSI 150 1.00 uD.
4,07 | TORNILLOS DE % X 3 CON SUS TUERCAS 40.00 uD.
408 | VALVULA DE AIRE DE 2 1.00 UD.
409 | JUNTA DE METAL 8 PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) 1.00 UD.
410 | TUBERIA DE 8X1/4X20 0.35 UD.
411 | TORNILLOS DE 5/8X3 CON SU TUERCA PP 8.00 UD.
412 | TUBERIA DE 3X1/4 X 20 DE ACERO PARA DESAGUE // 2 A@N 0.50 UD.
413 | MONOMETRIA / o \ 2\ 100 UD.
414 | MANO DE OBRA {o [ AN gl 1.00 PA
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO1 \3 v Sl 180.00 PIE
425 | PISO EN MOSAICO \%, : K // 16.00 M2
4.35 | VIGA DE AMARRE AN.T 0.150.20 ND w71 (0,68 M3
445 | COLUMNAS DE 0.20 * 0.30 N 0.68 M3
F | LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1.00 | RED 2,190.0 ML
1.10 | REPLANTEO DE TIERRA:
2.00 | MOVIMIENT DE TIERRA:
210 | EXCAVACION CON EQUIPO 1,576.80 VE
220 [ASIENTODEARENA == _____ 197.10 M3

?/ DOS CAMING
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2.30 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACIONZ, ”ZT”;;‘;? W 946.08 M3

2.40 | BOTE DE MATERIAL N g0 788.40 M3
250 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P SUSTRE— 473.04 M3
3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.10 | TUBERIA DE 8 PVC-SDR C7J DE GOMA 2,299.50 ML
500 | PIEZA ESPECIALES
510 | CODODE 4 X 60 HN 12.00 UD
520 | CODODE 4 X 90 HN 6.00 uD
6.00 | VALVULAS
510 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4 COMPLETA PARA LA 4.00 Ub
' DISTRIBUCION '
6.20 | VALVULA DE DESAGUE 3.00 uD
6.30 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4 1.00 uD
6.40 | REGISTRO 7.00 UD
LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL
G | ranque
1.00 | RED
1.10 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) 2,860.00 ML.
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.10 | EXCAVACION CON EQUIPO 2,059.20 M3
2.20 | ASIENTO DE ARENA 257 .40 M3
2.30 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION 1,235.52 M3
240 | BOTE DE MATERIAL 1,029.60 VE
250 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. 617.76 M3
3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.10 | TUBERIA DE 6 PVC-SDR 21C/J DE GOMA 3,003.00 ML.
500 | PIEZA ESPECIALES
510 | CODODE 6 X 60 HN 15.00 uD
520 | CODO DE 6 X 90 HN 6.00 uD
6.00 | VALVULAS
6.10 | VENTOSA PLATILLADA DE 6 4.00 uD
6.20 | VALVULA DE DESAGUE DE 6 2.00 UD
6.30 | CHEQUE HORIZONTAL DE 6 m 1.00 uD
6.40 | REGISTRO (/65 contny c\ 6.00 uD
1.00 [ LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE _ //§ / =\  1.00 P.A
2.00 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE (2 5
2.10 | REHABILITACION DEL PANETE \2 sy Sl 96.00 M2
220 | FRAGUACHE N4 x'// 96.00 M2
2.30 | FINO EN TECHO N o™ Z | 300.00 M2
3.00 | PINTURA: \-_-/’
3.10 | EN MUROS 100.80 M2
y | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION
DEL TANQUE
1.00 | RED
1.10 | REPLANTEO (CON TOPQGRAF 5,170.00 ML

B e ,rf
f’fw ,ﬁd‘ : "
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2.00 | MOVIMIENTO EN TIERRA: \\ , NOTARIO

2.10 | EXCAVACION CON EQUIPO e el > 3,722.40 M

2.20 | ASIENTO DE ARENA ~— 465.30 M3

2.30 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION 2.233.44 M3

240 | BOTE DE MATERIAL 1,861.20 M3

250 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST M. 1,116.72 M3

3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

3.10 | TUBERIA DE 8 PVC-SDR 26 C/J DE GOMA 5,428.50 ML

500 | PIEZA ESPECIALES

510 | CODO DE 4 X 60 HN 15.00 UDS.

520 | CODODE 4 X 90 HN 6.00 UDS.

6.00 | VALVULAS

6.10 | VENTOSA PLATILLADA DE 8 4.00 ub

6.20 | VALVULA DE DESAGUE 8 2.00 ub

6.30 | CHEQUE HORIZONTAL DE 8 1.00 ub

6.40 | REGISTRO 6.00 UD

1.00 | LIMPIEZA GENERALE INTERIOR DEL TANQUE 1.00 P.A

2.00 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE

210 | REHABILITACION DEL PANETE 75.00 M2

220 | FRAGUACHE 75.00 M2

2.30 | FINO EN TECHO 300.00 M2

3.00 | PINTURA:

3.10 | EN MUROS 135.00 M2
| | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA (ESTERO HONDO)

1.00 [ RED

1.10 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) 3,825.00 ML.

2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:

210 | EXCAVACION CON EQUIPO 2,754.00 M3

2.20 | ASIENTO DE ARENA 344.25 M3

2.30 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION 1,652.40 M3

2.40 | BOTE DE MATERIAL 1,377.00 M3

RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE

250 | bieusT M. 826.20 VE

3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

3.10 | TUBERIA DE 4 PVC-SDR 26 C/J DE GOMA 4,016.25 ML

4,00 | ACOMETIDAS:

401 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML 85.00 ub

500 | VALVULAS

501 | VALVULAS COMPUERTAS DE CAUDRANTE DE 4 COMPLETA 3.00 UD

PARA LA DISTRIBUCION '

502 | REGISTRO o 3.00 uD
J | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD LA CAOBANITA’/@O@;,‘:‘EE‘—@\ DN

1.00 | RED i

1.10 | REPLANTEO (CON TOPQGRAFO)

2.00 | MOVIMIENTO DE Tlﬁw o

-‘—1/’(“ ¢
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2.10 | EXCAVACION CON EQUIPO \\ ',“31‘:?;2 YA 2,682.00 M3

2.20 | ASIENTO DE ARENA N o s B 335.25 M3

230 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION  ~—— 1,609.20 M3

2.40 | BOTE DE MATERIAL 1,341.00 M3

250 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. 804.60 M3

3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

3.10 | TUBERIA DE 4 PVC-SDR 26 C/J DE GOMA 3,911.25 ML.

4.00 | ACOMETIDAS:

401 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE G ML 540.00 ub

6.00 | VALVULAS

501 | VALVULAS COMPUERAS DE CUADRANTE 4 COMPLETA PARA LA | (o ub
: DISTRIBUCION :

6.02 | REGISTRO 3.00 uD

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion general
acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la cual forma parte
integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de ochenta
y nueve millones cuatrocientos dos mil ochocientos cinco pesos dominicanos con 34/100 centavos,
(RD$89,402,805.34).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general
de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO

Los pagos se haran de la siguiente manera:

Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma
asciende al valor de: diecisiete millones ochocientos ochenta mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos
con 10/100 centavos, (RD$ 17,880,561.10). Este pago se hara en un plazo no mayor de cinco (5) dias a partir de
la firma del Contrato y contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo dieciocho (18) de este Contrato.
EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con la ejecucién de La Obra.

La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones periédicas por Obra
realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran, en un periodo no mayor de quince (15) dias a
partir de la fecha que la cubicacion certificada por El Supervisor.

T ol
DOS ﬁ’ﬁ%%%i“*ﬁ@@
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Podrén cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ord B0

sean ejecutadas, previo acuerdo de precios enfre LAS PARY
condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera-4

, Y.§eran pagadas en la medida en que
‘Obra¢”adicionales seran regidas por las

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, Inmediato después de haber
recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, y debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion é]
de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en un plazo no mayor

de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Critica de
Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de este Contrato, salvo caso de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA), como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parédmetros locales de la inversion a la fecha
especificada para la terminacion del contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del pago final
y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligacion de
terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este
efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el solo vencimiento del plazo gﬁgl, i

~ CANTARIL 4

necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley. S e, 008
AP o

NS

ak

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) ni E
seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demo
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al control
de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubemamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales
del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por
ser extrafio a la voluntad d
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1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tom
de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no
sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con
el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) extenderd el
Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unicamente a esta
causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de
incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendréa derecho al
reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el
que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo
de ejecucion establecido en este Contfrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de
la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision estard a cargo de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las
cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

(CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualguier momento la ejecucion de los
este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacién de subordi
entre ellas bajo el Cadigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio,

liberar a la Corporacion de Acued’uctqg_y Alcantanllados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) de toda accion o

DEVELOPMENT
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demanda laboral que ella 0 su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su
contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el Articulo
112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones. EL CONTRATISTA suministrara a
la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y al Supervisor, un ejemplar
en copia dura y otro electronico de los planos elaborados para la ejecucion del contrato, asi como las
especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos del contrato. En el momento de expedirse el
certificado de garantia, 0 en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrara a la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y al supervisor todos los
planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas identificadas
por la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con el cuidado y la
diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de la obra,
respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la
Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera notificarlo
a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden
administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ¢ los Planos, deberé
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de tales trapajo
en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

o GENER,,
eé Iy
Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a 'a pyémetera
estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por |a falta de notificacion a la administraci i €]

\1\.‘
de los trabajos sin orden escrita de ésta. Z :

£ TR e

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacion de los trabajos de
construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un contratista general,
deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

-
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ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras 0 nombrara a un representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea necesaria
para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo ordenes administrativas. En cualquier caso, sera
responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el proyecto
aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones

Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL é{/
La aceptacion de la Oferta por parte de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal
de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), para su revision y aprobacion. Si la

Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la cual no sera negada sin motivo justificado.
En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier
personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes vy
experiencia. La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para
hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) un listado con cada una de las personas que trabajaran en el
periodo de construccion acordado. Este personal deberé estar debidamente identificado como empleado de EL
CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes datos personales: .

L CANTARy L
BT ;.'E.NERAL

» Nombre completo
» Cedula de Identidad Personal

> Cargo 6 responsabilidad \t
» Direccion. :
» Telefono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de ingresar a la Obra, por
razones de seguridad.
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EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para protegerak-metioc ambiente, tanto en el lugar de las Obras
como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores
permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas
con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por la
Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o
ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

» Uso de andamios seguros

> Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberan cumplir completamente con todas las
regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto

Plata (CORAAPPLATA) cooperard en lo concemiente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se
permitiran menores en los lugares de trabajo en ningun momento.

El Supervisor de la Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podra
expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiepi2
Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberéa proporcionar e
del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion de la Corporacion de Acuéduct:
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducird automéaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute a los
abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el contrato hasta que la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) haya recibido del Contratista
el reembolso fotal de ese mon - .-
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ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRA )
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EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazada«y mispesicic de la Obra, asi como
también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algun error de disposicion,
dimensiones o alineacion de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de la Corporacién de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) o la Supervision, deberd, a su propio costo,
rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA en fecha treinta (30) de mayo del dos
mil veintidés (2022) hace formal entrega de una garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), la Fianza No. 1-FLIC-18719, de
DOMINICANA DE SEGUROS, con un valor de ciento sesenta y dos mil sesenta y cinco pesos dominicanos
con cincuenta y ocho centavos 58/100 (RD$ 162,065.58) en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del
Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha
seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del monto del
Contrato.

PARRAFO |. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la Corporacion de

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en caso de incumplimiento, que determinara en
todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en
la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafos y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos.
A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la pdliza de responsabilidad civil general,
correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
(CORAAPPLATA), sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion,

pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, perdidas o gastos, que se
atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento

o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo-gug; oracion de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) esté indemnizada;’ ;
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Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una=garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), (Garantia
de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos
los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los
trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir
la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compafiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera

satisfaccion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA tambien sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde
el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por la Corporacién de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se compromete a liberar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

v

Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

Y

Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta

\%

» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS

EL CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto sera
el tnico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en Ias leyes nacionales,
relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por
EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL
CONTRATISTA, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que
haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningiin beneficio o participacion o
emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Plata (CORAAPPLATA).
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El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad
y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o
trabajadores.

P‘Lc,;\NTAH.'L

ARTICULO 27.- RESCISION

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) se rese
dar por terminado este contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
de sus obligaciones.

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podré rescindir, sin
responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si
EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion judicial, o si se
presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algun convenio con sus acreedores o una cesion a
favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o0 si la Supervision certificase por escrito a
la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) que en su opinion EL
CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, O ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito.

> No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo las obligaciones
contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision.

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en
beneficio de sus acreedores;

> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato, que a
juicio de la Corporaciéon de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) sean violadas por
EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), unilateralmente
y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de
que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO

Constituira una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer la
Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), las_enunciadas a
continuacion: Y — "
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ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) tomaré posesion de las
obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion
provisional.

Tras la recepcion provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras provisionales,
asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del contrato. Asimismo, retiraré todos los desechos
u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato,
o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervision
debera validar la cubicacion final dentro de siete (7) dias de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En
caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego
de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, la Corporacion de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor
extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del mismo a la Corporacion
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con indicacion de la fecha en que EL
CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara
el certificado de recepcion definitiva a mas tardar siete (7) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado,
0, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado por el
Supervisor y enviado a la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), con
una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo mutuo entre
LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha de vigencia de cada una
se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Plata, (CORAAPPLATA).
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ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o
desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su
interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido
mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comun acuerdo entre las partes,
podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las
disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las leyes
de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que seré el idioma de control para todos los asuntos relacionados
con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que
figuran en la parte instructiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES;
en caso de ambigtiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion de este y sus documentos anexos, prevalecera
su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara invalida, las
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el otro para
los fines correspondientes, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, Republica
Dominicana, a los diecisiete (17) dia del mes de junio del afio dos mil veintidos (2022).

Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
(CORAAPPLATA)

Cm (p)) DOS CAMINOS

. DEVELOPMENT
CARLOS EDUARDO GABRIEL RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L.

Yo, LIC. LUIS OMAR GUERRA HART, Notario Publico de los del Numero para el municipio de Puerto Plata,
Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el niimero 1283, con estudio profesional abierto en Ia
calle profesor Juan Bosch, no.68, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los sefiores: OLIVER JOSE
NAZARIO BRUGAL y CARLOS EDUARDO GABRIEL RAMIREZ, personas a quienes DOY FE CONOCER y me
declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos de su vida publica y privada. En la Provincia
de Puerto Plata, municipio de San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicafya, hoy viemnes diecisiete (17) del mes
de junio del afio dos mil veintidés (2022).

",.

. LUISO GUERRA HARE
Notafio Piblico
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