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SNCC.F.034

Fecha: 30 diciembre 2019
CORPORAOON DE ACUBXXrrOS Y

ALCAhfTARnXAOOS DE PUBTTO PLATA

PRESENTAaÓN DE OFERTA

No. EXPEDENTE

CORAAPPLATACCC>CP-2019^)Q21

Página 1 de 2

Señores

Dirección General de Contrataciones Públicas

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de referencia para la
comparación de precios de referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021, incluyendo los

documentos adjuntos al proceso para:

SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL

ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-
0021.

b) De conformidad con los Términos de referencia y según el plan de entrega especificado en
el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar

ios siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL

ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-
0021.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de (1 mes) 30 días, contado a partir
de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho periodo.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación,
por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación, para
asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta,
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones
de la Licitación.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor
de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para
presentar ofertas.

•  DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
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g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación porescríto que se encuentra incluida
en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador elegirá la Oferta evaluada, que más se ajuste a los términos
de referencia, cumpla con todos los requisitos establecidos en estos procesos.

Ariel Yodemy Castílto Román en calidad de representante legal debidamente autorizada para

actuar en nombre y representación de Ariel Yodemy Castillo Román.

Nombre y Firma

r  * ."JT! f \

VÍi.

Notario Publico
A Mal. 3528
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SNCC.F.042

No. EXPEDIENTE

CORPORACION DE ACUEXXTOSYALCAKÍARlilADOS DE PUERTO PLATA

CORAAPPUTA

Fecha: 30 diciembre 2019
Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

1. Nombre O Razón Social del Oferente: ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC del Oferente: 037 0089044 9

4. RPE del Oferente: 36927

5. Domicilio legal del Ofwente: calle las Perlas no. 6, Res. Marapica, San Felipe de Puerto

Plata, Puerto Plata, R.D.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN

Dirección: calle las Perlas no. 6, Res. Marapica, San Felipe de Puerto Plata, Puerto Plata,

R.D.NCimeros de teléfono y fax; 849 357 3305

Dirección de correo electrónico: ¡ngarielcastillo22@gmail.com

Nombre y Firma:

/UR.10.2012

/ / trt'
N

distribuciOm y copias
Ongind 1 - Expedlenie de Compras
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Página 1 de 2

lireccliiBeeeni

CONTRATACIONES
PUBLICAScp PORTAL

TRANSACCIONAL

Registro de Proveedores del Estado
Constancia de inscripción

RPE:36927

Fecha de Registro: 12/11/2013

Razón Social: ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ LAS PERLAS NO. 6. RES. MARAPICA,
SAN FELIPE, PUERTO PLATA,,

- REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: ARIEL YODERNY CASTILLO

ROMAN

Observaciones:

Fecha Actualización: 12/11/2013

No. Documento: 03700890449 - Cédula

Provee: Obras

Registro de Beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Hotarío Publico

^^0 pja»^

Actividad Comercial

CODIGO DESCRIPCION

30120000 Carreteras y paisaje

30200000 Estructuras prefóbhcadas

30220000 Estructuras permanentes

52100000 Revestimientos de suelos

71100000 Servicios de minería

71110000 Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas

71120000 Servicios de construcción y perforación de pozos

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e Instalaciones
72130000 Construcción general de edificios

73120000 Industrias del metal y de minerales

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Calle Pedro A. Llubcres, Esq. Rodrigue/ Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
y.vvu■coiiipni?-Joiiiinicnna.uov.Jo | wvvw.dücn.uob.do
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INICIO III CUENTA BUZON SAUR

Nombre ARIEL YODERNV CASTILLO ROMAN Cédula 03700S90449

Usted tiene 2 mensaje(s] sin leer. Pulsa aquí para verlo(t).

Información General del Registro

L2/9/2019 lsl7:48PM IW'l

Esta opción permite visualizar los datos del Registro Nacional del Contribuyente (RNC).

RNC

03700890449

Tipo

Natural

Administración Local

AOM LOCAL PUERTO PLATA

Nadonalidsd

I, NAC. CON C^ULA

PERSONA FISICA

Nombre

ARIEL YODERNY CASTILLO ROM/W

Nombre Amérela)

Sexo MASCULINO

Pecha Nacimiento

1984/01/22

Pasaporte País

DATOSCOMUNES

Tipo Sociedad Tamaño Empresa Categoría

iCapital SocialRégimen Pagos

Normal

Act. Económica

742104 - SERViaOS DE INGENIEROS CIVILES

Capital Suscrito

fCategorta Hotel

Pedta Inicio Act.

20091028

Situación

'  ACTIVO

Fecha Cierre

31/12

Fecha Inicio Cese

Ult. Madiricaclón

20150330

Fecha Fin Cese

Gran Contribuyente

Motivo

1M2AC07C2VM002016

DOMtaUO FISCAL

OIreccIún PERLAS

Edir/Apto/Locai: sn

Urba/Barrlo/Sector MARAPICA

Provincia PUERTO PLATA

Teléfono 3573305

Beeper-Celular 8095861316

^Número I 6

Referenciai RES.MARAPICA

Apart. Postal

Munitípib. SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Fax. O

Correo Electrónico j_castillol8@hoeinall.com

Copyright DGII9 2019 . Todos las Oarochos Roservados. Términos de uso | Privacidad
Telf. 689-2181 - Av. México #48. Santo Domingo, Rap. Dom.

A* A

?

■  N I
Notario Publico
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"W...
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

-AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIOAD"

CERTIFICACIÓN

No. de Certincadón: C0219954456721

La Direcdón General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN, RNC No. 03700890449, con su domicilio y
asiento fiscal en SAN FELIPE DE PUERTO PLATA , Administración Local ADM LOCAL
PUERTO PLATA, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS

UBIS

IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los nueve (9) días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

Ciillgo de flinii; L1LA.fZXI>.1TS1.S7S?.11S94)717
shal: orTVmryKakmTmiAmMsJrQPtas
DOll .OFICINA VIRTUAL

DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

L1LA.FZX0-1TB1-575S-1169-0717

Verifique la legitimidad de la presente certificación en lrttp://www.dgiI.90v.do/verlf)ca o llamando a los teléfonos 809-689-34A4 y 1-
809-200-6060 (desde el Interior sin cargos).

Katario Puuhco
Mal. 3528



ÜiJAriel Castillo
C 037 0089044 9édula

12

INDICE DE OFERTA TÉCNICA: "SOBRE A (ORIGINAL) "

Procedimiento referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021

Para la: SERVICIO DE CORRECCION de averias en la red de DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA.

NOMBRE DEL OFERENTE: ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN

6) Copia de la Cédula de Identidad

n

Notario Publico

Mat. 3628



13

REPÜBUCA DOMINICAIUA.
UUrOTA C^NTT%A1. ELECTORAL
ceouLA OB toeMnDAn YCLecRaROL

037-0089044-9
L!iB»<»D£ !<«auiÉÍTO
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22a<ER0 1984

REPUSUCA OOMIWCAMA
s«a M swasK estjoocml sOLIBH)
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ARIEL YODERNY
CASTILLO ROMAN

«WetlBtSKH

0132
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Q^li]
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CASTILL0<R0HAN<<AR1EL<YODERNY<-

Notarío Publico
Mat. 3E26 ,
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Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
"Año De La Celebración del 50 Aniversario y del 4to Congreso"

Regional Nor-Atlántica

CERTIFICACION'^

Por medio de la presente hacemos constar que el íng civil. Ariel Yodemy

Castillo Román.

Cédula de identidad y electoral # 037-0089044-9 colegiatura: 28704. Exequátur

208 D/F 18-07-2013.

Es miembro de esta institución y está al día en sus cuotas y tasas.

Certificación expedida a solicitud de la parte interesada, en fecha: 12 de

Diciembre del 2019.

lEM. R«]^^Perdomo Estrejlaa ^
Colegiatura NO. 17267

Presidente

ig. Agre
Colegiatura N0.22805

Secretario General

Notada F^iblico
Mal. 3G2B
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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CORAAPPLATA

DECLARACION JURADA

Señores:

Holario PufalJco
Mal. 3621

iSrfDpia\a

CORPORACION DE ACUEDUCTOS YALCANTARILIADOS DE PUERTO PUMA, CORAAPPLATA

Proponente oferente: Ariel Yodemy Castillo Román

Proceso de Referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021

Distinguidos Señores:

En cumplimiento de lo previsto en los Términos de Referencia, por medio de la presente, yo
Ariel Yodemy CastiUo Román en calidad de oferente como persona Rsica con documento de
identidad: 037-0089044-9, CODIA no.: 28704, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el
Artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conlbrme
a nuestra legislación vigente.

3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del
Gobiemo Central, con las Instituciones Descenü-alizadas y Autónomas no financieras,
ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un
proceso de quiebra.

4. Que no tenemos incompatibilidades u otras restricciones legales, emergentes de
normas de la República Dominicana o de nuestro país de origen, para contratar con el
Estado Dominicano o sus entidades.

5. Que no tenemos impedimentos ni estamos sujetos a restricciones normativas,
contractuales, judiciales o de otro tipo para asumir y cumplir con las obligaciones
emanadas de los Témtinos de Referencia o de los documentos que los integran.

6. Que actualmente no estamos en ningún proceso de quiebra o concurso de acreedores,
y que no somos parte de ningún juicio ni otros procedimientos, incluyendo procesos
penales, administrativos o regulatorios, cuyos efectos pudieran afectar nuestra
capacidad para ejecutar la operación contemplada por la Comparación de precios y
cumplir con las obligaciones emergentes de la misma.

7. Que toda la documentación presentada dentro del proceso es fidedigna.
8. Que no hemos actuado, ni vamos a actuar, deraanera tal de persuadir a cualquier otra

persona natural o jurídica a que no participe en el proceso.
Ac.
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9. Garantizamos la veracidad y exactitud de la información contenida en nuestra oferta y
que se deriven de toda la información adicional que, conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia nos haya sido solicitada.

10. Que no hemos concertado bajo ningtma forma nuestra Propuesta con otro Proponente
y que no tenemos carácter de Empresa Vinculada con ningún otro Proponente que
presente una Propuesta.

11. Que estamos dispuestos a presentar toda la información y documentación de respaldo
adicional que sea requerida por CORAAPPLATA en el proceso.

12. Cumpliremos con las leyes de la República Dominicana de la forma que en el proceso
lo exija.

13. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y ñscales, conforme
a nuestra legislación vigente.

14. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del
Gobiemo Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras,
ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un
proceso de quiebra.

Ariel Yódemy Castillo Román

Oferente
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PRESUPUESTO PROYECTO: COMPARACION DE PRECIOS CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021

PRESENTADO A: CORAAPPLATA

lOCAUZACION: PUERTO PUTA

REAUZADO POR: ING. ARIEL CASTIIIO

TELEFONO: 849-357-3305

E-MAIL ingarie}cast1llo22@>gmaIi.com

Puerto Plata, República Dominicana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

nn

nolnfíD Publica
Mat. 3S28

^ Platal
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Semana 3 Semana 4Semana 1 Semana 2

10

11

12

ii
14

15

16

17

18

19

20

21

22

_23
24

25

26

27

28

29

30

il
32

Sosua frente a Charamicos innnnDH
Urb. Los Ginebra línea de 3"

Urb. Marapica c/princ. Línea 6"

Urb. Marapica c/princ. Línea 6"

Urb. Marapica c/princ. Línea 3"

Urb. Oliva c/princ. Línea 6"

Sector Padre ias Casas Línea 12"

Sector los Camberos Línea 4"

Sector los Cambaros Línea 4"

Urb. Torre Alta c/sr. Obispo

Urb. Torre Alta c/sr. Obispo

Extensión Padre Las Casas

Urb.Los Ginebra c/22

Urb. Los Ginebra ff5

Urb. Los Ginebra C/16

Urb. Los Ginebra C/13

Urb. Villa Cofresí Línea 4"

Urb. Torre Alta Línea 6"

Urb. Torre Alta Línea 6"

Costambar línea 6"

Urb. Ginebra Línea 4"

Urb. Ginebra Línea 4"

Urb. Ginebra acometidas C/14

Urb. Ginebra registros C/14

Urb. Ginebra registros C/14

Tanque de zona media

C/Principal los Pascuales

C/Principal San Marcos

Urb. Las Caobas

rn—^nn

Oiiiiil

Proyecto Turístico Playa Dorada

C/Princ. San Marcos

Ave. Puerto Plata - Santiago



liílAriel Castillo
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PRESUPUESTO PROYECTO: COMPARACION DE PRECIOS CORAAPPLATA-CCC-CP-2019^21

PRESENTADO A: CORAAPPLATA

LOCALIZACION: PUERTO PLATA

REAUZADO POR: ING. ARIEL CASTIU.O

TELEFONO: 84&-3S7-3305

21

E-MAIL Ingarieicast(llo22@)gmali.com

Puerto Plata, República Dominicana

CR0N06RAMA DE EJECUCION

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 |

l'Nb.l DESCRIPCION l|m M|J V|S D iLNMiáLjiViSjCl imEÉ
33

34

35

35

37

38

39

40

Los Camberos Línea 4"

Los Ciruelos AC Montellano

Av. Puerto Piata-Navarrete

C/ Principal Los Sufridos Línea 12"

C/ Principal Los Ciruelos

C/ Principal Los Camberos

C/ Principal Villa Isabela

Estación de Bombeo Padre las Casas

41 Tanque de Cofresí

42 Sector Cafemba

43 Urb. Los Ginebra

44

45

46

Tanque Zona Media

C/ Principal las Caobas

C/ Sánchez centro de la ciudad

«otario Publico
Mal. 3628

4c.
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SNCC.D.044

No. Referencia:

CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021

30 diciembre 2019

CCm)RACX}NDeACUHXXnOSYAlJCANrARlIJUX)SDEPUS7rc

CORAAPPLATA

OFERTA TECNICA, DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PUN DE
AaiVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS REQUERIDAS

A) Enfoque Técnico y Metodología:

Para poder desarrollar una estrategia y proceso de movilización e instalación efectiva en

el sitio, se ha tomado en cuenta lo siguiente:

-  Requisitos del proceso para SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de referencia:

CORAAPPLATA-CCC-CP-20Í9-0021.

-  Cronograma de actividades del proceso para SERVICIO DE CORRECCION DE
AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de

referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021.

Los plazos y fases de entrega establecidos en los documentos del proceso para
SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL

ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-

0021.

-  El alcance del proceso, para hacer el estudio y la elaboración de los análisis de
costos, utilizando como referencia las resoluciones actualizadas por el Ministerio de
Trabajo del salario mínimo en cada área para los trabajadores de la construcción,
asi como también, el valor del mercado de los principales insumos a ser utilizados
en el proyecto, que nos permita obtener el valor final de la oferta o presupuesto.

-  Las rutas críticas y el cronograma de ejecución para SERVICIO DE CORRECCION DE
AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, de

referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021.

-  Considerar los aspectos que impactan directamente el inicio de la obra: - Aspectos
preliminares, tales como:

Firma del contrato por las partes.

Constitución de garantías y seguros.

Recepción del anticipo.

Los permisos y estudios de impacto ambiental por parte de las entidades del e^ado°M^°^]'l'co
A Mar

rí
Ni

pertinentes.

La visita y reunión inicial del personal técnico.

Toda la documentación técnica, planos constructivos, planimetrías y altimetrías.

. 3C2a
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La ejecución de ta topografía.

El Inicio de las actividades en orden cronológico y poniendo en práctica la ruta crítica.

Los pedidos de materiales críticos para el inicio de las partidas que se encuentran en la
ruta crítica inicial.

Ejecución de las obras en la ruta critica siguiendo el cronograma de ejecución de obra.

La movilización e instalación en cada sitio de la obra o reparaciones propiamente dicha,
la cual, seria programada, planificada y ejecutada, luego de tener toda ta logística
resuelta de acuerdo al alcance en cada caso.

Otros aspectos que pueden irse adelantando durante este proceso de movilización e
instalación en el sitio de obra son;

1. Organización y designación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, con la
finalidad de establecer un plan de seguimiento y aplicación de normas para la
seguridad e higiene ocupacional, con la finalidad de prevención de accidentes,
mantener la movilización del tránsito y brindar atención a cualquier dificultad que se
presente.

2. Organización y designación del Comité de Gestión Ambiental, para dar seguimiento
y cumplimiento a la ley general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley
64-00).

3. Ejecución de una programación con mayor detalle de las obras, si asi se requiriese,
para comunicar previamente el plan de trabajo y las dificultades durante la ejecución
de cada proceso.

4. Determinación de un calendario de suministros detallados.

5. Establecimiento de levantamientos, gráficos y bitácoras para mantener el control,
organización y orden de ejecución del proceso.

6. Inicio del reclutamiento, inducción y entrenamiento del personal de obra a las
políticas administrativas, de calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión medio
ambiental y especificaciones técnicas del proyecto.
En los párrafos siguientes se desarrollarán con más detalle cada uno de los

elementos que se han enumerado anteriormente, de manera que se pueda ofrecer

una visión general de lo que se ha considerado como parte integral del proceso de

movilización en instalación en el sitio de obra, al tiempo, que se pretende desarrollar
y aplicar un plan estratégico que garantice un uso responsable, seguro, oportuno,

adecuado, eficiente, y sostenible de los recursos puesto a la disposición con la

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para una ejecución satisfactoria de

este proyecto.

Poniendo en práctica las experiencias, conocimientos, herramientas, asi como

también, el personal técnico y profesional calificado, dando cumpliendo a los más altos
estándares de calidad, normas y códigos que rigen nuestro contexto, apegado siempre
a la ética profesional.

PubUco
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A) Plan de Trabajo:

Para la ejecución de este proyecto se pondrá en práctica un pian de trabajo

dividido en fases y etapas:

Etapa Preliminar

Aunque esta etapa no tiene un impacto directo en ta ruta critica, puede afectar la

fecha de inicio del proyecto, por lo cual, se organizará la fase correspondiente a la

preparación de la documentación correspondiente dando cumplimiento a lo establecido

pliego de condiciones, términos de referencia, fichas técnicas y sus enmiendas.

En esta etapa se tomarán en cuenta, varios aspectos para poder desarrollar una

estrategia y proceso de movilización e instalación efectiva en cada sitio, donde se
tomará en cuenta lo siguiente:

-  Firma del contrato por las partes.

Constitución de garantías y seguros.

-  Recepción del anticipo.

-  Recepción de los Planos, Detalles, Permisos, Aprobaciones y Estudios
correspondientes por parte, de las Entidades del Estado que corresponda.

-  Inicio oficial, ejecución del proyecto y aplicación del plan de trabajo, programación,
cronogramas y rutas críticas.

I. Etapa de Planificación, Programación, y Organización del Proyecto:

En esta etapa se prepara la planificación previa a la intervención y ejecución del
proyecto, haciendo una zonificación para agrupar las inten/enciones por sectores,
estableciendo mtas criticas, programación de obra, cronogramas de trabajo,

organización y distribución del personal (Administrativo, Técnico) y los recursos a la

disposición para desarrollar efectivamente las siguientes partidas o fases de la
ejecución de obra:

-  Partidas preliminares y establecimientos en sitio.

-  Partidas de Limpieza y Movimiento de Tierra.

-  Partidas de instalación sanitarias de reparación y corrección de avenas. /§
Partidas de Terminaciones, (3 ' ^

Hotaho Publico
Hat. 3628

Etapa de Ejecución del Proyecto:
Plata'

En esta etapa es donde se pone en práctica toda la planificación y etapas previas,
desarrollando un proceso que nos permita optimizar los recursos de la forma más
efectiva, at tiempo, que la aplicación adecuada de los mismos, nos garantice los
objetivos y metas planteados.
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B) Organización y Dotación del Personal:

La organización y dotación del personal de la obra, irá en función de la
planificación del lugar, el día. las actividades y partidas a ejecutar, de tal forma, que el
proceso se desarrolle deforma armónica, comprometidos con el trabajo en equipo, la
calidad, responsabilidad, y los objetivos y metas trazados.

Para un mayor control de acceso en cada lugar de la obra, para una mejor
identificación, seguridad, y comunicación todo el personal de campo estará dotado de

un carnet de identidad con sus datos personales, la función que ocupa en obra, asi

como también, se hará obligatorio el uso de cascos y utensilios de seguridad

identificados con el código de colores universal de acuerdo a la función que se

desempeña.

En tal sentido, los recursos humanos estarán divididos en función de las

siguientes actividades:

Administrativa:

-  Gerente de Contabilidad.

-  Gerente de Recursos Humanos.

-  Departamento Legal.

-  Gerente de Proyecto.

-  Gerente de Control de Calidad.

-  Ingeniero de Obra.

-  Arquitecto Residente de Obra.

-  Ingeniero Instalaciones Sanitarias.

Técnicos y Especialistas:

Maestro General.

Gerente de Equipos.

Encargado de Almacén.

Maestro de Albañilerlas.

Maestro de Terminaciones.

Maestro de Plomería.

Capataz.

notario Pubnco
Mal. 352r

SERVICIOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE

DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA:

VISITA Y REUNIÓN CON LOS ESPECIALISTAS. PLANIFICADORES Y EL
PERSONAL TÉCNICO DE CORAAPPLATA:

Este elemento debe ser programado a la mayor brevedad posible, a fin de poder
establecer un calendario de inicio y programación en cada fase y lugar del proceso.

/t?.
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EJECUCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA, FOTOGRAFIAS Y REPLANTEOS:

Primeramente, se dispondrá de una brigada topográfica Geo referenctada que

junto con el personal técnico asignado, el director de proyecto y la supervisión del
mismo, para marcar y replantear el proyecto dentro de los limites correspondientes,

precediéndose a la firma del Acta de Replanteo entre las partes. Dicha brigada, una

vez verificados los puntos base, procederá a levantar el terreno existente, para llevar

un control sistemático en la medida en que va cambiando, todo esto con el uso de

un GPS de doble diferencial:

1. Fijar una red geo referenciada de puntos controles secundarios que apoyará
los procesos constructivos.

2. Levantar cada lugar, en su etapa previa al inicio de los trabajos, en cada lugar
que será reparado e intervenido, que permitirá obtener los datos de las

valorizaciones que se ejecutarán durante el desarrollo del proyecto. Una vez
realizado este primer levantamiento se procederá al replanteo, desarrollo y

ejecución de todas las obras que componen el proyecto y su programación.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRA:

Inmediatamente, desde la recepción del anticipo, y dando continuidad a la fase
preliminar de levantamiento, replanteo y los estudios topográficos y fotográficos
correspondientes, y tan pronto como se puedan movilizar el personal técnico, los

equipos, y maquinarias correspondientes en esta fase, luego de una adecuada

señalización, identificación, gestión, control y manejo del tránsito se procederá a
hacer la limpieza, los cortes, botes, excavaciones, y todo el movimiento de tierra
correspondiente en cada caso, así como también, la limpieza y extracción de agua y
lodos con bombas de achique previsto en cada caso que sea necesario, siguiendo la

programación y ruta critica adecuada a cada caso particular.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION PARA LA CORRECCION

DE AVERIAS:

En este proceso, luego de la ejecución de las etapas, y las excavaciones, y
poniendo en práctica el plan estratégico, la programación, planificación y logística en
cada lugar específico, se procederá con la intervención puntual de la red para

proceder con la sustitución, corrección, instalación de piezas especiales, tuberías,
válvulas, construcción de acometidas etc., para proceder a hacer las pruebas
correspondientes en cada caso, para luego de ejecutada las partidas previamente

definidas en el alcance de cada proceso, se proc^era a la puesta en
funcionamiento y operación preliminar en modo de pru^a de la instalación

reparada, para probar y certificar, la calidad y eficiencia de la misma, y corregir

cualquier inconveniente, antes de la inauguración y puesta en funcionami^t^¿^''^^'¿'
definitivo de! proyecto. /<^
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Durante este proceso, mientras se da continuidad a tos demás trabajos, y
siguiendo una logística con una ruta critica para avanzar y eficientizar el proceso
constructivo, se colocaran las tuberías de presión para el abastecimiento de agua

potable y las salidas en función del diámetro y caudal según el diseño y
especificaciones técnicas establecidas, haciendo una limpieza continua de las áreas
trabajadas durante el proceso.

MISCELANEOS:

En este proceso, mientras se da continuidad a los demás trabajos, y siguiendo
una logística con una ruta crítica para avanzar y eficientizar el proceso de la
intervención, donde se aplicará un plan de movilidad, y de traslado de materiales
para el abastecimiento del proceso en cada lugar intervenido, área y fase del mismo,
al tiempo, que se pone en práctica un plan de limpieza continua de todas las áreas,
durante todo el proceso de ejecución, dando seguimiento y cumplimiento a la ley
general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Ley 64-00), y a la aplicación
de las normas para la seguridad e higiene ocupacional, con la finalidad de
prevención de accidentes, mantener las áreas limpias y despejadas y brindar
atención a cualquier dificultad que se presente.

ENTREGA DEL PROYECTO:

Luego de una revisión y prueba exhaustiva de todas las partidas, y de dar
cumplimiento a los requerimientos, alcance y de aseguramos de su adecuado y

efectivo funcionamiento, se procederá a hacer la entrega formal y oficial del

proyecto, a la institución promotora y contratante de dicho proceso
(CORAAPPLATA), la supervisión, y los operadores que harán uso del mismo.

CIERRE DEFINITIVO Y FINIQUITO LEGAL DEL PROCESO;

En este proceso se darían ios pasos necesarios para tramitar los pagos finales
cubicados, la liquidación del contrato, certificación de recepción definitiva y

devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, para dar cierre oficial y
finiquito legal al proceso.

Ing. Ariel Yodemy Castillo Román

Ofermie
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