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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
No. 022/2017

eNTRE: e W o

De una parte, CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de
Marzo del 1997 y sus modificaciones con registro nacional de contribuyente (RNC)- 405051711, con
domicilio y asiento social en Calle Villanueva #44 en el Municipio de San Felipe de la Provincia de
Puerto Plata, Republica Dominicana, debidamente representada por su Director General, Sefior Ing.
José Onésimo Reyes Peralta, dominicano, mayor de edad, Casado, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 037-0013423-6 quien para los fines del presente Contrato, se denominara CORAAPPLATA.

De la otra parte Ingenieros Consultores y Construcciones Sanitarios ICS, S.R.L., RNC-130204152,
sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con
su domicilio social y asiento principal en C/ EI Morro, Edif. 5, Apto. 541, Res. Isabel de Torres, Puerto
Plata, Republica Dominicana, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su
representante legal Ing. Juan de Dios Santana Vilorio, dominicano, mayor de edad, Soltero, portador de
la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0746326-7, domiciliado y residente en la ciudad Puerto Plata,
quien actua de conformidad con la Oferta Econémica de fecha viernes veintiocho (28) de julio del afio
Dos Mil Diecisiete (2017), del proyecto Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion )
Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas, quien para los fines del presente Contrato, se%

denominara “EL CONTRATISTA".
PREAMBULO \C

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Seleccion la Comparacion de Precios.

Para referirse a ambos se les denominard LAS PARTES

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas que: “Licitacion
Pdblica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado
publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionara la més conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccién del Procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La resolucién 008/2017 establece los umbrales para las Comparaciones de Precios.

POR CUANTO: El dia viemes veintiocho 28 del mes julio del afio Dos Mil Diecisiste (2017), la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
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convocod a la Comparacion de Precios, para la ejecucion de la Construccion Linea de Impulsion
Acueducto e Instalacion Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas.

POR CUANTO: Que hasta el dia viernes veintiocho (28) del mes julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017),
estuvieron disponible para todos los interesados las Fichas Técnicas para la referida Comparacion de
Precios.

POR CUANTO: Que el dia viemes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017) se
procedio a la recepcion de la Oferta Econdmica, y a la apertura, contentivos de las Propuestas Econdmicas
de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nufiez.

POR CUANTO: Que el dia vienes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
procedio a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Economicas.

POR CUANTO: Que el dia viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
procedio a la apertura y lectura de los Sobres, contentivos de las Propuestas Econémicas de los Oferentes,
en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Plblico actuante. C

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO PE

de Martin Alonzo y Las Canas.

POR CUANTO: A que el dia lunes treinta y uno (31) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), la )
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
procedio a la notificacion del resultado de la Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha primero (1ero) de agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017) EL CONTRATISTA
constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto total adjudicado,
en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). Por un valor de Un millon
Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil Ochocientos Veintitrés pesos con Cincuenta y Siete centavos, (RD$
1,474, 823.57).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervi
al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CON
obligaciones contractuales.
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Contratista: Nombre de |a persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para realizar las funciones de coordinacion
de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan gerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicién de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA).

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA ,
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: Siete millones Trescientos Setenta y Cuatro mil Ciento Diecisiete pesos con Ochen 2
y Cuatro centavos (RD$7, 374,117.84).

Obras: Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion Electromecanica de Ma
Canas. £

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente r":" NF
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsana
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y
aprobados por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezaréa a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
0 acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al Gltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitano
correspondiente.
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Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funcione
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

€

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.
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Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas
y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la CORPORACION DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) puede delegar derechos
y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

£
a) El Contrato propiamente dicho e am
b) Pliegos de Condiciones Especificas f Y 5
c) Especificaciones Técnicas y de Construccion M
d) Calculos Estructurales R itaemgs
e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente "‘@\’f!_._ MmN

f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

h) Cronograma de Ejecucion de Obras
i) Garantias
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO ‘c
Q. de

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de deRe@ ) uerdo(
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion Electromecénica de Martin
Alonzo y Las Canas

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucién de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de
Siete millones Trescientos Setenta y Cuatro mil Ciento Diecisiete pesos con Ochenta y Cuatro
centavos, (RD$ 7, 374, 117.84)

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y
general de la Obra.

-
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

> Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra
contratada, cuya suma asciende al valor Un millén Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil
Ochocientos Veintitrés pesos con Cincuenta y Siete centavos, (RD$ 1, 474, 823.57) Este
pago se hara en un plazo no mayor de Cinco (5) dias habiles a partir de la firma del Contrato y
contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo 18 de este Contrato. EL
CONTRATISTA utilizara El Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con la ejecucion
de La Cbra.

La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periodicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en un
periodo no mayor de Diez (10) dias habiles a partir de la fecha que la cubicacion certificada por
El Supervisor.

\%

El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, deber4 exceder o por o
menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

‘f‘

» Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y sef4ag
la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARIES
adicionales serén regidas por las condiciones de este Contrato a menosdgie
manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas tardar Siete M 7
dias habiles después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo Cinco (5), y debera
entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en un plazo no mayor del Veintiocho (28)
de noviembre dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) como justa indemnizacion por dafios y
perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros
locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATIST,
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del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a Ia ley.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si
su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catéastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha Dod
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. &
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firm
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no
pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro delperies:
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de Ia Aeza by
o Caso Fortuito.
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ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta
la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPLATA)y sera intermediaria entre éstay EL CONTRATISTA, y por su conducto
se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral entre ellas bajo el Cadigo de Trabajo de la Reptblica Dominicana. EL CONTRATISTA a LSS
este medio, liberar ala CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERH
(CORAAPPLATA) de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los s ;
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecHgi
Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el
Articulo Ciento Doce (112) del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Compras y Contrataciones. EL
CONTRATISTA suministrard a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electronico de los
planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas,
presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantia, o
en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrara a la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) Yy al Supervisor todos los
planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) vy
El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ejecutaré y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,

(CORAAPPLATA) con el cuidad diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del Contrato. -
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El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de la
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ¢rdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera
notificarlo a EI Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este tltimo caso, EL CONTRATISTA quedar4 exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a la administracion
0 la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones Viganies

autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o plblica, para | Jep
trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencién sea usualmente rel§ge
contratista general, deberén ser obtenidas por EL CONTRATISTA. 4

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo érdenes administrativas. En cualquier
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria
y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las érdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DE PUERTO, (CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a
cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada
persona incluida, a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) para su revision y aprobacion. Si la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los primeros diez
(10) dias de recibida la gopi%, se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

Y
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ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) la cual no sera
negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea
necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier
personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) un listado con cada una
de las personas que trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar
los siguientes datos personales: -

» Nombre completo

» Cédula de Identidad Personal

» (Cargo 0 responsabilidad C
Direccién A!\Iolariu’N-.‘!sco -

g . %'m;l-- 1:\' &2

» Teléfono =
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedara apedidos
ingresar a la Obra, por razones de seguridad. %

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. ' ~

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
esten de acuerdo con los valores permitidos por Ia ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA).

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.
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so de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente c:;\tg@?}%}
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) cooperara en lo concerniente a autoridades

que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningn momento.

El Supervisor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de
seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud
y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera proporcionar u
garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion della
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) po {
un valor equivalente al monto del avance inicial. ’

La presente garantia se reducira automéaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algtn error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
la  CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,

(CORAAPPLATA) o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una
garantia bancaria o una poliza de seguros a favor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y

10
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ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro
por Diez (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO 1. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en caso de
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de
acciones que legaimente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como tambien, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la
poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) sus agentes y empleados, libres e indemnes§
reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obra Sl
profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendré un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Alfinalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al N/A del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algtn defecto de construccion no
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cadigo Civil Dominicano.
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ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) hasta el momento de
recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente
los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

» Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

> Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del prese
tanto sera el Uinico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidéé K

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las le
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en 10
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningun beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) no eximira a EL
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.
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ARTICULO 27.- RESCISION

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAD O PLATA, (CORAAPPLATA)
se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, 0 si se extendiese contra &l una orden
de administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algun
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, o si la Supervision certificase por escrito a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, 0

No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo Ja
obligaciones contractuales y las ¢rdenes emitidas por la Supervision, o - g

¥ Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la CO
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPKA

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus Gres:

> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

v

De igual modo, podréa procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato,
que a juicio de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procederé
a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida
por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) las
enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

13
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ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya expedido
un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstéculos, y restableceré toda modificacion en el estado del emplazamiento en la
forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de Siete (7) dias habiles de recibida, si
esta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice
toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido sti&aaados,
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia de
mismo a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del Supervisor. EI Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a
mas tardar Siete (7) dias habiles, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho

periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccién del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA) con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronoldgicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores-esfuerzos para resolver en forma amiga
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir cogﬁ-(]'e_lacién.-aal’ desarrollo del presente Co

interpretacion. O e,
N N
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ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,
su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comin acuerdo
entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Reptblica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento —

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyeg cionh y tomara todas lag \
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con lasYéiRsavigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invélida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de San Felipe de Puerto P! ublica Dominicana, a
los Cuatro (4) dias del mes de agosto del afio Dos mil Diecisiete.
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Ing. José Onésimo Reyes Peralta
En representacion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA)

<En representacion'c

‘[I g. Ju ,a_/de Dios Santana Vil
O Y CONSTR RES | R.L.
\

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Domi icano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No. 037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del Numero para
el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el nimero
#3628, con el estudio profesional abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto
Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente,
de buena fe en mi presencia por los sefiores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta y el Ing. Juan de
Dios Santana, personas a quienes DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que
acostumbran usar en todos los Actos de su vida publica y privada, lo cual CERTIFICO Y DOY FE.
Puerto Plata. Hoy viernes cuatro (4) de agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017).

LIC. MOISES NUNEZ
Notario Pablico
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Objeto de la Contratacion: Ejecucion Proyectos Obras Fisicas
TIPO DE PROCEDIMIENTO. COMPARACION DE PRECIOS
REFERENCIA: CORAAPPLATA-CP-008-2017
Rubro: Construcciones y Edificaciones

CONTRATACION
COMPARACION DE PRECIOS:

FICHA TECNICA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2017.

DESCRIPCION

UBICACION GEQGRAFICA
MONTO TOTAL
CANTIDAD DE PERSONAS

LOTE I: Construccion Linea de Impulsién

EJECUCION CONSTRUCCION DE OBRAS
FISICAS

Construccioén Linea de Impulsién
Acueducto e Instalacion
Electromecanica Martin Alonso y las
Canas.

-PUERTO PLATA

RDS$6,719,452.00 y/
7/

47,109 PERSONAS Ja

* TiiEcéIoN
NERA

Instalacion Electromecénica Acueducto A e,
Martin Alonzo. Puerto Plata . - "Fo')_\:“
No. PARTIDAS UNIDAD CANT.
1 |TRABAJOS GENERALES
Longitud Total (Replanteo) Tuberias
1.1 |De PVC | ML 560.00
Longitud Total (Replanteo) Tuberias |
1.2 |De Acero ML. 100.00
Longitud (Replanteo) Tuberias De Bolutein
1.3 |Empalme Ac.
Martin Alonzo Con Ac. El Estrecho
Abajo ML. 28.95
1.4 Limpieza General Y Continua P.A. 1.00
1.5 |Caseta De Materiales uD. 1.00
2 | Movimiento De Tierra

e



2.1 |Excavacion Con Equipo M3 809.37
. 2.2 |Asiento De Arena M3 54.54
' 2.3 |Relleno Compactado Con Equipo M3 743.18
2.4 | Bote De Material M3 66.19
Suministro Y Colocacion De
.3 |Tuberias De Impulsion
! DE 6" PVC SCH-40 Con Junta De
| 3.4 |Goma ML, 560.00
3.2 |De 6" De Acero, Espesor 1/4" ML. | 100.00
Suministro Y Colocacion De
.4 |Tuberias De Empalme
?} De 3" PVC SDR-26 Con Junta De
| 4.1 |Goma ML. 28.95
' 5 |Bomba Pozo #1
Bomba Sumergible Completa, 400
5.1 |GPM A 340" DE TDH
Con Cheque Vertical Integrado, Motor
Eléctrico De
50 HP-3PHA 460 V Tipo Blindado ub. 1.0
5.2 |Mano De Obra Colocacion P.A. 1.00
5.3 |Construccion Plataforma DE H.A. P.A. 1.00
6 Bomba Pozo #2
Bomba Sumergible Completa, 90 GPM
6.1 |A340°'DETDH,
Motor Sumergible, Mgca Frankhn ub. 1.00
Electric 3" De
15 HP A 460C, 23.7 AMPERES
6.2. |Columna De Descarga De 3" X 55° P.A. 1.00
6.3 |Mano De Obra Colocacion P.A. 1.00
6.4 |Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
7 |[OTROS 14.00
7.1 | Suministro Y Colocacién De Acero 6" uDS. 2.00
Suministro Y Colocacion Juntas
'7.2 |Dresser 3" UDS. 1.00
5 INSTALACIONES
|~/ - |ELECTROMECANICAS MARTIN
.7 |ALONZO
| 8 |Construccién Manifol
Construcciéon Manifol De 6" Para
8.1 |Bomba 1 ub. 1.00
Construccion Manifol De 3" Para _
8.2 [Bomba 2 ub. 1.00
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8.3 |Junta Dresser De 6" ubD. 1.00
8.4 |Junta Dresser De 4" uD. 1.00
9.5 |[Manometria uDS. 2.00
8.6 |Cabezal De Descarga De 6" uD. 1.00
8.7 |Cabezal De Descarga De 4" ubD. 1.00

Valvula Compuerta Plat. COMP. H.F.
8.8 |6" Vastago Fijo uD. 1.00
Valvula Compuerta Plat. COMP. H.F.

8.9 [3"VASTAGO FIJO uD. 1.00
8.10 |Valvula De Cheque De 6" ubD. 1.00
8.11 |Valvula De Cheque De 3" uD. 1.00
8.12 !Platillos De 6" Acero Para Soldar UDS.

8.13 |Platillos De 3" Acero Para Soldar uDS.

Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4"
- 8.14 | Acero UDS.
8.15 |Mano De Obra Accesorios P.A.
INSTALACION ELECTRICA DE
9 |MEDIA TENSION
3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V,
| Sobre Techo P.A. 3.00
9.2 |Base Para Transformador P.A. 1.00
Base Metalica Para Cut-Out Y
9.3 |Pararrayo uUD. 1.00
Uso De Grua Para Subir Los
9.4 | Transformadores P.A. 1.00
9.5 |[Alambre AAAC #2/0 PIES 300.00
9.6 |Estructura Tipo MT-307 uDS. 2.00
9.7 |Estructura Tipo MT-301 uD. 1.00
9.8 |Estructura HA-100 uDS. 2.00
Tornillos Tipo Pin Para Cruceta De

9.9 |Metal uDS. 4.00
Suministro E Instalacion Postel De Ha

9.10 (V 500-12 uD. 1.00
Suministro E Instalacion Postel De Ha

9.11 [V 800-12 uD. 1.00
9.12 | Cementacion Postels | uDs. 2.00
9.13 |Cut-Out 100 Amperes UDS. 3.00
9.14 |Pararrayo De 9 Kv uDS. 3.00

Fusibles Para Media Tension De 4
9.15 |Amperes UDS. 6.00
9.16 | Sistema De Tierra P.A. 2.00
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9.17 |Riel Unitrud D 3/2" uD. 1.00
9.18 |Abrazaderas De 3" Unitron UDS. 3.00
9.19 |[Tubos IMC DE 2" X 10° uDS. 2.00
. 9.20 |Condulet De 2" uD. 1.00
' 9.21 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° uDSs. 2.00
9.22 |Excavacion De 6" X 0.80 X 0.60 M3 2.88
. 9.23 |Tapado De Zanjas M3 3.74
' 9.24 |Hoyos Para Viento Y Postels UDS. 3.00
9.25 |Adaptadores PVC Hembra De 3" uDS. 3.00
Porta Contador Trifasico Norma
9.26 |EDENORTE uD. 1.00
9.27 |Materiales Varios P.A. 1.00
9.28 |Mano De Obra P.A. 1.00
10 Alimentador Desde Enclosure
Breaker A Transfer
10.1 | Alambre AWG #2 PIES 3 0
10.2 | Tubo EMT DE 2" X 10" uD. <
10.3 | Conectores EMT DE 2" UDS. 2.00
10.4 | Tuercas Bushing De 2" uDS. 2.00
10.5 | Riel Unitrud De 3/4" UD. 0.25
10.6 |Abrazaderas Unitrud De 2" uDsS. 3.00
10.7 |Panel Board uD. 1.00
10.8 [Mano De Obra P.A. 1.00
1. Alimentador Desde Panel Board A
Panel De Arranque Bomba 1
11.1 |Alambre AWG #2 PIES 2,000.00
11.2 {Tubo IMC DE 2" X 10° uD. 0.50
11.3 |Curvas IMC DE 2" UDS. 2.00
11.4 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° UDS. 34.00
11.5 |Excavacion De 200 X 0.80 X 0.60 M3 96.00
- 11.6 | Tapado De Zanjas M3 124.80
11.7 |Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
11.8 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.50
11.9 |Abrazaderas Unitrud De 2" uDS. 8.00
11.10 | Arrancador uD. 1.00
11.11 [|Mano De Obra P.A. 1.00
12. |Alimentador Desde Panel Board A
‘ Panel De Arranque Bomba 2
- 12.1 |Alambre AWG #6 PIES 350.00
12.2 |Tubo IMC DE 2" X 10° uD. 0.50
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12.3 |Curvas IMC DE 2" uDS. 2.00
12.4 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19’ UDS. 5.00
12.5 | Excavacion De 30 X 0.80 X 0.60 M3 14.40
12.6 | Tapado De Zanjas M3 18.72
12.7 |Tuercas Bushing De 2" uDS. 2.00
12.8 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.50
12.9 | Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 8.00
12.10 |Arrancador uD. 1.00
12.11 |Mano De Obra P.A. 1.00

Lote lI: Construccion Linea de Impulsién Instalacién Electromecanica Acueductg

Las Canas. g g
No. PARTIDAS UNIDAD CANT. 47 € c
1 | TRABAJOS GENERALES
1.1 | Longitud total (replanteo) tuberias de PVC ML. 534.8%
1.2 | Limpieza general y continua P.A. 1.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacion con equipo M3 641.76
2.2 |Asiento De Arena M3 42.78 ) Z
2.3 |Relleno compactado con equipo M3 587.32
2.4 | Bote de material M3 54.44
3 | Suministro Y Colocacion De Tuberias
De Impulsion de 3" PVC SCH-40 con
3.1 | junta de goma ML. 534.80
4 |Bomba pozo #1 Las Canas
Bomba sumergible, 150 GPM A 45" de
TDH, motor sumergible 4" de 3
4.1 |HP/230V/1PH/60 HZ. uD. 1.00
4.2 | Columna De Descarga De 3" X 55" Acero P.A. 1.00
4.3 | Mano De Obra De Colocacion P.A 1.00
4.4 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
5 |Otros
Suministro Y Colocacion De Codos De
5.1 |Acero 3" UDS. 13.00
INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
6 |LAS CANAS
6.1. | Construccion Manifol
6.2. | Construccion Manifol De 4" Para Bomba ub. 1.00




2

| 6.3. | Junta Dresser De 4" uD. 1.00
| 6.4. | Manometria UDS. 2.00
| 6.5. | Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00
Instalacion Eléctrica De Baja Tension
7. |Alimentador Desde Transformador A
Enclosure Breaker
Valvula Compuerta Plat. H.F. 4" Vastago
7.5 | Fijo Comp. - uD. 1.00
7.6 | Valvula Cheque De 4" uD. 1.00
7.7 Platillos De 4" Acero Para Soldar UDS. 4.00
7.8 | Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4" Acero UDS. 30.00
7.9 |Mano De Obra Accesorios P.A. 1.00
8 |Instalacién Eléctrica De Media Tension
Suministro E Instalacion Transformador
8.1 |De
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V,
Sobre Techo Fubh Lk
8.2 |Base Para Transformador P.A. 1.00 45
8.3 | Base Para Cut-Out Y Pararrayo uUD. 1.0Q45
Uso De Graa En Postels Y W
8.4 | Transformadores P.A. 1.00
8.5 | Alambre AAAC #2/0 PIES 1,200.00
8.6 | Postels De H.A.V. 500 DAN-12M UDS. 12.00
8.7 | Postels De H.A.V. 800 DAN-12M uD. 1.00
8.8 | Cimentacion De Postels Con Hormigén uDS. 13.00
| 8.9 | Estructura MT-101 uDS. 4.00
8.10 | Estructura MT-102 UDS. 6.00
8.11 | Estructura MT-104 uD. 1.00
1 8.12 | Estructura MT-105 UDS. 2.00
8.13 | Estructura HA-100 _ UDS. 13.00
8.14 | CUT-OUT 100 AMPERES UDS. 2.00
8.15 | Pararrayo De 9 KV uDS. 2.00
Fusibles Para Media Tension De 4
8.16 | Amperes uDS. 2.00
8.17 | Sistema De Tierra P.A. 8.00
8.18 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00
2.19 | Abrazaderas De 1 1/2" Unitron UDS. 5.00
8.20 | Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° uDSs. 2.00
8.21 | Condulet De 1 1/2" uD. 1.00
| 8.22 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19’ UDS. 2.00

Notario 7
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8.23 | Excavacion de 10 X 0.80 X 0.60 M3 4.80
8.24 | Tapado De Zanjas M3 6.24
8.25 | Hoyos Para Viento Y Postels uDS. 25.00
8.26 | Adaptadores Hembra De 1 1/2" uDS. 2.00
8.27 Materiales Varios P.A. 1.00 ;
8.28  Mano De Obra PA. 1.00 |
9 |Instalacién Eléctrica De Baja Tension
Alimentador Desde Transformador A
|Enclosure Breaker B
9.1 | Condulet De 1 1/2" uD. 1.00
9.2 | Alambre AWG #4 PIES 450.00
9.3 | Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° uDS. 2.00
9.4 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00
9.5 | Abrazaderas Unitrud De 1 1/2" uDS. 3.00
Enclosure Breaker De 70 Amperes, 1f,
9.6 | 600v, Nema1 ub.
9.7 | Lampara Tipo Secador 120 Voltios ub.
9.8 Arrancador Bomba P.A.
| 9.9 | Portacontador Norma EDENORTE uD.
19.10 | Materiales Varios P.A.
19.11| Curvas IMC DE 2" P.A.

NOTA: LA INSTITUCION HA PREPARADO UN PRESUPUESTO BASE (Pb) CONFIDENCIAL.

LAS PROPUESTAS QUE SE VAN A EVALUAR DEBEN ESTAR EN EL RANGO (Pb/1.10, Pb X 1.10).

DENTRO DEL RANGO.

LA PROPUESTA QUE ESTE FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO QUEDA DESCALIFICADA.

Notario 7. tu:o
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

RESUMEN
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO, PUERTO PLATA RDS$2,207,389,96
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS MARTIN ALONZO RDS$1,194,433,65
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS, PUERTO PLATA RD$1,400,209.23
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECT ROMECANICAS LAS CANAS RDS$2,572,085.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO RDS$7,374,117.84

ELABORADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANTANA




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios

RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Pue

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
I _|TRABAJOS GENERALES
1.1 _|LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE PVC 560.00 | ML 60.00 33,600.00
1.2 _|LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE ACERO 100.00 | ML 60.00 6,000.00 |/
1.3 |LONGITUD (REPLANTEO) TUBERIAS DE EMPALME AC.
MARTIN ALONZO CON AC. EL ESTRECHO ABAJO 2895 | ML. 60.00 1,737.00 |./
1.4 _|LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 100 | PA. 7,000.00 7,000.00 |/
1.5 |CASETA DE MATERIALES 1.00 | UD. 22,901.47 22,901 47 /
SUB-TOTAL 1 RDS71,238.47|,
2 _|MOVIMIENTO DE TIERRA ‘
2.1 _|EXCAVACION CON EQUIPO 809.37 | M3 200.00 161.874.00 |/
2.2 |ASIENTO DE ARENA 5454 | M3 1,100.60 60,026.72 (¥
2.3_|RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 743.18 | M3 65.00 48,306.70 |/
2.4 |BOTE DE MATERIAL 66.19 | M3 232.20 15,369.32 |
SUB-TOTAL 2 RDS285,576.74|/
3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
3.1 _IDE 6" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 560.00 | ML, 669.90 375,144.00 |/
3.2 |DE 6" DE ACERO ESPESOR |/4" 100.00 | ML, 1,878.77 187,877.00
SUB-TOTAL 3 RDS563,021.00,
4 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE EMPALME
4.1 |DE3" PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA 2895 | ML 328.89 9,521.37
SUB-TOTAL 4 RDS$9,521.37|/
5 _|BOMBA POZO #1
3.1 |BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 400 GPM A 340° DE TDH
CON CHEQUE VERTICAL INTEGRADO, MOTOR ELECTRICO DE
50 HP-3PHA 460 V TIPO BLINDADO 100 UD. 240,111.10 240,111.10 |/
5.2_|MANO DE OBRA COLOCACION 100 | PA. 45,800.00 45,800.00 |/
5.3 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H_A. 100 | PA. 70,0 GroSn 70,000.00 |
SUB-TOTAL 5 ST RiNess.o11.100,
v gRr R
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitag

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULST %

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suiteg

RNC 130204152

-HUEDUCTOQ
MARTIN ALONZO
No. PARTIDAS CANT. [UNIDAD P.U. VALOR RD$
6 |BOMBA POZO #2
6.1 |BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 90 GPM A 340" DE TDH,
MOTOR SUMERGIBLE , MARCA FRANKLIN ELECTRIC 3" DE
I5 HP A 460C, 23.7 AMPERES 1.00 | UD. 200,000.00 200,000.00 |
6.2 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° 1.00] PA. 45,000.00 45,000.00 |
6.3 IMANO DE OBRA COLOCACION 1.00 | P.A. 65,000.00 65.000.00
6.4 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE HA. 1.00| PA 65.000.00 65.000.00 |,
SUB-TOTAL 6 RD$375,000.00|/
7 _|OTROS
7.1_|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO 6" 14.00 | UDS. 4,769.75 66,776.50 |/
7.2 _|SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER 3" 2.00| UDS. 2,800.00 5,600.00 |/
SUB-TOTAL 7 RD$72,376.50 |/
SUB-TOTAL GENERAL RDS$1,732,645.18
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RD$60,642.58
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS$173,264.52
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS$31,187.61
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$51,979,36
TRANSPORTE 3% RDS$51,979.36
LEY 6/86 1% RDS$17,326.45
CODIA 0.10% RD$1,732.65
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RDS$86.632.26
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$474,744.78

TOTAL PRESUPUESTADO

RD$2,207,389.96
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 Plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

TOTAL PRESUPUESTADO RDS$2,207,389.96

PREPARADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANTA
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152
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Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
4.4 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19’ 34.00 | UDS. 750.00 25,500.00
4.5 |EXCAVACION DE 200 X 0.80 X 0.60 96.00 M3 350.00 33,600.00
4.6 |TAPADO DE ZANJAS 124,80 M3 200.00 24,960.00
4.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" 200 | UDS. 38.28 76.56
4.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 0.50 UD. 765.60 382.80
4.9 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 8.00 | UDS. 70.00 560.00
4.10 JARRANCADOR 1.00 UD. 45,000,00 45,000.00
4.11 |[MANO DE OBRA 1.00 P.A. 85.,000.00 §5,000.00

SUB-TOTAL 4 RD$361,849.36

S__|ALIMENTADOR DESDE PABEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 2

5.1 |ALAMBRE AWG #6 350.00 | PIES 41.00 14,350.00
5.2 |TUBO IMC DE 2" X 10° 0.50 UD. 2,365.00 1,182.50
5.3 |CURVAS IMC DE 2" 2.00] UDS. 1,260.00 2,520.00
5.4 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19" 500 | UDS. 750.00 3,750.00
5.5 |EXCAVACION DE 30 X 0.80 X 0.60 14.40 M35 350.00 5,040.00
5.6 |TAPADO DE ZANJAS 18.72 M3 200.00 3.744.00
5.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" 2.00 | UDS. 38.28 76.56
5.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 0.50 UD. 765.60 382.80
5.9 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 8.00 | UDS. 70.00 560.00
5.10 |JARRANCADOR 1.00 UD. 11,420.00 11,420.00
5.11 IMANO DE OBRA 1.00 P.A. 20.000.00 20,000.00

SUB-TOTAL L RD$63,025.86

SUB-TOTAL GENERAL RD$1,326,753.26

Notario *
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Ingenieros Consultores y Constructores Sa nitarios R

RNC 130204152

Ave, Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROM ECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD| Ppu. VALOR RDS
2.12 |CEMENTACION POSTELS 200 | UDS. 2,000.00 4,000.00
2.13 |CUT-OUT 100 AMPERES 3.00 | UDS. 4,620.00 13.860.00
2.14 [PARARRAYO DE 9 KV 3.00 | UDs. 2,530.00 7.590.00
2.15 |FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 6.00 | UDS. 165.00 990.00
2.16 |SISTEMA DE TIERRA 200] PA. 8,910.00 17.820.00
2.17 |RIEL UNITRUD D 3/2" 1.00| UD. 696.00 696.00
2.18 |ABRAZADERAS DE 3" UNITRON 3.00 [ UDS. 70.00 210.00
2.19 |TUBOS IMC DE 2" X 10° 2.00| UDS. 2,500.00 5,000.00
2.20 [CONDULET DE 2" 1.00| uD. 523.00 523.00
2.21 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 2.00| uDS. 750.00 1,500.00
2.22 |EXCAVACION DE 6" X 0.80 X 0.60 288 M3 350.00 1,008.00
2.23 |TAPADO DE ZANJAS 374 M3 200.00 748.00
2.24 [HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 3.00 | UDS. 900.00 2,700.00
2.25 |ADAPTADORES PVC HEMBRA DE 3" 3.00 | UDS. 70.00 210,00
2.26 |PORTA CONTADOR TRIFASICO NORMA EDENORTE .00 | UD. 30,000.00 30,000.00
2.27 [MATERIALES VARIOS 1.00| PA 5500.00 5,500.00
2.28 |MANO DE OBRA 1oo| PA. 150000.00 150,000.00
SUB-TOTAL 2 RDS$537,068.08
3 _|ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BREAKER A TRANSFER
3.1 |ALAMBRE AWG #2 300.00] PIES 65.00 19,500.00
3.2 |TUBO EMT DE 2" X 10~ 0.50] UD. 890.00 445.00
3.3 |CONECTORES EMT DE 2 2.00 | UDS. 92 80 185.60
3.4 |TUERCAS BUSHING DE 2" 2.00 [ uUDs. 34.80 69.60
3.5 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 025| uD. 696.00 174.00
3.6 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 3.00| UDS. 71.92 215.76
3.7 |PANEL BOARD 100 UD. 45,000,00 45,000.00
3.8 |[MANO DE OBRA 100 PA 6,000.00 6.000.00
SUB-TOTAL 3 RDS71,589.96
4_|ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA |
4.1 |ALAMBRE AWG #2 2,000.00 | PIES 71 143.000.00
4.2 |TUBO IMC DE 2" X 10" 0.50 | D, FROIIES N 125000
4.3 |CURYAS IMC DE 2" 2.00 | UDS. 260,04, "v,it\ 2.520.00
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RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS$
I _|JCONSTRUCCION MANIFOL
I.1_[CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA 1 1.00 UbD. 30,000.00 30,000.00
1.2 _|CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA 2 1.00 UD. 22,000.00 22,000.00
1.3 |JUNTA DRESSER DE 6" 1.00 UD. 6,600.00 6,600.00
1.4 |JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 UD. 5.000.00 35,000.00
1.5 IMANOMETRIA 2.00 | UDS. 3.300.00 6,600.00
1.6 |CABEZAL DE DESCARGA DEF 6" 1.00 UD. 15,000.00 15,000.00
I.7 JCABEZAL DE DESCARGA DE 4" 1.00 UD. 10,000.00 10,000.00
1.8 |VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET. VASTAGOF., 1.00 uD. 38,500.00 38,500.00
[.9 |VALVULA COMPUERTA HF. 3" PLAT. COMPLET. VASTAGO F. 1.00 UD. 19.800.00 19.800.00
1.10 |VALVULA DE CHEQUE DE 6" 1.00 UD. 19,800.00 19,800.00
.11 |VALVULA DE CHEQUE DE 3" 1.00 UD. 13,200.00 13.200.00
[.12 JPLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR 4.00 | UDS. 3,850.00 15,400.00
1.13 |PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR 4.00 ) UDS. 3,080.00 12,320.00
1.14 [TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 60.00 | UDS. 150.00 9,000.00
1.15 IMANO DE OBRA ACCESORIOS 1.00 P.A. 70,000.00 70,000.00
SUB-TOTAL 1 RDS$293,220.00
2 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.1 |SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES DE
3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V. SOBRE TECHO 3.00 P.A 41,500.00 124,500.00
2.2 _|BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 P.A. 11,000.00 11,000.00
2.3 |BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 UD. 13.580.00 13,580.00
2.4 |USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 1.00 P.A. 18,000.00 18,000.00
2.5 JALAMBRE AAAC #2/0 300.00 | PIES 45.00 13,500.00
2.6 |ESTRUCTURA TIPO MT-307 2.00 | UDS. 15,400.00 30,800.00
2.7 |ESTRUCTURA TIPO MT-301 1.00 UD. 13,750.00 13.750.00
2.8 JESTRUCTURA HA-100 2.00 | UDS. 6,200.00 12,400.00
2.9 |TORNILLOS TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 4.00 | UDS. 145.77 583.08
2.10 |SUMINISTRO E INSTALACION POSTEL DE HA V 500-12 !Oy%ﬂ 28.,000.00 28,000.00
2.11 |[SUMINISTRO E INSTALACIO POSTEL DE HA V 800-12 28,600.00 28,600.00




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long be:

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACU
MARTIN ALONZO

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES

ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS

TRANSPORTE

LEY 6/86

CODIA

IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

DISENO ENTREGADO A EDENORTE
DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE

TOTAL PRESUPUESTADO

PREPARADO POR:

ich suite9 Puerto Plata

3.5%
10%
18%
3%
3%
1%
0.10%

5%

P.A.
P.A.

RD$1,326,753.26

RDS$46,436.36
RDS§132,675.33
RD$23,881.56
RDS539.802.60
RDS$39,802.60
RDS$13,267.53
RD$1,326.75

RDS66.337.66

RDS$363,530.39

RDS$60,000.00
RDS65,000.00

RDS$1,194,433.65




Ingenieros Consultores y Constructnre 3

ICS

RNC 130204152 A
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |[UNIDAD P.U. VALOR RX;S
1__|TRABAJOS GENERALES
1.1 |LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE PVC 534.80 ML. 60.00 32,088.00
1.2 |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 1.00 P.A. 7.000.00 7,000.00
SUB-TOTAL I RD$39,088.00
2 _|MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 |[EXCAVACION CON EQUIPO 641.76 M3 200.00 128,352.00
2.2 |ASIENTO DE ARENA 42.78 M3 1,570.00 67,164.60
23 |RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 587.32 M3 750.00 440,490.00
24 |BOTE DE MATERIAL 54.44 M3 248.00 13,501.12
SUB-TOTAL 2 RD5649,507.72
3__[SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
3.1 _|DE 3" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 534.80 ML. 438.19 234,344 01
SUB-TOTAL 3 RD$234,344.01
4 |BOMBA POZO #1 LAS CANAS
4.1 [BOMBA SUMERGIBLE, 150 GPM A 45 DE TDH, MOTOR
SUMERGIBLE 4" DE 3 HP/230V/1PH/60 HZ. 1.00 UD. 138,746.18 138.746.18
4.2 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° ACERO 1.00 P.A. 38,292.00 58,292.00
4.3 _|MANO DE OBRA DE COLOCACION 1.00 P.A. 65,800.00 65,800.00
4.4 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H A 1.00 P.A. 95,000.00 95,000.00
SUB-TOTAL 4 RDS$357,838.18
5 _|OTROS
5.1 _|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE ACERO 3" 1300 | UDS. 3,600.00 46,800.00
SUB-TOTAL 5 RD§46,800.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS$1,327,577.91
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RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC UEDUCTO

LAS CANAS
SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5%
HONORARIOS PROFESIONALES 10%
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18%
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3%
TRANSPORTE 3%
LEY 6/86 1%
CODIA 0.10%
[MPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION §%

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTADO

PREPARADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANTANA V

RDS$1,327,577.91

RDS$46,465.23
RDS132,757.79
RDS23,896.40
RD$39,827.34
RD$39,827.34
RD$13,275.78
RDS$1,327.58
RD$66.378.90
RD$363,756.35

RDS$1,400,209.23
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Ingenieros Consultores y Constructor 8
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

A
it i

arios SRL

LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
I |CONSTRUCCION MANIFOL
I.1_|CONSTRUCCION MANIFOL DE 4" PARA BOMBA 2 1.00 | UD. 45.000.00 45.,000.00
1.2 [JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 | UD. 6,850.00 6,850.00
1.3 |MANOMETRIA 2.00| UDS. 4.520.00 9,040.00
1.4 JCABEZAL DE DESCARGA DF 4" 1.00 | UD. 15,200.00 15,200.00
I.5_|VALVULA COMPUERTA PLAT. H.E. 4" COMP. VASTAGO F1IO 1.00 | UD. 35,800.00 35,800.00
1.6 |VALVULA CHEQUE DE 4" 1.00| UD. 17.400.00 17.400.00
1.7_|PLATILLOS DE 4" ACERO PARA SOLDAR 4.00 | UDS. 4,500.00 18,000.00
1.8 |TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 30.00 | UDS. 178.00 5,340.00
1.9 IMANO DE OBRA ACCESORIOS 1.00| PA 150,500.00 150,500.00
SUB-TOTAL 1 RD$303,130.00
2 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.1 |SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 1.00| PA. 45,200.00 45,200.00
2.2 |BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00| PA. 12.500.00 12,500.00
2.3 |BASE PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 [ UD. 3,500.00 3,500.00
24 _|USO DE GRUA EN POSTELS Y TRANSFORMADORES 1.00| PA. 35.650.00 35.650.00
2.5 |ALAMBRE AAAC #2/0 1,200.00 | PIES 45.00 54,000.00
2.6 |POSTELS DE H.A.V. 500 DAN-12M 12.00 | UDS. 57.800.00 693,600.00
2.7 |POSTELS DE H.A.V. 800 DAN-12M 1.00 | UD. 57,800.00 57,800.00
2.8 |CIMENTACION DE POSTELS CON HORMIGON 3.00 | UDS. 3,500.00 45,500.00
2.9 |[ESTRUCTURA MT-10] 400 | UDS. 1,760.00 7.040.00
2.10 |[ESTRUCTURA MT-102 6.00 | UDS. 2,100.00 12,600.00
2.11 [ESTRUCTURA MT-104 1.00 ] UD. 5,860.00 5,860.00
2.12 |[ESTRUCTURA MT-105 2.00 | UDS. 2,700.00 5,400.00
2.13 |ESTRUCTURA HA-100 13.00 | UDS. 9,850.00 128,050.00
2.14 |CUT-OUT 100 AMPERES 2.00 | UDS. 4,620.00 9,240.00
2.15 |[PARARRAYO DE 9 KV 2.00 | UDS. 2.530.00 5,060.00
2.16 |FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 2.00 | UDS. 165.00 330.00
2.17 |SISTEMA DE TIERRA 800 | PA. 11,250.00 90,000.00
2.18 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 1.00 | UD. 765.60 765.60
2.19 |ABRAZADERAS DE 1 1/2" UNITRON 500 | UDS. loww.70.00 350.00
2.20 |[TUBOS IMC DE 1 1/2" X 10’ 2.00 “ 151236500 4,730.00
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ICS

Ingenieros Consultores y Constructores Samtanos SRL
RNC 130204152 -

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 A v

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROME oy DUCTO

LAS CANAS

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RD$

2.21 |CONDULET DE | 1/2" 1.00 UD. 495.00 495.00
2.22 JTUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19° 200 | UDS. 750.00 1,500.00
223 |JEXCAVACION DE 10 X 0.80 X 0.60 4.80 M3 350.00 1,680.00
2.24 |TAPADO DE ZANJAS 6.24 M3 200.00 1,248.00
2.25 |HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 25.00 | UDS. 1,.250.00 31,250.00
2.26 |ADPATADORES HEMBRA DE 1 1/2" 2.00 | UDS. 90.00 180.00
2.27 IMATERIALES VARIOS 1.00 P.A. 7,800.00 7.800.00
2.28 IMANO DE OBRA 1.00 PA, 417,199.00 417,199.00

SUB-TOTAL 2 RD$1,678,527.60

3 JINSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER

3.1 |CONDULET DE | 1/2" 1.00]  UD. 495.00 495.00
3.2 |ALAMBRE AWG #4 450.00] PIES 67.00 30,150.00
3.3 |TUBOS IMC DE I 1/2" X 10° 2.00| UDS. 2,365.00 4,730.00
3.4 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 1.00 UD. ~ 890.00 890.00
3.5 |ABRAZADERAS UNITRUD DE | 1/2" 3.00{ UDS. 80.00 240.00
3.6 |ENCLOSURE BREAKER DE 70 AMPERES, 1F, 600V, NEMAI 1.00 UD. 12,574.00 12,574.00
3.7 _|LAMPARA TIPO SECADOR 120 VOLTIOS 1.00 uD. 3,890.00 3.890.00
3.8 |ARRANCADOR BOMBA 1.00 P.A. 35.000.00 35,000.00
3.9 |PORTACONTADOR NORMA EDENORTE 1.00 UD. 22.870.00 22.870.00
3.10 IMATERIALES VARIOS 1.00 P.A. 3.500.00 3,500.00
3.11 [CURVAS IMC DE 2" 1.00 P.A. 22.300.00 22,300.00
SUB-TOTAL 3 RDS$136.639.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS$2,118,296.60
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTQOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES

ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS

TRANSPORTE

LEY 6/86

CODIA

IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTADO

PREPARADO POR! "
ING. JUAN DE DIOS SANT ’\A\

3.5%
10%
18%
3%
3%
1%
0.10%
5%

RD$2,118,296.60

RD$74,140.38
RDS$211,829.66
RD338,129.34
RD$63,548.90
RD$63,548.90
RD$21,182.97
RDS$2,118.30

RDS105.914.83
RDS580,413.27

RD$2,572,085.00
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FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES faa
Fiel Cummimiento PO|Iza NO. 1’FC"24684

' Moneda RDS PESOS

[;} £ :| ;‘.'_."\ i :‘\_’ :(:—_: ’f:\‘ r"j ',*':i__

o EMISION
Afianzado INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L. Residencia
AV. HERMANAS MIRABAL NO. 12 PUERTO PLATA Rnc / Cédula Oficina 809-543-5590
Intermediario NUMEL S. A. 130204152 Celular

CONDICIONES : 1

Por cuanto : INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L. ha solicitado en fecha 01/08/2017 A
la DOMINICANA COMPANIA DE SEGURQS, C. POR A. una fianza por valor de RD$294,964.71 para responder a las
obligaciones siguientes :

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS MARTIN ALONZO Y LAS CANAS SEGUN REFERENCIA CORAAPPLATA-CP-008-2017

Por cuanto : la presente Fianza debera ser depositada en : CORPORACION DE ACUEDUCTQS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA y tiene como fecha de vigencia 01/08/2017 hasta el 01/08/2018 o antes, si el afianzado ha cumplido su
obligacion.

Por cuanto : DOMINICANA COMPARIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la
presente Fianza se haga a persona natural o juridica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPARNIA DE SEGURQS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de
todos los dafios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del
afianzado, hasta el limite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la
ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar ademas que: cualquier reclamacion a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) dias
posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizara devoluciones a cargo de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningln concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme Io
establece el articulo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compaiiias de Seguros legaimente
autorizadas a la presentacion de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compaiiia de Seguros DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada :
otorga la presente poliza por una prima de RD$(3,079.43)

Compaiiia Coaseguradora Participacion  Lider

El presente documento es emitido el dia 01/08/2017, en Saafd RRTJ§e,D-N. v tiene una efectividad del 01/08/2017 !
01/08/2018 a las 12:00 P.M. P Al




