No. EXPEDIENTE

CORAAPLATA-CCC-CP-2020-0008

No. DOCUMENTO

SNCC.D.028

Click here to enter text

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTOPLATA 17 de noviembre de 2020

Pagina 1 de
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPLATA-CCC-CP-2020-0008

Descripcion: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN MOSOVi, MONTELLANO,
PROVINCIA PUERTO PLATA

,,,,, S . —

Razén social: AISER, SRL
RNC: 131799302
Nombre Comercial: AISER, SRL

Domicilio Comercial: AVENIDA HERMANAS MIRABAL, EDIFICIO PLAZA LONG BEACH,
4, CENTRO DE LA CIUDAD

| Datos Generales del Contrato |

Anticipo: 4,216,416.76

Modalidad de pago: 1ER. PAGO DE RD$4.216,416.76 (20%) ANTICIPO DEL VALOR
TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS
A PARTIR D ELA FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRA PRESENTACION DE LA
GARANTIA SENALADA EN EL ART. 18. UN SEGUNDO PAGO DE RD$8,432,833.53
(40%) Y UN TERCER Y ULTIMO PAGO DE RD$8,432,833.53 (40%) DEL MONTO
ADJUDICADO, MEDIANTE ENTREGA DEL INFORME DE EJECUCION DE LA OBRA

Total: 21,082,083.82

Detalle
. Imp ITBIS
Ite | Codigo | Descripcidn del Mon Paenc.;;o Moneda Total Sh‘,:g n‘l;t:l
m | % Servicio S/ITBIS Orig Moneda Oori
sITBIS | Orig ‘g

TRABAJOS

CIVILES

PRELIMINARES:

1 Conforme al Catalogo de Bienes y Servicios.
DISTRIBUCION Y COPIAS
JUR.10.2012 Qriginal 1 — Expediente de Compras
o Copia1 - Agregar Destino
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811015
05

REPLANTEO
(CON
TOPOGRAFO)

142,996.05

121,183.09

121,183.0
9
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21,8129
6

121,183.0
9

811015
05

LIMPIEZA
GENERALY
CONTINUA

323,400.00

274,067.80

274,067.8
0

49,332.2
0

274,067.8
0

811015
05

CASETA DE
MATERIALES

82,495.22

| 69,911.20

811015
05

PREPARACION
DE CAMINO DE
ACCESO

85,680.00

72,610.17

169,911.20

12,584.0
2

69,911.20

72,610.17

13,069.8
3

72,610.17

811015
05

CONFECCION DE
LETRERO Y
ROTULO PARA
IDENTIFICACION

15,840.00

1342373

13,423.73

2,416.27

13,423.73

MOVIMIENTO DE
TIERRA:

811015
05

EXCAVACION
CON EQUIPO

1,019,040.
00

1 863,593.2
2

863,593.2
2

J

155,446.
78

863,593.2
2

811015
05

ASIENTO DE
ARENA

314,483.85

266,511.7

_—

4

266,511.7
4

| 47,972.1

1

266,511.7
4

811015
05

REGADO,
NIVELADOY
COMPACTADO
DE RELLENO
60% DE
EXCAVACION
CON EQUIPO

367,688.16

311,600.1
4

311,600.1
4

56,088.0
2

311,600.1
4

RELLENO
COMPACTADO
40% DE
EXCAVACION
TOSCA BLANDA

557,160.12

472,169.5
9

472,169.5
9

84,990.5
3

472,169.5
9

10

811015
05

BOTE DE
MATERIAL

484,634.78

410,707.4
4

410,707.4
4

| 73,927.3

4

410,707 .4
4

SUMINISTROY

COLOCACION DE:

11

811015
05

TUBERIA LINEA
IMPULSION
MOZOVI DE 4”
PVC SDR-26 C/)
DE GOMA +5%
P/CAMPANA

219,108.75

185,685.3
8

185,685.3
8

33,423.3
7

185,685.3
8

12

811015
05

TUBERIA PARA
SEVERE LINEA
DE IMPULSION
DE 4” PVC SDR-
26 C/) DE GOMA
+5%
P/CAMPANA

818,435.6

693,589.5

3

2

693,589.5
2

124,846.
11

693,589.5
2

|
/UR.10.2012 @P‘”
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TUBERIA DE '
DISTRIBUCION i ;
13 | 811015 | MOZOVI DE 3” '
05 PVC SDR-26 C/J
DE GOMA +5% 1,002,128 | 849,261.3 | 849.261.3 | 152,867. | 849,261.3
P/CAMPANA 40 6 6 04 6
TUBERIA PARA
14 321015 CRUCE DE RIO 10,296.6
DE 4" DE ACERO | 67,500.00 | 57,203.39 | 57,203.39 | 1 57,203.39
RECUBRIMIENT i
O DE TUBERIA ;
15 | 811015 | PARA CRUCE DE
05 RIO DE 50 CM X '
50 CM X 40MT 119,729.5 | 101,465.7 | 101,465.7 | 18,263.8 | 101,465.7
EN H.S. 8 5 5 3 5
ANCLAJE
TUBERIA PARA
16 | 811015 | CRUCE DERIO
05 DE 60 CM X 60
CM X 80 CM EN
H.S. 6,741.05 | 571275 |5712.75 | 1,028.30 | 5,712.75
SUMINISTROE
INSTALACIONDE
PIEZAS
ESPECIALES:
17 | 811015 | CODO DE4"X 30 10,2108
05 HN 66,937.50 | 56,726.69 | 56,726.69 | 1 56,726.69
1g | 811015 | CODO DE 4"X 60
05 HN 65.550.00 | 55,550.85 | 55,550.85 | 9,999.15 | 55,550.85
19 | 811015 | CODO DE 4"X 90
05 HN 38,237.50 | 32,404.66 | 32,404.66 | 5,832.84 | 32,404.66
JUNTA DRESER ;
20 2;1015 DE 4"
AMERICANA 63,000.00 | 53,389.83 | 53,389.83 | 9,610.17 | 53,389.83
VALVULAS
COMPUERTAS
DE CUADRANTE
21 321015 DE 4"
COMPLETA
PARA LA 14,866.0
DISTRIBUCION | 97,455.00 | 82,588.98 | 82,588.98 | 2 82,588.98
VENTOSA DE 1" } f
,, | 811015 [PN-8
05 INSTALACION 12,630.5
COMPLETA 82,800.00 | 70,169.49 | 70,169.49 | 1 70,169.49
REGISTROS
,3 | 811015 | PARAVENTOSA
05 DE 1.0X1.0X1.0
MT (CON 34,360.57 | 29,119.13 | 29,119.13 | 5,241.44 | 29,119.13

/UR.10.2012
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DESAGUE Y
RESPIRADERO)
DESAGUE DE 2"
24 g;mls VALVULA DE
BOLA 48,405.00 | 41,021.19 | 41,021.19 | 7,383.81 | 41,021.19
ACOMETIDAS:
o ACOMETIDAS
25 05 DOMICILIARIAS | 645,799.7 | 547,287.9 | 547,287.9 | 98,511.8 | 547,287.9
TIPO1DE6ML |5 2 2 3 2
g11015 | ACOMETIDAS
26 | o DOMICILIARIAS | 502,900.5 | 426.186.8 | 426,186.8 A 76,713.6 | 426,186.8
TIPO2DE12ML |0 6 6 | 4 6
CARCAMO DE -‘
BOMBEO:
,7 | 811015 | EXCAVACION
05 CON EQUIPO 7,222.22 |6.120.53 |6,120.53 | 1,101.69 | 6,120.53
- 811015 | BOTE DE
05 MATERIAL 7,656.43 | 6403.75 |6,403.75 | 1,152.68 | 6,403.75
CONSTRUCCION
DE CARCAMO
DE BOMBEO

TUBERIA H.S. DE 1
811015 | 48" X 6.5MTS DE
05 PROFUDIDAD
BAJO NIVEL DE
PISO Y 2.50 MTS
SOBRE NIVELDE | 177,777.2 | 150,658.6 | 150,658.6 | 27,118.5 | 150,658.6

29

PISO 2 |6 6 6 6
811015
0 105 USODEGRUA | 46,800.00 | 39.661.02 | 39,661.02 | 7,138.98 | 39,661,02
CONSTRUCCION
3, | 811015 | DE CASETA |
05 SOPORTE DE 120,360.0 | 102,000.0 | 102,000.0 | 18,360.0 | 102,000.0
PANEL BOMBEO | 0 0 0 0 0
MALLA
3y | 811015 | PERIMETRAL
05 CARCAMO (SMT |
X SMT) 65,062.97 | 55,138.11 | 55,138.11 | 9,924.86 | 55,138.11
SUMINISTRO Y
COLOCACION
33 3;1015 MANOMETRO
SUMERGIDO EN
GLICERINA 13,923.00 | 11,799.15 | 11,799.15 | 2,123.85 | 11,799.15
811015 | CONSTRUCCION
34 05 DE CASETA DE 168,300.0 | 142.627.1 | 142,627.1 | 25672.8 | 142,627.1
CLORACION 0 2 2 K 2
SISTEMA DE .
811015
35 | o CLORACION POR | 185,130.0 | 156,889.8 | 156,889.8 | 28.240.1 | 156,889.8
SOLUCION,CON |0 3 |3 7 3
O(}d DISTRIBUCION Y COPIAS
AR 105012 Original 1 - Expediente de Compras
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CAPACIDAD DE
DOSIFICACION
DEOA15
LIBRAS POR DIA.
INCLUYE: (1)
DOSIFICADOR
DE CLORO GAS
POR VACIO
MODEL 500 CON
VALVULA DE
DOSIFICACION,
(1) EYECTOR
MODELO EJ-
1000 Y PAQUETE
DE
ACCESSORIOS
(BOTELLA PARA
AMONIACO,
MANUAL,
FILTRO PARA .
VENTILACION, !
TUBERIA PARA
VENTILACION,
ARANDELAS Y
MATERIAL
FILTRANTE.
ELECTROBOMBA
CENTRIFUGA
VERTICAL NO
AUTOCEBANTE,
CON
IMPULSORES Y
CAMARAS
INTERMEDIAS
EN ACERO
INOXIDABLE,
CON CAPACIDAD
36 | 811015 | PARA BOMBEAR |
05 30 GPM ;
CONTRA 190 FT ’
DE TDH.
ACOPLADA A
MOTOR
ELECTRICO DE 3
HP/208-230-460
V/ 3PH/ 60HZ.
SUCCION Y
DESCARGA
BRIDADA EN 1 | 14,236.7
1/4 PULGADAS | 93,330.00 | 79,093.22 | 79,093.22 | 8 79,093.22

@U DISTRIBUCION Y COPIAS

JUR10.2012 Original 1 — Expediente de Compras
Copia1 — Agregar Destino
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ANSI 300LB.
MOTOR
SELLADO Y
CARCAZA EN i
ACERO
INOXIDABLE
SUM. E INST. DE
VALVULA DE
811015 | COMPUERTA DE
05 6" COMPLETA
PARA LA SALIDA
DE LA BOMBA 37,360.00 | 31,661.02 | 31,661.02
SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE
4" COMPLETA
38 3;1015 PARA LA LINE DE
IMPULSION AL
TANQUE EN
MOZOVI Y
SEVERE 64,970.00 | 55,059.32 | 55,059.32 | 9,910.68 | 55,059.32
SUM. E INST. DE
CARRETE CON
39 351)1015 SU VALVULA DE
COMPUERTA DE
4" COMPLETA 28.985.00 | 24 563.56 | 24,563.56 | 4,421.44 | 24,563.56
PLATAFORMA
PARA ELEVAR
CARCAMO
SEGUN DISENO:
811015 | EXCAVACION A
05 MANO 1,257.54 | 1,065.71 | 1,085.71 | 191.83 | 1,085.71
811015 | RELLENO
05 COMPACTADO | 139.85 118.52 118.52 21.33 118.52
ZAPATAS j
MUROS 8" ;
811015 | 0.60m x 0.25m '
05 HORMIGON
1:2:4 CON
LIGADORA 9,516.90 | 8,065.17 | 8,065.17 | 1,451.73 | 8,085.17
MUROS DE
HORMIGON
ARMADO DE
43 321015 0.20M ESPESOR
3/8"@0.20m
A.D.YA.C. 14,551.4
210Kg/cm2 95,393.03 | 80,841.55 | 80,841.55 | 8
LOSA HA
44 221015 E=0.15m
3/8"@0.25m AD | 31,310.06 | 26,533.95 | 26,533.95 | 4,776.11 | 26,533.95

DISTRIBUCION Y COPIAS
J/UR.10.2012 Original 1 — Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino
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5,698.98 | 31,661.02
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41

42

80,841.55




HORMIGON
INDUSTRIAL
210Kg/cm2
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45

811015
05

EMPANETE
PULIDO

21,129.09

17,906.01

17,906.01

3,223.08 | 17,906.01

46

811015
05

PINTURA
ACRILICA
PREPARADA
INT/EXT

10,405.39

8,818.13

8,818.13

1,587.26 | 8,818.13

47

811015
05

ESCALERA
METALICA

19,890.00

16,855.93

16,855.93

3,034.07 | 16,855.93

48

811015
05

RECUBRIMIENT
ODETUBOEN
HORMIGON
E=0.12m
3/8"@0.25m AD

10,539.86

8,932.08

8.932.08

1,607.78 | 8,932.08

49

811015
05

LOSA DE
PLATAFORMA
NIVEL DE PISO
PARA
PROTECCION DE
TUBERIA DE
POZO HA
E=0.20m
3/8"@0.25m EN
A.D. FROTADO -
1:2:4 CON
LIGADORA

3,620.25

3.068.01

3,068.01

5562.24 3,068.01

50

811015
05

ANCLAJE
0.8X1.0X0.8 MTS
PARA TUBERIA
SALIDA DE
PLATAFORMA
(SUMINISTROS Y
COLOCACION)

3,335.27

| 2,826.50

2,826.50

508.77 2,826.50

OBRADETOMA

51

811015
05

EXCAVACION
CON EQUIPO

11,270.00

9,550.85

9,5650.85

1,719.15 | 9,550.85

52

811015
05

ADECUACION DE
TERRENO PARA
ENCOFRADO Y
VACIADO

17,136.00

14,522.03

14,522.03

2,613.97 | 14,522.03

53

811015
05

USO DE BOMBA
DE ACHIQUE

4.080.00

3.457.63

3,457.63

622.37

3,457.63

54

811015
05

HORMIGON
INDUSTRIAL 210
KG/CM2 + 10%
DESP.

135,527.0

114,853.4

4

2

114,853.4
2

| 20,673.6

114,853.4
2 2

Opv

/UR.10.2012
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55 | 811015 | ACERO #11/2" @ 11.638.2
05 15 CM AD 76,295.14 | 64,656.90 | 64,656.90 | 4 64,656.90
s | 811015 | ALAMBRE
05 DULCENO.18 [ 341250 |2,891.95 |2,891.95 | 520.55 |2,891.95
5, | 811015 | ENCOFRADOY
05 DESENCOFRADO | 10,800.00 | 9,152.54 | 9,152.54 | 1,647.46 | 9,152.54
s | 811015 | TUBERIADE
05 6"ACERO 35,437.50 | 30,031.78 | 30,031.78 | 5,405.72 | 30,031.78
811015
9 | o5 MANODE OBRA | 45 000.00 | 33,898.31 | 33,898.31 | 6,101.69 | 33,898.31
811015
o los |SMNEE 37,115.61 | 31.453.91 | 3145391 | 5661.70 | 3145391
g1 | 811015 | DESVIO DELRIO ;14'204_0
05 CON ATAGUIAS | 93,115.20 | 78.911.19 | 78,911.19 | 1 78,911.19
6y | 811015 [ CAMARA DE
05 LIMPIEZA 34,000.58 | 28,814.05 | 28,814.05 | 5,186.53 | 28,814.05
SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE
63 3;1015 6" COMPLETA ’
PARA LA SALIDA
DE LA OBRA DE
TOMA 44.860.00 | 38,016.95 | 38,016.95 | 6,843.05 | 38,016.95
SUM. E INST. DE
VALVULA DE
¢4 | 811015 | COMPUERTA DE
05 8" COMPLETA
PARA LA OBRA
DE TOMA 64,463.00 | 54,629.66 | 54,629.66 | 9,833.34 | 54,629.66
g5 | 811015 | SUM. EINST. DE
05 REJILLA 9,164.70 | 7,766.69 |7,766.69 | 1,398.01 | 7,766.69
TRABAJOS EN ;
TANQUES DE |
MOZOVIY
SEVERE
LIMPIEZA DE
6 | 811015 | TANQUESY
05 AREAS EN
GENERAL 17.340.00 | 14,694.92 | 14,694.92 | 2,645.08 | 14,694.92
811015 -
57 1 o5 HRIYRS 36,953.07 | 31,316.16 | 31,316.16 | 5,636.91 | 31,316.16
cg | 811015 | REHABILITACION
05 DE MANIFOULD | 28,529.40 | 24,177.46 | 24,177.46 | 4,351.94 | 24,177.46
SUM. E INST. DE
6o | 811015 | VALVULA DE ;
05 COMPUERTADE | 152,910.0 | 129,584.7 | 129,584.7 §23,325.2 129,584.7
4" COMPLETA |0 5 5 5 5
SUM. E INST. DE i
70 321015 VALVULA DE |
COMPUERTA DE | 27,240.00 | 23,084.75 | 23,084.75 | 4,155.25 | 23,084.75

DISTRIBUCION Y COPIAS

g Original 1 — Expediente de Compras
JUR.10.2012 Q@\/ Copial - Agregar Destino
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3" COMPLETA ;
PARA LA
DISTRIBUCION '
SALIDA DE
TANQUE EN
MOZOVI Y
SEVERE
ELECTROMECAN
1CO
INSTALACION
MECANICA
ELECTROBOMBA
DE TURBINA
VERTICAL, CON
CAPACIDAD DE
BOMBEO DE 100
71 321015 GPM CONTRA
175 PIES DE
TDH. COMPLETA
CON TODOS SUS .
ELEMENTOS E 131.427.5 | 111.379.2 | 111,379.2 | 20,048.2 | 111,379.2
INSTALACION 1 5 5 6 5
INSTALACION
ELECTRICADE |
MEDIA TENSION |
SUMINISTRO E
INSTALACION
811015 | TRANSFORMAD
05 OR DE 25KVA
7200/12400- 195,840.0 ' 165,966.1 | 165,966.1 | 29,873.9 | 165,966.1
120/240 0 0 0 | 0 0
USO DE GRUA
811015 | PARA SUBIR LOS
05 TRANSFORMAD
ORES 37,780.00 | 32,016.95 | 32,016.95 | 5,763.05 | 32,016.95
811015 | POSTE DE 40' 2,083,970 | 1,766,076 | 1,766,076 | 317,893. | 1,766,076
05 HAV-500DAM .00 27 27 73 27
45 | 811015 | POSTE DE 40' 14,190.1
05 HAV-800DAM 93,024.00 | 78,833.90 | 78,833.90 | 0 78,833.90
811015 | POSTE DE 30' 230,010.0 | 194,923.7 | 194,923.7 | 35,086.2 | 194,923.7
05 HAV-300 DAM | 0 3 3 7 3
811015 | ALAMBRE AAAC | 1,521,111 | 1,289,077 | 1,289,077 | 232,033. | 1,289,077
05 #2/0 .00 12 2 | 88 A2

811015 TRIPLEX .

78 |05 SECUNDARIO 402,369.4 | 340,991.0 | 340,991.0 | 61,378.3 | 340,991.0
2/0 1 3 3 8 3

49 | 811015 | ESTRUCTURA 183,231.1 | 155,280.6 | 155,280.6 | 27,950.5 | 155,280.6

05 TIPO MT-101 8 6 6 2 6

811015 | ESTRUCTURA '

AL-BT 23,164.11 | 19,630.60 | 19,630.60 | 3,533.51 | 19,630.60

05
t/ DISTRIBUCION Y COPIAS
/UR.10.2012 Q@ Original 1 — Expediente de Compras
Copial - Agregar Destino
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811015 | ESTRUCTURA
B2 s TIPOMT-102 | 40,849.45 | 34,618.18 | 34,618.18 | 6,231.27 | 34,618.18
gy | 811015 | ESTRUCTURA
05 SU-BT 268066 |2271.75 |2,271.75 | 40891 |2271.75
g3 | 811015 | ESTRUCTURA
05 TIPO MT-103 6,295.67 | 5335.31 | 533531  960.36 | 5,335.31
gq | 811015 | ESTRUCTURA
05 TIPO MT-104 15,771.32 | 13,365.53 | 13,365.53 | 2,405.79 | 13,365.53
gs | 811015 | ESTRUCTURA
05 TIPO MT-105 8,669.01 |7.346.62 |7,346.62 | 1,322.39 | 7,346.62
g | 811015 | ESTRUCTURA
05 F1-BT 780894 |6617.75 |6617.75 | 1,191.19 | 6,617.75
gy | 811015 | ESTRUCTURA i
05 TIPO MT-106 50,521.57 | 42,814.89 | 42,814.89 | 7,706.68 | 42,814.89
gg | 811015 | ESTRUCTURA
05 F2-BT 10,268.72 | 8,702.31 |[8,702.31 | 1,566.41 | 8,702.31
89 811015 | ESTRUCTURA 11,681.7
05 TIPO PR-202 76,580.24 | 64,898.51 | 64,898.51 | 3 64,898.51
go | 811015 | ESTRUCTURA 173.950.0 | 147.415.3 | 147,415.3 | 26,534.7 | 147,415.3
05 HA-100 6 1 1 5 1
g7 | 811015 | ESTRUCTURA
05 HA-105 43,298.50 | 36,693.64 | 36,693.64 | 6,604.86 | 36,693.64
gy | 811015 [ ESTRUCTURA 172.000.0 | 145,762.7 | 145,762.7 | 26,237.2 | 145,762.7
05 PR-101 0 1 1 9 1
g3 | 811015 | CUT-OUT 3
05 100AMPS 18,260.00 | 15.474.58 | 15,474.58 | 2,785.42 | 15,474.58
o4 | 811015 | PARARRAYO DE
05 9KV 11,431.36 | 9.687.59 | 9,687.59 | 1,743.77 | 9,687.59
FLEJE
95 3;1015 GALVANIZADO | .
28" 420.00 | 355.93 355.93 64.07 355.93
SOPORTE DE
96 g;ml‘r’ CUTOUTY
PARARRAYO 13.584.12 | 11,511.97 | 11,511.97 | 2,072.15 | 11,511.97
g7 | 811015 [ TORNILLO
05 5/8x10" 45.00 38.14 38.14 6.86 38.14
og | 811015 [ TORNILLO
05 3/8x2" 28.00 23.73 23.73 4.27 23.73
g9 | 811015 | TORNILLO '
05 1/2x10" 43.00 36.44 36.44 6.56 36.44
FUSIBLE PARA
[1)0 351’1015 MEDIA TENSION
DE 4AMPS 633.12 536.54 536.54 96.58 536.54
10 | 811015 | HOYO PARA 123.567.0 | 104.717.8 | 104,717.8 | 18,849.2 | 104,717.8
1 |05 VIENTO Y POSTE | 3 | 2 2 1 2
10 | 811015 | INSTALACION DE | 170,000.0 | 144.067.8 | 144,067.8 | 25,932.2 | 144,067.8
2 |05 POSTE 0 0 0 0 0
10 | 811015 | MATERIALES
3 |05 VARIOS 4500.00 | 381356 |3,813.56 |686.44 |3,813.56
wrioztz OV o A .

Copia1 - Agregar Destino

GO



Pagina 11 de 20

10 | 811015 785.000.0 | 665,254.2 | 665,254.2 | 119,745, | 665,254.2
4 |05 MANO DE OBRA | 0O 4 4 76 4
INSTALACION
ELECTRICA DE
BAJA TENSION
ALIMENTADOR
DESDE
TRANSFORMADO
RAENCLOSURE i
BREAKER |
10 | 811015
5 |os CONDULET DE 2 | 750.00 635.59 635.59 114.41 | 635.59
10 | 811015 | ALAMBRE
6 |05 AWGH2 34,798.50 | 29.490.25 | 29,490.25 | 5,308.25 | 29,490.25
10 | 811015 | TUBO IMC DE
7 |05 2*10 423192 |3,586.37 |3,586.37 | 64555 | 3,586.37
10 | 811015 | RIEL UNITRUD
8 |05 DE 3/4 411.92 349.08 349.08 62.84 349.08
10 | 811015 | ABRAZADERA
9 |05 UNITRUDDE2 | 171.96 145.73 145.73 26.23 145.73
ENCLOSURE
11 | 811015 | BREAKER DE
0 |05 100AMPS, 3F,

600V, NEMA-1 6,707.78 5.,684.56 5684.56 | 1,023.22 | 5,684.56
11 | 811015 | TUBERIA SDR26

1 05 DE 2" 1,243.07 1.053.45 1,053.45 | 189.62 1,053.45
11 | 811015 | CURVAPVC
2 05 REFORZADA 96.28 81.59 81.59 14.69 81.59
ADAPTADOR
;1 231015 PVC HEMBRA DE
2 73.28 62.10 62.10 11.18 62.10
11 | 811015 | EXCAVACION DE
4 |os 130.80*0.60 | 341176 | 2.891.32 |2891.32 |520.44 | 2891.32
11 | 811015
5 05 TAPADO ZANJA | 862.75 731.14 731.14 131.61 731.14
11 | 811015 | MATERIALES
6 05 VARIOS 2,300.00 1,949.15 1,949.15 | 350.85 1,949.15
TRIPLEX
;1 331015 SECUNDARIO
2/0 8,762.40 | 7,425.76 7,425.76 1,336.64 | 7,425.76
11 | 811015
8 05 MANO DE OBRA | 30,000.00 | 25.423.73 | 25,423.73 | 4,576.27 | 25,423.73
GRUAFIJAPARA
MANTENIMIENT
ODELAS
BOMBAS
GRUA FIJA DE
11 | 811015 | VIGATIPOH DE
9 05 6x6 PARA LA
ESTACION 24,000.00 | 20.338.98 | 20,338.98 | 3,661.02 | 20,338.98
/UR10.2012 QQ\/ Wmmms
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PINTURA =
12 | 811015 | (o0 !
Gl i CORROSION | 5923.60 | 5020.00 |5020.00 | 903.60 | 5,020.00
12 | 811015 | TROLLEY DE 1 :
1 05 TONELADAS 15,000.00 | 12,711.86 | 12,711.86 | 2,288.14 | 12,711.86
12 | 811015 | DIFERENCIAL DE
2 05 UNA TONELADA | 18,000.00 | 15,254.24 15,254.24 | 2,745.76 | 15,254.24
12 | 811015
3 05 MANO DE OBRA | 15,000.00 | 12,711.86 | 12,711.86 | 2,288.14 | 12,711.86
Total SITBIS RDS | 1616530940
GASTOS INDIRECTOS 4916,77442
Total RDS 2108208382
Plan de Entrega
item Descripcién del Servicio f Direccién de Ejecucién Fecl_'na
| necesidad
TRABAJOS CIVILES
PRELIMINARES:
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
1 MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA 16/12/2020
REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
2 MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA 16/12/2020
LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
3 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA 16/12/2020
CASETA DE MATERIALES PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
4 MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA 16/12/2020
PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
5 CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA | MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA 17/12/2020
IDENTIFICACION PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE TIERRA:
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 24/12/2020
6 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
EXCAVACION CON EQUIPO PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 28/12/2020
7 MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
ASIENTO DE ARENA PUERTO PLATA
REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
8 RELLENO 60% DE EXCAVACION CON EQUIPO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA 07/01/2021
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
9 RELLENO COMPACTADO 40% DE MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
EXCAVACION TOSCA BLANDA PUERTO PLATA 07/01/2021
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CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 09/01/2021
10 MOSOVI, MONTELLAND, PROVINCIA
BOTE DE MATERIAL PUERTO PLATA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
i TUBERIA LINEA IMPULSION MOZOVI DE 4” &0{;2&0&%?:gﬁ;ﬁguggggh]oc;uRAL EN | 28/12/2020
i o ’ ’
PVC SDR-26 C/) DE GOMA +5% P/CAMPANA PUERTO PLATA
TUBERIA PARA SEVERE LINEA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 04/01/2021
12 IMPULSION DE 4” PVC SDR-26 C/J DE GOMA | MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
+5% P/CAMPANA PUERTO PLATA
44 TUBERIA DE DISTRIBUCION MOZOVI DE 3” :AOOI\;SJ\ZU &Céiﬁgﬁ:gugggsr&ﬁmm EN | 07/01/2021
- 0, ] Fl
PVC SDR-26 C/) DE GOMA +5% P/CAMPANA PUERTO PLATA
7 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 29/12/2020
14 ;‘égggm RARAGRYCE DERIQIDE 4= DE MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
& RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA CRUCE Enooriggfufn%?\gE'if;:gugggsr&:luRAL BN | 20543/2020
DE RIO DE 50 CM X 50 CM X 40MT EN H.S. PUERTO PLATA
ANCLAIE TUBERIA PARA CRUCE BERIE DE CONSTR’UCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 29/12/2020
16 60.CM X 60 CM X 80 CM EN LS MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
- PUERTO PLATA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES;
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 05/01/2021
17 CODO DE 4"X 30 HN MOSOV{, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 05/01/2021
18 CODO DE 4"X 60 HN MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 05/01/2021
19 CODO DE 4"X 90 HN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 05/01/2021
20 | JUNTA DRESER DE 4" AMERICANA MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
- VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE fﬂoohlssgaufn%ﬂgiﬁgugRDSSINOC&URAL EN | 06/01/2021
DE 4" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION PUERTO PLATA
» CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 12/01/2021
22 \C’g\gﬁiﬁ :\) E 1" PN-8 INSTALACION MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
54 REGISTROS PARA VENTOSA DE 1.0X1.0X1.0 E/IOCI)\ISS(;'\ZUIC\:AC(;?\I?'EQL:E_::;UIERDg\C;;rNOCEAURAL EN | 14/01/2021
MT (CON DESAGUE Y RESPIRADERO) PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 15/01/2021
24 DESAGUE DE 2" VALVULA DE BOLA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA

PUERTO PLATA

ACOMETIDAS:
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CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 22/01/2021
25 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
ML PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 29/01/2021
26 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 | MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
ML PUERTO PLATA
CARCAMO DE BOMBEO:
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 15/01/2021
27 EXCAVACION CON EQUIPO MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 17/01/2021
28 BOTE DE MATERIAL MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 01/02/2021
29 TUBERIA H.S, DE 48" X 6.5MTS DE MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PROFUDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 PUERTO PLATA
MTS SOBRE NIVEL DE PISO
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 01/02/2021
30 USO DE GRUA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 11/02/2021
31 Egs:::g(;nclscég DE CASETA SOPORTE DE MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 13/02/2021
32 EAI\;"I\TL;-A RERIMEIRALCARCAMO MK MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO CONSTR}JCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 13/02/2021
33 SUMERGIDO EN GLICERINA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 13/02/2021
34 CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION, CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 18/02/2021
CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DEO A MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
15 LIBRAS POR DIA. INCLUYE: (1) PUERTO PLATA
DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO
MODEL 500 CON VALVULA DE
35 DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODELO EJ-
1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS
(BOTELLA PARA AMONIACO, MANUAL,
FILTRO PARA VENTILACION, TUBERIA PARA
VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL
FILTRANTE.
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 18/02/2021
AUTOCEBANTE, CON IMPULSORES Y MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO PUERTO PLATA
36 INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA

BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH.
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3
HP/208-230-460 V/ 3PH/ 60HZ. SUCCION Y
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DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 — Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino

(f )mmms

iaeaca




DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS
ANSI 300LB. MOTOR SELLADO Y CARCAZA
EN ACERO INOXIDABLE
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SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 20/02/2021
37 DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA MOSOVL MONTELLANO, PROVINCIA
BOMBA PUERTO PLATA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 22/02/2021
DE 4" COMPLETA PARA LA LINE DE MOSOVL MONTELLANO, PROVINCIA
38 | |MPULSION AL TANQUE EN MOZOVI Y PUERTO PLATA
SEVERE
39 | SUM.EINST. DE CARFTIETE CON SU VALVULA ;IOONS?\':#&%%?;E;QE?ggg\frp?cﬁjRAL BN | 22/0ara02)
DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA PUERTO PLATA
PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO
SEGUN DISENO:
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 24/02/2021
40 | EXCAVACION A MANO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 01/03/2021
41 | RELLENO COMPACTADO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
TORU 21
o |ermsmurossrosomxoasm | (e aE Lo TR T AL | 200220
W L g PUERTO PLATA
MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 26/02/2021
43 ESPESOR 3/8"@0.20m A.D. Y A.C. MOSOVI', MONTELLANO, PROVINCIA
210Kg/cm2 PUERTO PLATA
s | LOSAHAE=0.15m 3/5"@0.25m AD MSe, MORTEI A, Fioaeth,. || T
HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 SEERTE AL -
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 01/03/2021
45 EMPANETE PULIDO MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 01/03/2021
46 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
47 ESCALERA METALICA MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 05/03/2021
48 EES%E::“:}EN(;%%;LL%O EN HERMIGON MOSOV[, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 05/03/2021
49 PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA MOSOV[, MONTELLANQ, PROVINCIA
E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - PUERTO PLATA
1:2:4 CON LIGADORA
ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 06/03/2021
50 SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y MOSOVL MONTELLANQ, PROVINCIA

COLOCACION)

PUERTO PLATA

Opy
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OBRA DETOMA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 24/02/2021
51 EXCAVACION CON EQUIPO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
ADECUACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURALEN | 26/02/2021
52 ENCOFRADO Y VACIADO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 04/03/2021
53 USO DE BOMBA DE ACHIQUE MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 07/03/2021
54 gg:;mGON INBUSTRIAL 210 K5/EM2 +10% MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
55 ACERO @1/2" @ 15 CM AD MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
56 ALAMBRE DULCE NO. 18 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 10/03/2021
57 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 13/03/2021
58 TUBERIA DE 6"ACERO MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 13/03/2021
59 MANO DE OBRA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 23/03/2021
60 GAVIONES MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 20/03/2021
61 DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 20/03/2021
62 CAMARA DE LIMPIEZA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 20/03/2021
63 DE 6' COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
OBRA DE TOMA PUERTO PLATA
64 SUMI.. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA EAOOI\JSS(;\I;;,J:/IC(;CI\).II:'E?_E;:g?glgg\(jrl\?cguRAL EN | 20/03/2021
DE 8" COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 13/03/2021
65 SUM. E INST. DE REJILLA MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
TRABAJOS EN TANQUES DE MOZOVIY SEVERE
OpV
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CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 26/02/2021
66 (L;'E”.\,P.;'Eﬁ DE TANQUES Y AREAS EN MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 29/02/2021
67 PINTURA MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 29/02/2021
68 REHABILITACION DE MANIFOULD MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 01/03/2021
69 SDLéT E:(I)NnilTDLETE AVALVULA DECCMPLERTA MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA
SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 01/03/2021
70 DE 3" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
SALIDA DE TANQUE EN MOZOVI Y SEVERE PUERTO PLATA
ELECTROMECANICO
INSTALACION MECANICA
Eg&ﬁi@gﬁg gi ;%ﬁgﬁg‘é?g?éw CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN 01/03/2021
€ CONTRA 175 PIES DE TDH. COMPLETA CON ruii?\g‘Ph&oTTELLANO‘ FROVINCIA
TODOS SUS ELEMENTOS E INSTALACION
INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
72 | TRANSFORMADOR DE 25KVA 7200/12400- | MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
120/240 PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
73 USO DE GRUA PARA SUBIR LOS MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
TRANSFORMADORES PUERTO PLATA T
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
74 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
POSTE DE 40' HAV-500DAM PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 03/03/2021
75 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
POSTE DE 40' HAV-800DAM PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 04/03/2021
76 MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
POSTE DE 30' HAV-300 DAM PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 09/03/2021
77 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
ALAMBRE AAAC #2/0 PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 11/03/2021
78 MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 11/03/2021
79 MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
ESTRUCTURA TIPO MT-101 PUERTO PLATA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN | 11/03/2021
80 MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
ESTRUCTURA AL-BT PUERTO PLATA
OP U DI_STRIBUCION Y_CGPIAS
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ESTRUCTURA TIPO MT-102
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CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

12/03/2021

82

ESTRUCTURA SU-BT

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

13/03/2021

83

ESTRUCTURA TIPO MT-103

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

13/03/2021

84

ESTRUCTURA TIPO MT-104

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

13/03/2021

85

ESTRUCTURA TIPO MT-105

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

13/03/2021

86

ESTRUCTURA F1-BT

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

15/03/2021

87

ESTRUCTURA TIPO MT-106

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

16/03/2021

88

ESTRUCTURA F2-BT

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

16/03/2021

89

ESTRUCTURA TIPO PR-202

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

16/03/2021

90

ESTRUCTURA HA-100

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

20/03/2021

91

ESTRUCTURA HA-105

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

21/03/2021

92

ESTRUCTURA PR-101

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

93

CUT-OUT 100AMPS

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

94

PARARRAYO DE 9KV

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOV{, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

95

FLEJE GALVANIZADO 28"

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

96

SOPORTE DE CUT OUT Y PARARRAYO

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

Opv
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TORNILLO 5/8x10"
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CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

98

TORNILLO 3/8x2"

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

99

TORNILLO 1/2x10"

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

24/03/2021

100

FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 4AMPS

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

25/03/2021

101

HOYO PARA VIENTQY POSTE

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

29/03/2021

102

INSTALACION DE POSTE

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

103

MATERIALES VARIOS

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

104

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A
ENCLOSURE BREAKER

105

CONDULET DE 2

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

106

ALAMBRE AWG#2

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

107

TUBO IMC DE 2*10

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

108

RIEL UNITRUD DE 3/4

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

109

ABRAZADERA UNITRUD DE 2

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

110

ENCLOSURE BREAKER DE 100AMPS, 3F,
600V, NEMA-1

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

111

TUBERIA SDR26 DE 2"

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021
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112

CURVA PVC REFORZADA

Pagina 20 de 20

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

113

ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

114

EXCAVACION DE 13*0.80*0.60

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

115

TAPADO ZANJA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

116

MATERIALES VARIOS

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVIi, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

117

TRIPLEX SECUNDARIO 2/0

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

118

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

GRUAFLJA PARA MANTENIMIENTO DELAS
BOMBAS

119

GRUA FIJA DE VIGA TIPO H DE 6x6 PARA LA
ESTACION

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

120

PINTURA CONTRA CORROSION

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

121

TROLLEY DE 1 TONELADAS

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

122

DIFERENCIAL DE UNA TONELADA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA
PUERTO PLATA

04/04/2021

123

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN
MOSOV(, MONTELLANO, PROVINCIA

04/04/2021
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