SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

CORAAPLATA-CCC-CP-2020-0004

No. DOCUMENTO

here to enter text.

10 de junio de 2020

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPUERTO PLATA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Pagina 1 de 15

No. Solicitud: 41952.

Objeto de la compra: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD MO_ZQ_VI
MONTELLANO PUERTO PLATA -

ACUEDUCTOS CODIGO No. 30222035

Planificada: si
\. ﬁ'g '\\ [3] 1rt
Detalle NN o 4/
Cuenta : i & T 5“9
. ) o Unidad d Cantidad | P UitaoL - :Monto
item Cédigo’ presuzl:estan Descripcion :ﬂle:lli dae Sc:?cit::i N reEc;zm:do ..... P _?:»—* n
ESTRUCTURA CIVIL
PRELIMINARES
1 27.21.01 | REPLANTEO (CON
30222035 TOPOGRAFO) ML. 3,525.00 30.00 105,750.00
2 30222035 2.7.2.1.01 | LIMPIEZA GENERAL Y
CONTINUA PA 1.00 7.500.00 7,500.00
3 30222035 2.7.2.1.01 CASETA DE
MATERIALES UND 1.00 22,901.47 22,901.47
4 30222035 2.7.2.1.01 PREPARACION DE
CAMINO DE ACCESO PA 1.00 8,000.00 8,000.00
5 30222035 2.7.2.1.01 CONFECCION DE
LETRERO Y ROTULO
PARA PA 1.00 8,500.00 8,500.00
IDENTIFICACION
MOVIMIENTO DE
TIERRA:
6 27.21.01
30222035 EXCAVACION CON M® | 232650 | 330.00 767,745.00
EQUIPO
o S

1 Conforme al Catalogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
2 Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Guia Alfabética de Imputacion del Gasto de la Direccion General
de Presupuesto.
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30222035

2:7:21.01

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
ASIENTO DE ARENA

M3

211.50

1,350.00

285,525.00

30222035

2.7.2.1.01

REGADO, NIVELADO Y
COMPACTADO DE
RELLENO 60% DE
EXCAVACION CON
EQUIPO

Ma

1,269.00

202.64

257,150.16

30222035

2.7.2.1.01

RELLENO
COMPACTADO 40%
DE EXCAVACION
TOSCA BLANDA

MS

846.00

650.00

549,900.00

10

30222035

2.7.2.1.01

BOTE DE MATERIAL

M3

1,374.75

250.00

343,687.50

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE:

11

30222035

2:7.2.1.01

TUBERIA LINEA
IMPULSION MOZOVI
DE 4" PVC SDR-26 C/J
DE GOMA +5%
P/CAMPANA

ML.

357.00

598.78

213,763.39

12

30222035

2.7.2.1.01

TUBERIA PARA
SEVERE LINEA DE
IMPULSION DE 4"
PVC SDR-26 C/J DE
GOMA +5%
P/CAMPANA

ML.

1,381.80

598.78

827,390.05

13

30222035

2.7.2.1.01

TUBERIA DE
DISTRIBUCION
MOZOVI DE 3" PVC
SDR-26 C/J DE GOMA
+5% P/CAMPANA

ML.

1,915.20

360.04

689,542.46

14

30222035

2.7.2.1.01

TUBERIA PARA
CRUCE DE RIO DE 4"
DE ACERO

ML.

45.00

1,546.60

69,596.89

15

30222035

2.7.2.1.01

RECUBRIMIENTO DE
TUBERIA PARA
CRUCE DE RIO DE 50
CM X 50 CM X 40MT
EN H.S.

ML.

45.00

1,500.00

67,500.00

16

30222035

2.7.2:1.01

ANCLAJE TUBERIA
PARA CRUCE DE RIO
DE 60 CM X 60 CM X
80 CM EN H.S.

UND

3.00

1,650.00

4,950.00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PIEZAS ESPECIALES
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17

30222035

2.7:2.1.01

CODO DE 4"X 30 HN

uDS.

15.00

4,754.40

71,316.00

18

30222035

2:7:2.1.01

CODO DE 4"X 60 HN

ubS

12.00

4,754.40

57,052.80

19

30222035

2.7.2.1.01

CODO DE 4"X 90 HN

UDS

7.00

4,754.40

33,280.80

20

30222035

2.7.2.1.01

JUNTA DRESER DE 4"
AMERICANA

UDS.

10.00

5,897.00

58,970.00

21

30222035

2.7.2.1.01

VALVULAS
COMPUERTAS DE
CUADRANTE DE 4"
COMPLETA PARA LA
DISTRIBUCION

ubS

3.00

25,194.08

75,582.24

22

30222035

2.7.2.1.01

VALVULA DE AIRE DE
1" PN-8 INSTALACION
COMPLETA

ub

4.00

15,007.02

60,028.08

23

30222035

2.7.2.1.01

REGISTROS PARA
VENTOSA DE
1.0X1.0X1.0 MT (CON
DESAGUE Y
RESPIRADERO)

ub

4.00

4,000.00

16,000.00

24

30222035

2.7.2.1.01

DESAGUE DE 2"
VALVULA DE BOLA

ub

3.00

5,374.00

16,122.00

ACOMETIDAS:

25

30222035

2.7.2.1.01

ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS TIPO 1
DE 6 ML

UDS.

190.00

3,858.32

733,080.80

26

30222035

2.7.2.1.01

ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS TIPO 2
DE 12 ML

UDS.

75.00

4,408.32

330,624.00

CARCAMO DE
BOMBEO

27

30222035

2.7.2.1.01

EXCAVACION CON
EQUIPO

M3

16.25

350.00

5,687.50

28

30222035

2.7.2.1.01

BOTE DE MATERIAL

M3

2118

250.00

5,281.25

29

30222035

2.7.2.1.01

CONSTRUCCION DE
CARCAMO DE
BOMBEO TUBERIA
H.S. DE 48" X 7 MTS
DE PROFUDIDAD
BAJO NIVEL DE PISO
Y 2.50 MTS SOBRE
NIVEL DE PISO

UND

1.00

101,099.32

101,099.32

30

30222035

2.7.2.1.01

USO DE GRUA

HR

16.00

3,200.00

51,200.00

31

30222035

2.1.21.01

e _'”-."“!-\..

CONSTRUCCION DE
PILAR DE CONCRETO
SOPORTE DE PANEL
DE CONTROL

PA

1.00

11,500.00

11,500.00

o ,__‘__
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32

30222035

2.7.2.1.01

CONSTRUCCION DE
MALLA PERIMETRAL
CARCAMO (5MT X
5MT)

ML

20.00

3,116.52

62,330.40

33

30222035

2.7.2.2.01

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
CARRETE DE
DESCARGA 4
PULGADAS EN ACERO

PA

1.00

4,500.00

4,500.00

34

30222035

2.7.2.1.01

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
MANOMETRO
SUMERGIDO EN
GLICERINA 0-150 PSI.
INCLUYE
ACCESORIOS Y
PIEZAS ESPECIALES

uD.

1.00

3,000.00

3,000.00

35

30222035

272101

CONSTRUCCION DE
CASETA DE
CLORACION 3M X 3M

PA

1.00

95,400.00

95,400.00

36

30222035

2.7.2.1.01

SISTEMA DE
CLORACION POR
SOLUCION, CON
CAPACIDAD DE
DOSIFICACION DE 0 A
15 LIBRAS POR DIA.
INCLUYE: (1)
DOSIFICADOR DE
CLORO GAS POR
VACIO MODEL 500
CON VALVULA DE
DOSIFICACION, (1)
EYECTOR MODELO
EJ-1000 Y PAQUETE
DE ACCESSORIOS
(BOTELLA PARA
AMONIACO, MANUAL,
FILTRO PARA
VENTILACION,
TUBERIA PARA
VENTILACION,
ARANDELAS Y
MATERIAL FILTRANTE.

ub

1.00

112,100.00

CiOh

\ -r:‘-'::- i /.
Y DIREC o
N \\Siiﬁ-‘:f* S

§.za
g

112,100.00

37

30222035

2.7.2.1.01

ELECTROBOMBA
CENTRIFUGA
VERTICAL NO
AUTOCEBANTE, CON

ub

1.00

61,360.00

APPYT

61,360.00

/UR.09.2019
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IMPULSORES Y
CAMARAS
INTERMEDIAS EN
ACERO INOXIDABLE,
CON CAPACIDAD
PARA BOMBEAR 30
GPM CONTRA 190 FT
DE TDH. ACOPLADA A
MOTOR ELECTRICO
DE 3 HP/208-230-460
V/ 3PH/ 60HZ.
SUCCION Y
DESCARGA BRIDADA
EN 1 1/4 PULGADAS
ANSI 300LB. MOTOR
SELLADO Y CARCAZA
EN ACERO
INOXIDABLE

38

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 6"
COMPLETA PARA LA
SALIDA DE LA BOMBA

ubDsS

1.00

37,704.40

37,704.40

39

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 4"
COMPLETA PARA LA
LINE DE IMPULSION
AL TANQUE EN
MOZOVI Y SEVERE

ubDs

2.00

25,194.08

50,388.16

40

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
CARRETE CON SU
VALVULA DE
COMPUERTA DE 4"
COMPLETA

ubDsS

1.00

28,694.08

28,694.08

PLATAFORMA
ELEVADA EN
ESTACION DE
BOMBEO

41

30222035

2.7.2.1.01

EXCAVACION A MANO

M3

2.30

381.76

878.05

42

30222035

2.7.2.1.01

RELLENO
COMPACTADO

M3

0.89

157.14

139.85

43

30222035

2.7.2.1.01

ZAPATAS MUROS 8"
0.60m x 0.25m
HORMIGON 1:2:4 CON
LIGADORA

M3

0.96

7,419.71

7,122.92

/UR.09.2019
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30222035 2.7.2.1.01 MUROS DE
HORMIGON ARMADO
DE 0.20M ESPESOR M2 16.00 13,618.18 217,890.88
3/8"@0.20m A.D. Y
A.C. 210Kg/cm?

30222035 | 2.7.2.1.01 | LOSA HA E=0.15m
3/8"@0.25m AD
HORMIGON M2 2.24 12,189.53 27,304.55
INDUSTRIAL
210Kg/cm?

30222035 2.7.2.1.01 | EMPANETE PULIDO M2 54.40 338.43 18,410.59

30222035 | 2.7.2.1.01 | PINTURA ACRILICA 3
PREPARADA INT/EXT M 54.40 158.71 8,633.82

30222035 2.7.2.1.01 | ESCALERA METALICA PA 1.00 13,000.00 13,000.00

30222035 2.7:2.1.01 RECUBRIMIENTO DE

TUBO EN HORMIGON
E=0.12m 3/8"@0.25m

AD

PA 1.00 6,993.00 6,993.00

30222035 2.7.2.1.01 LOSA DE
PLATAFORMA NIVEL
DE PISO PARA
PROTECCION DE
TUBERIA DE POZO HA
E=0.20m 3/8"@0.25m
EN A.D. FROTADO -
1:2:4 CON LIGADORA

m? 1.44 1,716.16 2,471.27

30222035 2.7.2.1.01 ANCLAJE 0.8X1.0X0.8
MTS PARA TUBERIA
SALIDA DE
PLATAFORMA
(SUMINISTROS Y
COLOCACION)

PA 1.00 3,205.00 3,205.00

OBRA DE TOMA L=
4.5 ML

30222035 2.7.2.1.01 | EXCAVACION CON

3
EQUIPO M 32.20 350.00 11,270.00

30222035 2.7.2.1.01 | ADECUACION DE
TERREN PARA
ENCOFRADO Y
VACIADO

PA 1.00 15,000.00 15,000.00

30222035 2.7.2.1.01 | USO DE BOMBA DE

ACHIQUE DIA 4.00 6,000.00 24,000.00

2.7.2.1.01 | HORMIGON
“““‘”}\ INDUSTRIAL 210 M3 1711 6,800.00 116,361.60
KG/CM2 + 10% DESP.

] sk
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56

30222035

2.7.2.1.01

ACERO @1/2" @ 15
CM AD

QQ

26.52

2,351.00

62,356.98

57

30222035

2.7.2.1.01

ALAMBRE DULCE NO.
18

LB

65.00

50.00

3,250.00

58

30222035

2:/.2.1.01

ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

PA

1.00

12,000.00

12,000.00

59

30222035

2.7.2.1.01

TUBERIA DE 6"ACERO

ML

18.00

1,878.77

33,817.86

60

30222035

2.7.2.1.01

MANO DE OBRA

PA

1.00

40,000.00

40,000.00

61

30222035

2.7.2.1.01

GAVIONES

MS

14.08

3,858.72

54,330.78

62

30222035

2.7.2.1.01

DESVIO DEL RIO CON
ATAGUIAS

PA

1.00

90,000.00

90,000.00

63

30222035

2.7.2.1.01

CAMARA DE LIMPIEZA

PA

1.00

32,850.00

32,850.00

64

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 6"
COMPLETA PARA LA
SALIDA DE LA OBRA
DE TOMA

ubS

1.00

37,704.40

37,704.40

65

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 8"
COMPLETA PARA LA
OBRA DE TOMA

ubDS

1.00

63,618.00

63,618.00

66

30222035

2.7.23.01

SUM. E INST. DE
REJILLA DE ACERO
1.8 MX0.40M

ubDS

1.00

30,000.00

30,000.00

TRABAJOS DE
REHABILITACION DE
TANQUES EN
MOZOVI Y SEVERE

67

30222035

2.7.2.1.01

LIMPIEZA DE
TANQUES Y AREAS
EN GENERAL

PA

2.00

9,000.00

18,000.00

68

30222035

2.7.2.1.01

PINTURA

MZ

154.00

165.00

25,410.00

69

30222035

2.7.2.1.01

REHABILITACION DE
MANIFOLD

PA

2.00

15,000.00

30,000.00

70

30222035

2.7.2.1.01

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 4"
COMPLETA

ubDsS

6.00

25,194.08

151,164.48

71

30222035

1272101

SUM. E INST. DE
VALVULA DE
COMPUERTA DE 3"

| COMPLETA PARA LA
"} DISTRIBUCION

ubDs

2.00

19,641.60

39,283.20

oo N BN
JUR.09.2019- e
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A

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compras
Copial — Agregar Destino

iG>

B




SALIDA DE TANQUE
EN MOZOVI Y SEVERE

ELECTROMECANICO

INSTALACION
MECANICA

72

30222035

2.7.21.01

ELECTROBOMBA DE
TURBINA VERTICAL
MONOFASICA, CON
CAPACIDAD DE
BOMBEO DE 80 GPM
CONTRA 175 PIES DE
TDH. 30 PIES DE
COLUMNA DE ACERO
DE 10 PULGADAS,
ARRANCADOR
COMBINADO,
CABEZAL DE
DESCARGA.
COMPLETA CON
TODOS SUS
ELEMENTOS E
INSTALACION

1.00

e —

825,000.00

825,000.00

INSTALACION
ELECTRICA DE MEDIA
TENSION

73

30222035

2.7.2.1.01

SUMINISTRO E
INSTALACION
TRANSFORMADOR DE
25KVA 7200/12400-
120/240

P. A.

4.00

43,000.00

172,000.00

74

30222035

2.7.2.1.01

USO DE GRUA PARA
SUBIR LOS
TRANSFORMADORES

P. A.

1.00

30,000.00

30,000.00

75

30222035

2.7.2.1.01

POSTE DE 40' HAV-
500DAM

ub

71.00

25,000.00

1,775,000.00

76

30222035

2.7.2.1.01

POSTE DE 40' HAV-
800DAM

ub

3.00

27,000.00

81,000.00

77

30222035

2.7.2.1.01

POSTE DE 30' HAV-
300 DAM

ub

11.00

15,000.00

165,000.00

78

30222035

2.7.2.1.01

ALAMBRE AAAC #2/0

PIES

20,550.0
0

55.00

1,130,250.00

79

30222035

2.7.2.1.01

TRIPLEX SECUNDARIO
2/0

PIES

5,510.40

89.00

490,425.60

80

30222035

2,7.2.1.01

ESTRUCTURA TIPO
MT-101

ubD.

54.00

1,990.00

107,460.00

81

30222035

2.7.2.1.01

ESTRUCTURA AL-BT

ub.

59.00

1,160.00

68,440.00
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82 | 30222035 2.7.21.01 1%ASTT%JZCTURA TIPO UD. 9.00 2.990.00 26,910.00
83 | 30222035 2.7.2.1.01 | ESTRUCTURA SU-BT uD. 12.00 1,331.00 15,972.00
84 | 30222035 2.7.2.1.01 EAS%T:?OUSCTURA TIPO UD. 2.00 3.572.00 7.144.00
85 | 30222035 2.7.2.1.01 :\EET’II:{&CTURA TIPO UD. 200 8,328.00 16,656.00
86 | 30222035 2.72.1.01 aiTT(;JSCTURA TIPO uD. 200 21.649.25 43.298.50
87 | 30222035 2.7.2.1.01 | ESTRUCTURA F1-BT uD. 8.00 1,379.42 11,035.36
88 | 30222035 2:7:2:001 ﬁﬁl_’?(;]ﬁCTURA TIPO uD. 5.00 10,220.00 51.100.00
89 |30222035 |2.7.2.1.01 | ESTRUCTURA F2-BT uD. 5.00 2,579.70 12,898.50
90 | 30222035 2.7.2.1.01 gﬁTZIR;)L;CTURA TIPO uD. 8.00 8,600.00 68,800.00
91 [30222035 |[27.2101 |ESTRUCTURA HA-100 uD 26.00 5,275.00 137,150.00
92 [30222035 |2.7.2.1.01 | ESTRUCTURA HA-105 uD 2.00 21,649.25 43,298.50
93 | 30222035 2.7.2.1.01 | ESTRUCTURA PR-101 uD 20.00 8,600.00 172,000.00
94 | 30222035 2.7.2.1.01 | CUT-OUT 100AMPS uD. 4.00 4,200.00 16,800.00
95 | 30222035 2.7.2.1.01 | PARARRAYO DE 9KV uD. 4.00 2,300.00 9,200.00
96 | 30222035 2.7.2.1.01 ;;'IIEJE GALVANIZADO ™ 2.00 295,00 450.00
97 | 30222035 2.7.2.1.01 | SOPORTE DE CUT

OUT Y PARARRAYO uD 4.00 2,500.00 10,000.00
98 | 30222035 2.7.2.1.01 | TORNILLO 5/8x10" uD 1.00 55.00 55.00
99 | 30222035 2.7.2.1.01 | TORNILLO 3/8x2" ubD 1.00 43.00 43.00
100 | 30222035 2.7.2.1.01 | TORNILLO 1/2x10" ubD 1.00 50.00 50.00
101 | 30222035 2.7.2.1.01 | FUSIBLE PARA MEDIA

TENSION DE 4AMPS uD. 6.00 120.00 720.00
102

30222035 2.7.2.1.01 Il;ig‘sr’_(r)EPARA VIENTO Y uD. 113.00 200.00 79.100.00

103 | 30222035 2.7.2.1.01 | INSTALACION DE

POSTE 1,000.00 85,000.00
104 | 30222035 2.7.2.1.01 | MATERIALES VARIOS 4,500.00 4,500.00
105 | 30222035 2.7.2.1.01 | MANO DE OBRA 785,000.00 785,000.00

INSTALACION N

ELECTRICA DE BAJA \\

TENSION

ALIMENTADOR 51

DESDE i

TRANSFORMADOR A /i

ENCLOSURE

BREAKER
106 | 30222035 2.7.2.1.01 | CONDULET DE 2 750.00 750.00
107 | 30222035 2.7.2.1.01 | ALAMBRE AWG#2 70.00 31,500.00
108 | 30222035 2.7.2.1.01 | TUBO IMC DE 2*10 2,200.00 4,400.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
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109 |30222035 |2.7.2.1.01 | RIEL UNITRUD DE 3/4 uD. 0.50 696.00 348.00
110 | 30222035 2.7.2.1.01 ABRAZADERA
UNITRUD DE 2 uD. 4.00 71.92 287.68
111 30222035 2.7.2.1.01 ENCLOSURE
BREAKER DE
100AMPS, 3F, 600V, uD. 1.00 19,000.00 19,000.00
NEMA-1
112 | 30222035 |2.7.2.1.01 | TUBERIA SDR26 DE 2" ML 13.00 135.00 1,755.00
113 | 30222035 2.7.2.1.01 CURVA PVC
REFORZADA uuD 2.00 35.00 70.00
114 | 30222035 2.7.2.1.01 ADAPTADOR PVC
HEMBRA DE 2" upD. 2.00 45.00 90.00
115 | 30222035 2.7.2.1.01 EXCAVACION DE 3
13%0.80°0.60 M 6.24 325.00 2,028.00
116 | 30222035 |2.7.2.1.01 | TAPADO ZANJA M3 8.12 125.00 1,015.00
117 | 30222035 |2.7.2.1.01 | MATERIALES VARIOS P.A. 1.00 2,300.00 2,300.00
118 7.2.1.
30222035 | 2.7.2.1.01 ;‘%IPLEX SECUNDARIO PIES 120.00 89.00 10,680.00
119 |30222035 |2.7.2.1.01 | MANO DE OBRA P. A. 1.00 17,000.00 25,000.00
GRUA FIJA PARA
MANTENIMIENTO DE
LAS BOMBAS
120 | 30222035 |2.7.2.1.01 | GRUA FIJA DE VIGA
TIPO H DE 6x6 PARA uD. 1.00 25,000.00 25,000.00
LA ESTACION
121 30222035 2.7.2.1.01 PINTURA CONTRA
CORROGION P.A. 4.00 2,300.00 9,200.00
122 | 30222035 2.7.2.1.01 TROLLEY DE 1
TONELADAS P.A. 1.00 18,000.00 18,000.00
123 | 30222035 |2.7.2.1.01 | DIFERENCIAL DE UNA
TONELADA uD. 1.00 19,500.00 19,500.00
124 |30222035 |2.7.2.1.01 | MANO DE OBRA P.A. 1.00 15,000.00 15,000.00
SUB-TOTAL | RD%$14,135,851.12
TOTAL DE
GASTOS
INDIRECTO RD%$4,163,902.45
S
TOTAL
GENERAL RD$18,299,753.57
eSS

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)
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Plan de Entr _gq EStgmado

item Direccién de entrega ) f’ ﬂ’“ﬁ';f'??\"m?i}; g:?i‘:i:g Fecha necesidad

ESTRUCTURA CIVIL ' Y

PRELIMINARES
1 REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) 3,525.00 ML 29/7/2020
2  |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 1.00 PA 13/11/2020
3 | CASETA DE MATERIALES 1.00 UND 271712020
4 |PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO A 1.00 PA 271712020
5 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION 1.00 PA 28/7/2020

MOVIMIENTO DE TIERRA:
6 |EXCAVACION CON EQUIPO 2,326.50 M® 13/8/2020
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA 21150 M3 15/8/2020
8 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO 60% DE .

EXCAVACION CON EQUIPO 1,269.00 M i
9 |RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA 846.00 M? 26/8/2020

BLANDA
10 |BOTE DE MATERIAL 1,374.75 M3 27/8/2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
11 | TUBERIA LINEA IMPULSION MOZOVI DE 4" PVC SDR-26 C/J DE

GOMA +5% PICAMPANA 357.00 ML. 22/8/2020
12 | TUBERIA PARA SEVERE LINEA DE IMPULSION DE 4” PVC SDR-

26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA 1,381.80 ML | 22/8/2020
13 | TUBERIA DE DISTRIBUCION MOZOVI DE 3” PVC SDR-26 C/J DE

GOMA +5% P/CAMPANA 1,915.20 ML. 22/8/2020
14 | TUBERIA PARA CRUCE DE RIO DE 4" DE ACERO 45.00 ML. 22/8/2020
15 |RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA CRUCE DE RIO DE 50 CM

X 50 CM X 40MT EN H.S. 45.00 ML. 1/9/2020
16 |ANCLAJE TUBERIA PARA CRUCE DE RIO DE 60 CM X 60 CM X

80 M ENH.S. 3.00 UND. 1/9/2020

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
17 | CODO DE 4"X 30 HN 15.00 UND. 17/8/2020
18 |CODO DE 4"X 60 HN 12.00 UND. 17/8/2020
19 | CODO DE 4"X 90 HN 7.00 UND. 19/8/2020
20 |JUNTA DRESER DE 4" AMERICANA 10.00 UND. 19/8/2020
21 |VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA

PARA LA DISTRIBUCION 3.00 UND. 21/5/2020
22 | VALVULA DE AIRE DE 1" PN-8 INSTALACION COMPLETA 4.00 UND. 20/8/2020
23 |REGISTROS PARA VENTOSA DE 1.0X1.0X1.0 MT (CON

DESAGUE Y RESPIRADERO) 4.00 UND. EhAIR
24 |DESAGUE DE 2" VALVULA DE BOLA 3.00 UND 25/8/2020

ACOMETIDAS:
25 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML 190.00 UND. 12/9/2020
26 |ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 ML 75.00 UND. 16/9/2020
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CARCAMO DE BOMBEO

27

EXCAVACION CON EQUIPO

16.25 M?

10/9/2020

28

BOTE DE MATERIAL

2113 M?

18/9/2020

29

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S. DE
48" X 7 MTS DE PROFUDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS
SOBRE NIVEL DE PISO

1.00 UND.

12/9/2020

30

USO DE GRUA

16.00 HR.

12/9/2020

31

CONSTRUCCION DE PILAR DE CONCRETO SOPORTE DE
PANEL DE CONTROL

1.00 PA

5/11/2020

32

CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MT X
5MT)

20.00 ML

9/11/2020

33

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE DE DESCARGA 4
PULGADAS EN ACERO

1.00 PA

7/11/2020

34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO SUMERGIDO
EN GLICERINA 0-150 PSI. INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES

1.00 UD.

7/11/2020

35

CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION 3M X 3M

1.00 PA

27/9/2020

36

SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION, CON CAPACIDAD
DE DOSIFICACION DE 0 A 15 LIBRAS POR DIA. INCLUYE: (1)
DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO MODEL 500 CON
VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODELO EJ-1000 Y
PAQUETE DE ACCESSORIOS (BOTELLA PARA AMONIACO,
MANUAL, FILTRO PARA VENTILACION, TUBERIA PARA
VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE.

1.00 UND.

6/11/2020

37

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE,
CON IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO
INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 30 GPM
CONTRA 190 FT DE TDH. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE
3 HP/208-230-460 V/ 3PH/ 60HZ. SUCCION Y DESCARGA
BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS ANSI 300LB. MOTOR SELLADO Y
CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE

1.00 UND.

6/11/2020

38

SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA
PARA LA SALIDA DE LA BOMBA

1.00 UND.

6/11/2020

39

SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA
PARA LA LINE DE IMPULSION AL TANQUE EN MOZOVI Y
SEVERE

2.00 UND.

6/11/2020

40

SUM. E INST. DE CARRETE CON SU VALVULA DE COMPUERTA
DE 4" COMPLETA

1.00 UND.

6/11/2020

PLATAFORMA ELEVADA EN ESTACION DE BOMBEO

41

EXCAVACION A MANO

2.30 M®

14/9/2020

42

RELLENO COMPACTADO

0.89 M®

43

ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2 4 CON
LIGADORA

T r———
..

0.96 M?

17/9/2020

44

"‘“\
MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M EE}P;E&OR* P SN

\r '5' %

16.00 M?

17/9/2020

3/8"@0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm? /A :.,.«\5"‘{
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45

LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL

3

210Kglcm? 2.24 M 17/9/2020
46 |EMPANETE PULIDO 54.40 M2 17/9/2020
47 |PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT 54.40 M? 21/9/2020
48 |ESCALERA METALICA 1.00 PA 21/9/2020
49 |RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12m

3/8"@0.25m AD 1.00 PA 17/9/2020
50 |LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE

TUBERIA DE POZO HA E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - 1.44 M2 19/9/2020

1:2:4 CON LIGADORA
51 |ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE

PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) 1008 al112020

OBRA DE TOMA L= 4.5 ML
52 |EXCAVACION CON EQUIPO 32.20 M3 26/8/2020
53 | ADECUACION DE TERREN PARA ENCOFRADO Y VACIADO 1.00 PA 28/8/2020
54 |USO DE BOMBA DE ACHIQUE 4.00 DIA 719/2020
55 |HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 + 10% DESF 17.11 M3 719/2020
56 |ACERO @1/2"@ 15 CM AD 2 . 26.52 QQ 5/9/2020
57 |ALAMBRE DULCE NO. 18 42\ 65.00 LB 15/9/2020
58 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 17\ 1.00PA
59 |TUBERIA DE 6"ACERO 118.00 ML 4/9/2020
60 |MANO DE OBRA °/.1.00 PA 8/9/2020
61 |GAVIONES / 14.08 M 4/9/2020
62 |DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS <2 0¥ 1.00 PA 4/9/2020
63 |CAMARA DE LIMPIEZA L 1.00 PA 719/2020
64 |SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA

PARA LA SALIDA DE LA OBRA DE TOMA 1RGEURTL Trz0
65 |SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA

PARA LA OBRA DE TOMA 1.00 UND. 17/9/2020
66 |SUM. E INST. DE REJILLA DE ACERO 1.8 M X 0.40 M 1.00 UND. 7/9/2020

TRABAJOS DE REHABILITACION DE TANQUES EN MOZOVI Y

SEVERE
67 |LIMPIEZA DE TANQUES Y AREAS EN GENERAL 2.00 PA 22/9/2020
68 |PINTURA 154.00 M2 25/9/2020
69 |REHABILITACION DE MANIFOLD 2.00 PA 25/9/2020
70 |[SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA 6.00 UND. 25/9/2020
71 |SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" COMPLETA

PARA LA DISTRIBUCION SALIDA DE TANQUE EN MOZOVI Y 2.00 UND. 25/9/2020

SEVERE

ELECTROMECANICO

INSTALACION MECANICA
72 |ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL MONOFASICA, CON 4/11/2020

CAPACIDAD DE BOMBEO DE 80 GPM CONTRA 175 PIES DE 1.00 UND.

TDH. 30 PIES DE COLUMNA DE ACERO DE 10 PULGADAS,
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ARRANCADOR COMBINADO, CABEZAL DE DESCARGA.
COMPLETA CON TODOS SUS ELEMENTOS E INSTALACION

INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION

73 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 25KVA

7200/12400-120/240 w00 PA 711072020
74 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 1.00 PA 7/10/2020
75 |POSTE DE 40' HAV-500DAM 71.00 UND. 7/10/2020
76 |POSTE DE 40' HAV-800DAM 3.00 UND. 7/10/2020
77 |POSTE DE 30' HAV-300 DAM 11.00 UND. 7/10/2020
78 | ALAMBRE AAAC #2/0 20,550.00 PIES 7/10/2020
79 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 5,510.40 PIES 7/10/2020
80 |ESTRUCTURA TIPO MT-101 54.00 UND. 12/10/2020
81 |ESTRUCTURA AL-BT 59.00 UND. 12/10/2020
82 |ESTRUCTURA TIPO MT-102 9.00 UND. 12/10/2020
83 |ESTRUCTURA SU-BT 12.00 UND. 12/10/2020
84 |ESTRUCTURA TIPO MT-103 2.00 UND. 12/10/2020
85 |ESTRUCTURA TIPO MT-104 2.00 UND. 12/10/2020
86 |ESTRUCTURA TIPO MT-105 2.00 UND. 12/10/2020
87 |ESTRUCTURA F1-BT 8.00 UND. 12/10/2020
88 |ESTRUCTURA TIPO MT-106 5.00 UND. 12/10/2020
89 |ESTRUCTURA F2-BT 5.00 UND. 12/10/2020
90 |ESTRUCTURA TIPO PR-202 8.00 UND. 12/10/2020
91 |ESTRUCTURA HA-100 26.00 UND. 17/10/2020
92 |ESTRUCTURA HA-105 2.00 UND. 17/10/2020
93 |ESTRUCTURA PR-101 20.00 UND. 17/10/2020
94 |CUT-OUT 100AMPS 4.00 UND. 17/10/2020
95 | PARARRAYO DE 9KV 4.00 UND. 17/10/2020
96 |FLEJE GALVANIZADO 28" 2.00 UND. 17/10/2020
97 |SOPORTE DE CUT OUT Y PARARRAYO 4.00 UND. 17/10/2020
98 |TORNILLO 5/8x10" 1.00 UND. 17/10/2020
99 |TORNILLO 3/8x2" 1.00 UND. 17/10/2020
100 | TORNILLO 1/2x10" 1.00 UND. 17/10/2020
101 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 4AMPS 6.00 UND. 17/10/2020
102 |HOYO PARA VIENTO Y POSTE 113.00 UND. 17/10/2020
103 |INSTALACION DE POSTE 85.00 UND. 22/10/2020
104 | MATERIALES VARIOS 1.00 PA 22/10/2020
105 | MANO DE OBRA 1.00 PA 22/10/2020

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE

BREAKER
106 | CONDULET DE 2 1.00 UND. 27/10/2020
107 | ALAMBRE AWG#2 450.00 PIE 27/10/2020
108 | TUBO IMC DE 2*10 2.00 UND. 27/10/2020
109 |RIEL UNITRUD DE 3/4 0.50 UND. 27/10/2020
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110 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 4.00 UND. 27/10/2020
111 | ENCLOSURE BREAKER DE 100AMPS, 3F, 600V, NEMA-1 1.00 UND. 27/10/2020
112 | TUBERIA SDR26 DE 2" 13.00 ML 27/10/2020
113 | CURVA PVC REFORZADA 2.00 UND. 27/10/2020
114 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" 2.00 UND. 27/10/2020
115 | EXCAVACION DE 13*0.80*0.60 6.24 M? 27/10/2020
116 | TAPADO ZANJA 8.12 M 27/10/2020
117 | MATERIALES VARIOS 1.00 PA 27/10/2020
118 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 120.00 PIES 27/10/2020
119 | MANO DE OBRA 1.00 UND. 27/10/2020
GRUA FIJA PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS
120 | GRUA FIJA DE VIGA TIPO H DE 6x6 PARA LA ESTACION 1.00 UND. 30/10/2020
121 |PINTURA CONTRA CORROCION 4.00 PA 30/10/2020
122 | TROLLEY DE 1 TONELADAS 1.00 PA 30/10/2020
123 | DIFERENCIAL DE UNA TONELADA 1.00 UND. 30/10/2020
124 | MANO DE OBRA 1.00 PA 30/10/2020

Lic. Carlos José Rodriguéz Ce
Enc. Unidad Operativa d
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