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ajRPORACIONDEACUHXICTOSYALCANTARBIADOSDEPlJERroPLATA

PRESENTACIÓN DE OFERTA
Páalna 1 de 1

Señores;

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la
Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los
mismos:

NO TENEMOS NINGUNA OBJECION

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado
en el Programa de Suminisü"os/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a
suministrarlos siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios
u Obras:

SERViCIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE DiSTRIBUCION

DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA.

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d} Para esta licitación no somos participes en calidad de Oferentes en más de una Oferta,
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarlas, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta
la preparación y ejecución del Contrato formal.

g) Entendemos que el Comprador no,j
más baja ni ninguna otra

obligado a aceptar la Oferta evaluada como la
is que reciba.
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Puerto Plata, República Dominicana

30 de diciembre 2019

OFERTA TECNICA

Señores: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

Referencia: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0021

Distinguido señores;

Después de un cordial saludo, las siguientes líneas tienen el objetivo de presentarle una oferta
técnica y económica del proyecto SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, con la intención de evitar la interrupción y de

eñcientizar el servicio de la zona antes mencionada.

Sin otra particularidad, esperamos que nuestra oferta satisfaga sus expectativas.

Atentamente,

erSánchez

Noiarlo Publico
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Lista de Partida con su Volumetría

DFSCRH'CmN CANTIDAD UD

1.00

SOSÜA FRENTE A LA PLAYA LOS CHARAMICOS

LÍNEA DE 12" PVC REPARACIÓN DE LÍNEA

1.0! EXCAVACION 3.10 X 1.40 X 1.50 6.51 M^

1.02 SUMINISTRO DEJUNTADE 12" 2.00 UD

1.03 SUMINISTRO DE TUBO DE 12" SCH40 1.90 ML

1.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DE 12" 1.00 PA

1.05 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 HORA

1.06 TAPADO DE ZANJA 6.51 M'

1.07 BOTE DE ESCOMBROS LOO PA

2.00
UBA. LOS GINEBRA COLOCACIÓN LÍNEA DE 3"
SCH40

2.01 EXCAVACION 81.20X0.60 X 1.35 65.77 M^

2.02 SUMINISTRO DE VALVULA DE 3" COMPLETA 1.00 UD

2.03 SUMINISTRO DE CAJA TELESCOPICA H.F 1.00 UD

2.04 MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE VÁLVULA 1.00 PA

2.05 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3" 81.20 ML

2.06 REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X 1/2 10.00 UD

2.07 REPARACION DE ACOMETIDA SANITARIA 5.00 UD

2.08 TAPADO DE ZANJA 65.77 M'

2.09 REPARACION LINEA DE3" 1.00 PA

2.10 JUNTA DRESSERDES- 4.00 UD

2.11 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" 3.00 ML

2.12 ANCLAJE H.S 4.00 UD

2.13 EMPALME LINEA DES- 2.00 UD

2.14 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

3.00
UBA. MARA PICA C/PRINCIPAL LÍNEA DE 6"
REPARACIÓN DE LÍNEA

3.01 EXCAVACION 2.50 X 1.65 X l .40 5.78

3.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 UD

3.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6" PVC 1.90 ML

3.04 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

3.05 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 UD

3.06 TAPADO DE ZANJA 5.78 M'

3.07 BOTE ESCOMBROS 1.00 PA

4.00
UBA. MARA PICA C/PRlNCiPAL LINEA DE 6"

REPARAaÓN DE LÍNEA DE 6" PVC

4.01 EXCAVACION DE Z.^NJA 2.30 X 1.50 X 1.20 4.14

4.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" 2.00

o
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4.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 6" 1.90 ML

4.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DE 6" 1.00 UD

4.05 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

4.06 TAPADO DE ZANJA 4.14 M'

4.07 BOTE DE ESCOMBROS I.OO UD

4,08 LIMPIEZA FINAL 1.00 UD

5.00
UBA. MARA PICA C/PRINCIPAL LÍNEA DE 3"
REPARACIÓN DE LÍNEA

5.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.20 X 1.40 X 1.20 3.70

5.02 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 3" 2.00 UD

5.03 SUMINISTRO DE TUBERIA SDR26 DE 3" 1.90 ML

5.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LÍNEA 1.00 PA

5.05 BOMBA DE .ACHIQUE 2.00 HORA

5.06 TAPADO DE ZANJA 3.70 M^

5.07 BOTE DEESCOMBROS 1.00 PA

6.00

UBA. OLIVA C/PRINCIPAL LÍNEA DE 6" DE LA
FORTALEZA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" PVC

ó.Üi EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.75 X 1.50 Xi .30 5.36

6.02 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" 2.00 UD

6.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR 26 DE 6" 2.20 ML

6.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

6.05 TAPADO EN ZANJA 5.36 M»

6.06 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

6.07 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

7.00
SECTOR. PADRE LAS CASAS C/PRIMERA LINEA

DE 12" PVC REPARACIÓN DE LÍNEA

7.01 EXCAVACION DE ZANJA 3.25 X 1.60 X 1.30 6.76 M'

7.02 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 12" 2.00 UD

7.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" PVC 1.90 ML

7.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

7.05 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

7.06 TAPADO EN ZANJA 6.76

7.07 BOTE DE ESCOMBROS I.OO PA

8.00

SECTOR LOS CAMBEROS PRÓXIMO AL PUENTE

LÍNEA DE 4" PVC REPARACIÓN DE LÍNEA

8.01 EXCAVACION 2.20X 1.40 X I.OÜ 3.08 \P

8.02 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 4" 2.00 UD

8.03 SUMINISTRO TUBERIA SDR DE 4" 1.90 ML

8.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

8.05 TAPADO DE ZANJA 3.08 ■J.o.

pl'
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8.06

8.07

8.08

9.00

9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

9.06

9.07

10.00

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

12.00

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

BOMBA DE .ACHIQUE 2.00 HORA

BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

SECTOR. LOS CAMBEROS PRÓXIMO AL
COLMADO LÍNEA DE 4" PVC REPARACIÓN DE
LÍNEA

EXCAVACION 2.40 X 1.20 X 1.10 3.17

SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 4" 2.00 UD

SUMINISTRO DE TUBERIA SDR DE 4" 1.90 ML

MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

TAPADO DE ZANJA 3.16 M'

BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

UBA. TORRE ALTA C/ SEÑOR OBISPO
RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PRÓXIMO AL
PUENTE

DEMOLICION DE REGISTRO 1.00 PA

LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 PA

REPARACION DE REGISTRO 1.00 PA

SUMINISTRO DE TAPA 1.00 UD

BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

LIMPIEZA FIN.AL 1.00 PA

UBA. TORRE ALTA C/SENOR OBISPO

RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PRÓXIMO AL
CLUB

DEMOLICION DE REGISTRO 1.00 PA

LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 PA

REPARACION DE REGISTRO 1.00 PA

SUMINISTRO DE TAPA 1.00 UD

BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

EXTENSIÓN PADRE LAS CASAS PRÓXIMO #190
REPARACIÓN DE LÍNEA DE 4" PVC

EXCAVACION 2.25 X 1.55 X 1.25 4.36 M»

SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 4 2.00 UD

SUMINISTRO DE TUBO SDR26 DE 4" 1.90 ML

MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

MANO DE OBRA REPARACION DE ACOMETIDA

AGUA POTABLE
2.00 PA

TAPADO DE ZANJA 4.40 M'

BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

••y
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12.09 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

13.00
UBA. LOS GINEBRA C/22 ESQUINA #14
REPARACIÓN LÍNEA DE 3"

13.01 EXCAVACIÓN 2.15 X 1.60 X 1.00 3.44 M^

13.02 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" 2.00 UD

13.03 SUMINISTRO DE TUBO DE 3" SCH40 1.90 ML

13,04 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 3" 1.00 PA

13.05 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

13.06 TAPADO DE ZANJA 3.44 M'

13.07 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

13.08 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

14.00
UBA. LOS GINEBRA FRENTE #05 LÍNEA DE 3"
REPARACIÓN DE LÍNEA

14.01 EXCAVACION 3.25 X 1,75 X 1.20 6.83 M'

14.02 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" 2.00 UD

14.03 SUMINISTRO DE TUBO SDR DE 3" 3.00 ML

14.04 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE AVERÍA LOO PA

14.05 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE 3 X 1/2 2.00 UD

14.06 TAPADO DE ZANJA 6.82 M'

14.07 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

14.08 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

15.00
UBA. LOS GINEBRA C/I6 FRENTE #05

REPARACIÓN LÍNEA DE 3"

15.01 EXCAVACION 2.21 X 1.65 XI.00 3.65

15.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSERDE3" 2.00 UD

15.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" PVC 1.90 ML

15.04 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

15.05 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 1.00 PA

15.06 TAPADO DE ZANJA 3.65 M^

15.07 BOTE ESCOMBROS 1.00 PA

15.08 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

16.00
UBA. LOS GINEBRAS C/13 CONSTRUCCIÓN DE
ACOMETIDA SANITARLA

16.0! CONSTRUCCION DE ACOMETIDA LOO M»

17.00
UBA. VILLA COFRESI LÍNEA DE 4" PVC SDR 26
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE 4" PVC V DE 3 PVC

17.01 EXCAVACION DE ZANJA 25.05 X 0.60 X 1.20 18.04 M'

17.02 SUMINISTRO DE TUBERIA SDR26 DE 4" 17.40 ML

17.03 SUMINISTRO DE TUBERIA SDR26 DE 3" 17.40 ML

17.04 SUMINISTRO DE REDUCCION DE 4 X 3 1.00 UD

17.05 SUMINISTRO DE JUNTA DE 4 1.00 UD

17.06 TAPADO EN ZANJA 18.00

'^y
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17.07 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 HORA

17.08 LIMPIEZA FINAL LOO PA

17.09 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

18.00
UBA TORRE ALTA LÍNEA DE 6" PRÓXIMO A LA
ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO ALTO

18.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.10 X 1,00X1.10 3.41 M»

18.02 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" DRESSER 2.00 UD

18.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR 26 DE 6 PVC 2.05 ML

18.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DE 6 1.00 UD

18.05 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 HORA

18.06 TAPADO DE ZANJA 3.41 NP

18.07 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

19.00
UBA. TORRE ALTA LÍNEA DE 6" PRÓXIMO
ENTRADA DE LA ESTANCIA

19.01 EXCAVACION DE ZANJA 2.75 X I.IOX 1.00 3.03 NP

19.02 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 6" 1.75 UD

19.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6" PVC 1.00 ML

19.04 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" 3.02 PA

19.05 TAPADO EN ZANJA 2.00

19.06 BOMBA DE ACHIQUE 1.00 HORA

19.07 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

20.00

COSTAMBA LÍNEA DE 6" PVC DETRÁS PLAZA
SAN MARCOS REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" Y
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA

20.01 EXCAVACION 3.50 X 1.20 X 1.12 4.70 M^

20.02 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 UD

20.03 SUMINISTRO TUBERIA SDR DE 6" 1.85 ML

20.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LÍNEA 1.00 PA

20.05 TAPADO DE ZANJA 4.70 M^

20.06 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

20.07 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA 6X1/2 1.00 PA

20.08 SUMINISTRO DE CLAN DE 6" 1.00 UD

20.09 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

20.10 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

21.00
UBA. GINEBRA LÍNEA DE 4" CALLE # 16
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X Ü2

21.01 EXCAVACION 2.50 X 1.00 X 1.20 3.00

21.02
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA

4X1/2
2.00 PA

21.03 TAPADO DE ZANJA 3.00 M'

21.04 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

21.05 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

'!vi_.'iu Publico
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21.06 LIMPIEZA FINAL I.OO PA

22.00
UBA. GINEBRA LÍNEA DE 4" REDÚCaÓN A 3 ••
PVC '

22.01 EXCAVACION DE ZANJA 5.00 X 1.10 X 1.20 6.60

22.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 UD

22.03 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 3" 1.00 UD

22.04 TUBERIA SDR 26" DE 4" 1.00 ML

22.05 TUBERIA SDR 26" DE 3" 3.00 ML

22.06 REDUCCION DE 4 X 3 PVC 1.00 UD

22.07 COUPLING DE 4" PVC l.OO UD

22.08 TAPADO DE ZANJA 6.60

22.09 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HORA

22.10 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

23.00
UBA. GINEBRA C/14 ESQ,#5 CONSTRUCCIÓN DE
ACOMETIDA

23.01 EXCAVACIÓN 6.00 X 0.70 X 1.20 5.04 M»

23.02 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA 2.00 UD

23.03 SUMINISTRO ABRAZADERA PLANA 1.00 UD

23.04 SUMINISTRO ABRAZADERA H.F DE 3" 1.00 UD

23.05 SUMINISTRO DE TUBERIA SCH40 DE 3" 2.00 ML

23.06 TAP.ADO DE ZANJA 5.04

23.07 LIMPIEZA FINAL 1.00 PA

24.00
UBA. GINEBRA C/14 ESQ, #31 RECONSTRUCCIÓN
DE REGISTRO

24.01 DEMOLICION DE REGISTRO 1.00 PA

24.02 LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 PA

24,03 RECONSTRUCCION DE REGISTRO 1.00 PA

24.04 SUMINISTRO DE TAPA COMPLETA 1.00 UD

24.05 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

25.00
C/PRINCIPAL UBA. GINEBRA ESQ. C/14
RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO

25.01 DEMOLICION DE REGISTRO 2.00 PA

25.02 LIMPIEZA DE REGISTRO 2.00 PA

25.03 RECONSTRUCCION DE REGISTRO 1.00 PA

25.04 RECONSTRUCCION DE REGISTRO 1.00 PA

25.05 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

26.00
TANQUE DE ZONA MEDIA COL, LINEA DE #2*'
SDR 26"

26.01 REPLANTEO 170.00 ML

26.02 EXCAVACION 170X0.50X0.60 51.00 M^

26.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA SDR 26"

DE 2"
170.00

ML
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26.04 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 2 X 1/2" 10.00 UD

26.05 TAPADO DE ZANJA 51.00 PA

26.06 SUMINISTRO DE VALVULA DE 2" 1.00 UD

26.07 EMPALME DE LINEA DE 20 ACOMETIDA 1.00 PA

26.08 LIMPIEZA FINAL LOO PA

27.00
C/PRINCTPAL LOS PASCUALES CONSTRÜCaÓN DE ACOMETIDAS
SANITARIAS

27.01 REPLANTEO 60.00 ML

27.02 EXCAVACION DE ZANJA 60 X 1.00 X 1.25 75.00 W

27.03 DESCOLOCACION DE TUBERIA 8" H.S 29.30 ML

27.04 DESCOLOCACIÓN DE TUBERÍA 8" PVC 28.50 ML

27.05 SUMINISTRO DE JUNTA DE 8" LOO UD

27.06 COLOCACIÓN DE TUBO SCH 40 DE 8" 29.30 ML

27.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SDR 41 28.30 ML

27.08 DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO 1.45 LOO PA

27.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SDR 26

DE 2"

58.00 ML

27.10 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO LOO PA

27.1 1 CONSTRUCCION DE REGISTRO LOO PA

27.12 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA SANITARIA 10.00 UD

27.13
CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE AGUA

POTABLE

10.00 UD

27.14 TAPADO DE ZANJA 75.00 M'

27.15 LIMPIEZA FINAL 60.00 M»

28.00
C/PRINCIPAL SAN MARCOS FRENTE A LA

PLANTA DE GAS LÍNEA DE 4"

28.01 EXCAVACION 2. i 0 X 1.75 X 1.25 4.59

28.02 SUMINISTRO DE JUNTA 2.00 UD

28.03 MANTENIMIENTO DE HIDRANTE LOO PA

28.04 MANO DE OBRA LINEA DE 4" 1.00 PA

28.05 MANO DE OBRA ANCLAJE H.S LOO UD

28.06 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 HRS

28.07 TAPADO DE ZANJA 4.59

28.08 BOTE DE ESCOMBRO LOO PA

29.00
UBA. LAS CAOBAS C/IGUANAS LÍNEA DE 3" PVC
INSTALACIÓN DE

29.01 EXCAVACION 2..05X 1.60 X LIO 3.61 M'

29.02 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE 3" 1.00 UD

29.03 SUMINISTRO DE CAJA TELESCOPICA LOO UD

29.04 MANO DE OBRA INSTALACION DE VALVULA LOO PA .
'  J ' '
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29.05 TAPADO DE ZANJA 3.61

29.06 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

30.00
PROYECTO TURÍSTICO PLAYA DORADA LÍNEA
8" ACERO

30.01 EXCAVACION 6.50 X 2.50 X2.00 32.50 NP

30.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8" 2.00 UD

30.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8 SDR26 PVC 5.75 UD

30.04 BOMBA DE ACHIQUE 6.00 HRS

30.05 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA LOO PA

30.06 TAPADO DE ZANJA 32.50

30.07 BOTE ESCOMBRO 1.00 PA

31.00
C/PRINCIPAL SAN MARCOS FRENTE A LA

ESCUELA LOS RIELES

31.01 DEMOLICION DE REGISTRO 1.00 W

31.02 LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 PA

31.03 REPARACION DE REGISTRO LOO PA

31.04 BOTE DE ESCOMBROS LOO PA

31.05 SUMINISTRO DE RELLENO LOO PA

32.00
AV. PUERTO PLATA SANTIAGO PUENTE RIO DE

SAN MARCOS LÍNEA DE

32.01 DESCOLOCACION DE TUBO DE 12"ACERO 3.05 ML

32.02 SUMINISTRO DE JUNTAS 12"ACERO 2.00 UD

32.03 SUMINISTRO DE TUBERIA 12" ACERO 3.05 ML

32.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA PA

33.00
LOS CAMBEROS COLOCACIÓN DE LÍNEA DE 4"
PVC CONSTRUCCIÓN

33.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 34.80 X 0.60 XI.00 20.88 M'

33.02 COLOCACION TUBERIA DE 4" SDR 26 34.80 ML

33.03 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE4X 1/2 12 UD

33.04 TAPADO DE ZANJA 20.88

33.05 BOTE DE ESCOMBROS 1 PA

34.00
LOS CIRUELO AC. MONTELLANO LÍNEA DE 12"
ASBESTO CEMENTO

34.01 EXCAVACIÓN ZANJA 3.50 X 1.75 X 1.25 7.66 M^

34.02 SUMINISTRO JUNTA DE 12 2 UD

34.03 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12 SDR26" 1.90 ML

34.04 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 12 I PA

34.05 BOMBA DE ACHIQUE 3 HRS

34.06 TAPADO DE ZANJA 7.66 M'

34.07 BOTE DE ESCOMBROS I PA

•íi p»'
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35.00
AV. PUERTO PLATA NAVARRETE PRÓXIMO A LA
PLATA DE GAS FRENTE

35.01 EXCAVACION 3.10 X 1.05 X 1.25 4.07 M'

35.02 JUNTA DRESSER DE 12" 2 UD

35.03 TUBERIA SDR26 DE 12" 1.90 ML

35.04 MANO DE OBRA REPARACION 1 PA

35.05 BOMBA DE ACHIQUE 2 HRS

35.06 TAPADO DE ZANJA 4.07 M'

35.07 BOTE DE ESCOMBRO 1 PA

36.00
C/PRINCIPAL LOS SUFRIDO LINEA DE 12" PVC

REPARACIÓN DE LÍNEA

36.01 EXCAVACIÓN 3.40 X 1.70 X 1.55 8.96

36.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 12" 2 UD

36.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12 SDR26" 1.90 ML

36.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA 12" 1 PA

36.05 BOMBA DE ACHIQUE 2 HRS

36.06 TAPADO DE ZANJA 8.96 M'

36.07 BOTE DE ESCOMBRO PA

37.00
C/PRINCIPAL LOS CIRUELOS AC. MONTELLANO

LÍNEA DE 16" ASBESTO

37.01 EXCAVACION 4.00 X 2.50 X 1.75 17.50 M^

37.02 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 16" 2.00 UD

37.03 SUMINISTRO DE TUBERIA SDRI6 PVC 1.90 ML

37.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DEI6" 1.00 PA

37.05 BOMBA DE ACHIQUE 4.00 HRS

37.06 TAPADO DE ZANJA 17.50 M^

37.07 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

38.00
C/PRINCIPAL LOS CAMBEROS LÍNEA DE3"
REPARACIÓN DE AVERÍA V

38.01 EXCAVACION 3.00 X 1.20 X 1.00 3.60 M^

38.02 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" 2.00 SUM

38.03 SUMINISTRO DE TUBO SDR26" DE 3" 1.90 SUM

38.04 TAPADO DE ZANJA 3.60 M^

38.05 REPARACION DE LINEA DE 3" i PA

38.06 BOTE DE ESCOMBROS 1 PA

38.07 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 3X1/2 2 UD

39.00
C/PRlNCIPAL VILLA ISABELA COLOCACIÓN DE
TUBERÍA DE 4" SDR 26

39.01 EXCAVACION 58 X 0.60 X 1.10 38.28 M^

39.02 COLOCACION DE TUBERIA SDR26 DE 4" 58 ML ,

39.03 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 4X1/2 16 PA;'' ,

. i'"'-
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39.04

39.05

40.00

40.01

40.02

40.03

40.04

40.05

40.06

40.07

40.08

40.09

40.10

41.00

41.01

41.02

41.03

41.04

42.00

42.01

42.02

42.03

42.04

42.05

42.06

42.07

43.00

43.01

43.02

43.03

43.04

43.05

43.06

43.07

44.00

TAPADO DE ZANJA 38.28 M'

BOTE DE ESCOMBRO 1 PA

ESTACIÓN DE BOMBEO PADRE LÁ CASA AC"
COLOCACIÓN DE LÍNEA

EXCAVACIÓN 23.20 X 0.80 X 1.00 18.56 W

COLOCACION DE TUBERIA SDR DE 4"PVC 23.20 ML

SUMINISTRO DE JUNTA DE 4" 3.00 UD

SUMINISTRO DE VALVULA DE 4" COMPLETA LOO UD

MUÑECO DE 4" LOO PA

COLOCACION DE CODO 4X90" PVC 3.00 PA

TAPADO DE ZANJA 18.56 M'

BOTE DE ESCOMBROS LOO PA

ANCLAJE H.S 4.00 UD

MANO DE OBRA DE EMPALME DE LÍNEA 2.00 UD

TANQUE DE COFRESI CAMBIO DE VALVULA
PLATILLADA 6" LÍNEA 6"

DESCOLOCACION DE VALVULA DE 6" LOO PA

COLOCACION DE VALVULA DE 6" LINEA

ACERO

LOO PA

LIMPIEZA DEL AREA LOO PA

SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" LOO UD

SECTOR CAFEMBA DETRÁS DEL PROVOCON
LÍNEA DE 6" PVC

EXCAVACION 2.75 X 1.75 X1.40 6.74 M'

SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 UD

SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6SDR26 PVC 1.90 ML

MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA I.OO PA

TAPADO DE ZANJA 6.74 M^

BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HRS

BOTE ESCOMBRO LOO PA

URB. LOS GINEBRAS C/PRINCIPAL PRÓXIMO A
LALYRLÍNEA DE6"

EXCAVACION 2.25X 1.75X1.20 4.73 M'

SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" DRESSER 2.00 UD

SUMINISTRO DE TUBERIA SDR26 DE 6" 1.20 PA

TAPADO DE ZANJA 4.73 M'

BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HRS

BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

MANO DE OBRA REPARACION LOO PA

TANQUE DE ZONA MEDIA REPARACIÓN DE X
VÁLVULA DE 12"

4-^
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3628 ̂
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44.01 REPARACIÓN DE VÁLVULA DE 12" 1.00 PA

45.00 C/PRINCIPAL LAS CAOBAS LÍNEA DE 12" PVC REPARACIÓN DE LÍNEA

45.01 EXCAVACION DE ZANJA 6.20 X 0.60 X1.20 4.46 M^

45.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER 2.00 UD

45.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 12" 5.80 ML

45.04 TAPADO DE ZANJA 4.46

45.05
MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DE

12"
1.00 UD

45.06 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HRS

45.07 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 PA

46.00
C/SÁNCHEZ CENTRO DE LA CIUDAD PRÓXIMO A
LOS BOMBEROS

46.01 EXCAVACION DE ZANJA 1.75 X 1.90 XI.25 4.16

46.02 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER 4" 2.00 UD

46.0.3 TUBERIA SDR26 DE 4" 1.00 ML

46.04 MANO DE OBRA REPARACION DE LINEA DE 4" 1.00 PA

46.05 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X 3/4" 3.00 UD

46.06 TAPADO DE ZANJA 4.16 M3

46.07 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 HRS

46.08 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 PA

NotaiiD Publica
Mal. 3828
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Dirección GBiieral

CONTRATAGIONES
PÚBLICAS

«m;*

CP PORTAL
rtiANSACCIONAL

Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 23996

Fecha de Registro: 29/11/2012

Razón Soctai: Ricardo Javier Sánchez

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa:

Ocupación: ARQUITECTO

Domicilio: Calle 3,12, Urb. del Mar

57000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Ricardo Javier Sánchez

Fecha Actualización: 30/10/2017

No. Documento: 02600213843 - Cédula

Provee: Obras

Registro de Beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad Comercial

CODIGO DESCRIPCIÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e Instalaciones
72130000 Construcción general de edifícios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 26/12/2019 6:13:09 p.m.

«oiario Publico

s^Piaia'^:
Calle Pedro A. Lkiberes. Rsq. Rodríguez Objío. Gazciie. Sanio Domingo, República Dominicana. Tel: (8095

www.ctmirTasdominicana.eov.do) w^wv.dücp.aob.do



BNc/»duia Non^bre/RazónSQcíiil

Introduzca el RNC o cédula

Escriba un RNC o Cédula válido

DisQiHr.Aa u::taüp ot Tfnfls lqs rnc

Resultados de la búsqueda

Cédula/RNC

Nombre/Razón Social

Nombre Comercial

Categoría

Régimen de pagos

Estado

Actividad Económica

Administración Loca!

026-0021384-3

RICARDO JAVIER SANCHEZ

NORMAL

ACTIVO

SERVICIOS DE INGENIEROS CIVILES

ADM LOCAL PUERTO PLATA

«Otario Publico
Mal. 362S

W1



30/12/2019 Adminíslracién de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

*AÑO DE LA INNOVACION Y LA COWPETITTVIDAD'

CERTIFICACIÓN

No. de Certificadón: C0219954700620

La Direcdón General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
RICARDO JAVIER SANCHEZ, RNC No. 02600213843, con su domicilio y asiento
fiscal en SAN FELIPE DE PUERTO PLATA , Administración Local ADM LOCAL
PUERTO PLATA, está ai día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligadones ñscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICPO RENTA 3 OJOTAS

IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA

IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los treinta (30) días del mes de diciembre del
ano dos mil diecinueve (2019).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certiñcadón no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las dedaradones presentadas por el o la
contribuyente, ni exduye cualquier proceso de verificación posterior.

- Este documento no requiere ñnna ni sello.

CAdIgo danrmi: HICaaYKZaAFiarTT^tM-fSSr
«h»1: emCIUli*ip>OOHTVYwVlWwiiniilla
D6I -onciMvnmML
ORECCtOH OSreUL OE UPUESTOS ntTBWOS

DIRECCION oseuu. DE HPUeSTOS MIEMOS

N1CCW)YKZ-BAF1-S777.08M-7565

Verifique la legitimidad de la presenie certificadón en littp://wfwwAlgli.gev.ife/verlftca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde et Interior sin cargos).

■

rí'
N

Notario Publico
. Mal. 3628



fVERUISUBA OCTVfUMICAWM»

JUNTA CEISrmAL eLECTORAt.
OAOUUA os CDaMnOAD Y ELKTDnAL

026-0021384-3
l.UGJíOíH'Cfl'íM^ . » •
LA ROMANA, RJ}.

FKHACe 'i«JUlDCO, «
12FEBRER0196} '

mohauiaoNEPUBUCA MímiCANA
asxú-.H MMiRtO+ esuoocivlCASAOO
oaiMaeM ARQUrTECTO (A)
reCH*OE ExrawOOM:

12 FEBRERO 2024

RICARDO

JAVIER SANCHEZ

,>y.

nofarfo Publico
Bt. 3628
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Cfl EeiC'l i

[E INCCNIEE«V ACOLITECTCt

> ACtCI^CMCCCS (CCCUI
lEMBRO ASAMBLEA DE REPRESENTANTES

:oi5.?oir

NOMBRES: Ricardo

^^ELLlOOS: Jav/er Sánchez

COLEGIATURA: 71498

PROFESION:4r<7(//rec(o

CARGO: Secretaria, de Actas R.N.A.

Mnna colegiado

«oíano Publico
Mal. 3B28

^Plaia^



Lie JOSE GERMOSEND'AZA
Abobado Noturio Público

Puerto Plata, R. ¡).

f#

Tel 809-261-5063

DECLARACION JURADA

En la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, a los Veintisiete (27) dias del mes de
Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Quien suscribe, señor RJCARDO JAVIER SANCHEZ, dominicano, mayor de edad,
casado, arquitecto, titular de la cédula de identidad y electoral No. 026-0021384-3,
doiniciliado y residente en esta ciudad de Puerto Plata, República Dominicana,
DECLARA BAJO LA FE DEL JURAMENTO, de manera libre y voluntaria lo siguiente:

PRIMERO: Que nunca ha sido condenado por un delito relativo a su conducta profesional
o por declaración falsa o fraudulenta, acerca de su idoneidad para contratar con el Estado,
conforme al art. 14 de la Ley No. 340-06;

SEGUNDO: Que no ha fínnado un contrato adjudicado a otra persona o entidad, ni
tampoco tiene juicios pendientes con el Estado Dominicano, ni con ninguna de sus
instituciones:

TERCERO: Que hace la presente declaración a fín de que surta los efectos legales
correspondientes.

Declarante

Yo, LIC. JOSE GERMOSEN D'AZA, Notario Público de los del número para el
Municipio de Puerto Plata, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 037-
0011724-9, con estudio profesional abierto en la avenida Hennanas Miraba! No. 12 de esta
ciudad de Puerto Plata, CERTIFICO Y DOY FE: Que la finna que antecede fue puesta en
mi presencia por el señor ARQ. RICARDO JAVIER SANCHEZ, cuyas generales y
calidades constan en este mismo acto, quien Enna libre, voluntariamente y de buena fe. En
la ciudad de Puerto Plata, República Dominicano, a los Veintisiete (2") dias del mes de
Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

M
D'AZA

Publico

■

Notaiio Publico
^ Mar. 3628 ̂



Nombfi de teree Otiia<ldo

I  AVERIAS PUERTO PLATA 30<llns
J  SOSUAFRIÍNTI-ALAPLAVALOSCHARAMICOSLINEADE 4diu

12" P\'C REPARACIÓN DE LINEA
J  UBA. LOS GINEBRA COUK'ACIÓN LINEA DE J-SCH40 4 día»

*  UBA- PICA C PRINCIPAL LINUA DE A" REPARAnÓN DE A día»
LtNEA

5  UBA. MARA PICA OPRINCIPAL LInEA DE 6" REPARACIÓN DE 4 «Ua»
Línea üeí" pvc

6  UBA. MARA PICA CVI'RINCIPAL LÍNEA DE J" REPARACIÓN DE 4 dio»
LiNEA

7  UDA. OLIVA C.'PRINaPAL Línea DE fi" DI: LA FORTAUiZA ddfa*
REPARACIÓN DE LlNPJV DE ft" PVC

8  SECTOR.PADRELASCASASGPRlMERALtNEA0El2-P\'C 4dia«
REPARACIÓN DE LlNU

9  SLCTORLOSCAMDtROSPRÓXIMOALPUENTEl.lNEADE4- 4dla»
PVC REPARACIÓN DE LÍNEA

19 SECTOR. LOS CAMÜEROS PRÓXIMO AL COLMADO ÜNEADE 4 días
4- PVC REPARACIÓN DU LÍNEA

II UBA. TORRE ALTA C-SEI^OR OBISPO RECONSTRUCCIÓN DE 4dia»
REGISTRO PRÓXIMO AI. PUENTE

«  UBA. TORRE ALTA C/SEflOR OBISPO RECONSTRUCCIÓN DE 4 diM
REGISTRO PRÓXIMO AL CLUB

1» F.XTENSIÓNPADRELASCASASPRÓXIMÜal<MREPARACIÓN 4dlai
DE LlNEA DE 4" PVC

14 UBA. LOS ÜISEBR-\ C 22 ESQUINA »14 REPARACIÓN LlNEA 4 di»
DE>"

14 UBA. LOS GINEBRA FRENTE «OJ LÍNEA DE 3" REPARAHÓN 4 di»
DE LlNEA

18 UBA. LOS GINEBRA C/14 FRENTE «5 REPARACIÓN LÍNEA ÜE4 diiu
3"

17 UBA. LOS GINEBRAS CVU CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 4 día»
SANITARIA

18 UBA. VILLA COFRESI LiNFA DE 4" PVCSDR26 INSTALACIÓN 4 diaj
ÜU ÜN1L\ DE 4- PVC V DE 3 PVC

lí UBA TORRE ALTA LlNEA DES" PRÓXIMO A LA ESTACIÓN 4 díí«
DE BOMBEO CERRO ALTO

20 UBA. TORRE ALTA LÍNEA DE 6" PRÓXIMO ENTRADA DE LA 4 di»
ESTANCIA

21 COSTAMBA LÍNEA DE 6" PVC DETRÁS PLA1G\ SAN MARCOS 4 días
REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" Y CONSTRUCCIÓN DE
ACOMETIDA

22 UBA.GlNEDRALÍNEADE4"CALLEiai6CONSTRUCCIÓNDE 4dla» jue2VI/2ü
ACOMETIDA DF.4XI'2

22 UBA. GINEBRA ÜNFA DE 4" REDUCCIÓN A 3 ' FVC 4 diu juc 23/U2D

Conlafl» Fin PradKMCiai

mar 7/1/20

mar 7/1/20

luQ 17/2/20

vie tO/l/20

nat 7/1/20

mar 7/ i/20

vic 10/1120

vtc 101/20

2CC

2CC

mal 7/1/20 i-ie 10/1/20 4CC

)uu 9/1/20 mor 14/1/20 5CC->2dlu

iue 9/1/20 marI4/l/2Q 6CC

jae 911/20 mar 14/1/20 7CC

lun 1^1/20 jue 16/1/20 8CC-2dl»

lun IJ/IrlO juc l&'I/20 9CC

luí 13/1/20 juc I6/I/20 9CC

mii 15/1/20 Iun2fl.'l/20 ]ICC7-2dlas

mil 15/1/20 lun 20/1/20 I2CC

mii 15/1.20 lun 20./1/20 12Cr

vía 17/I--20 ndi 22/1/20 I4CC->-2<ila»

vic I7/I/20 imc 22/1/20 ISCC

vía 17/1/20 inii22/í/20 Í3CC

■nar2I/l/20 vie 24/1/20 |7CC+2dlM.

■Mr2l/I/20 vie 241/20 I8CC

maiauiÓO vie 241/20 ISCC

JUC 23/1/20 0iar2K.'I/2a 2nCCf2diM

Srw'29 t2irw78 ISimIO ¡«mtOO {lef» 9<>b'» lafi»?
.0 UM:x,I:V i O V S.O LM:.» I U i Oa M;j( i. V 4.L6.L M.X I V.4 D.l, M X ' V'8 O L :M

mM28'lí2l) 21CC

mar 2ÍI/1/20 2ICC

\3
Noísoi.' P:;hilco

Preytcto; Prayeetal
Facha'Ju« 12/12/19
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24

25

»

2T

25

29

30

3t

32

33

34

35

35

37

35

39

40

41

42

43

44

49

4«

Nombfe 0« titva

UBA. CfNEBRA 014 ESQ. «>5 CON^UCOÓN DE
AajMirriuA

U13A, GINKHRA C/14 laQ.«I RECONSTRUCCIÓN DE
REGISTRO

CRRINCIPAL UBA, GINEBRA ESQ. C/H RECONSTRUCCIÓN
DE REGISTRO

TANQUE DE ZONA MEDIA ÍOL, LÍNEA DE SDR26-
OPRINCIPAL LOS PASCUALES CONSTRUCCIÓN DE
ACOMETIDAS SANITARIAS

CVPRINCIPAL SAN MARCOS FRENTE A UM'LANTA DE GAS
lInea de 4-

UUA. l,AS CAOB/\S ti IGUANAS LÍNEA DE 3" PVC
INSTALACIÓN DE
PROYECTO TURÍSTICO PLAYA DORADA LÍNEAS- ACERO

OPRINCIPAL SAN MARCOS FRENTE A LA ESCUELA LOS

RIELES

AV. PUERTO PLATA SANTIAGO PL-ENTE RIO DE SAN

MARCOS LÍNEA DE
LOSCAMBEROSCOHX-ACIÓN DE LÍNEA DE4" PVC
CONSTRUCCIÓN
LOS CmUEl.0 AC. NKJNTELLANO LÍNEíL DE 12" ASBESTO
CEMENTO

AV. PUERTO PLATA NAVARRETE PRÓXIMO A LA PLATA DI
GAS I-RENTE

CI'RINCIPAL LOS SUFRIDO LÍNEA DE 12* PVC REPARACIÓ^
DE LÍNEA

C/PRINCIPAL LOS CIRUELOS AC. MONTELLANO ÜNb\ DE
Ift-ASBESTO

OI'RINCIPAL LOS CAMBEROS LÍNEA DE 3" REPARACIÓN DI
.AVERlAY
C.t'RINCrPAL VILLA ISABELA COLOCACIÓN DE TUBERÍA D
4- SDR 26

ESTACIÓN DE BOMBEO PADRE LA CASA AC. COLOCACIÓN
DE LÍNIL.\
TANQUE DE COFRESl CAMBIO DE VÁLVULA PUNTIUADA
LÍNEA 6"
SECTOR CAFEMBA DETRÁS DEL PROVOCON LÍNEAS. DE 6"
PVC

URB. LOS GINEBRAS C/pRINCiPAL PROXIMO A LA L Y R

LÍNEA DE 5-
TANQUE DE ZONA MEDIA REPARACIÓN DE VÁLVULA DE
12-

Bititup CyPRlNCIPAL LAS CAOBAS LÍNEA DE 12* PVC
REPARACIÓN DE LÍNEA

Ounclon Co/ii<4niD An Ficdffctwas SmS Mmm'S ICm» UmlO

.D'l.M(IVSOl'M<';VSe IJJ 3 1 .V 5 0 C'Mil
4 días lufl 27/1/20 jiK 30/120 23CC^2din *B_Z_

4 dios lun27/l/2fl juc 30/1/20 24CC
1

401» lun 27/1/20 juc )(VI20 24tC

4 01» tnlO 29.-1/20 lun 2220 2r>CC-r2 dlu
1

4 Ola» ini¿ 29/1/20 lun 3220 27CC
l .

40k« mié 29/1/20 lun 3/220 27CC

4 días vlc3l/I''20 mié 5/2/20 29CC-»2 Ola*

OOiaa vie3|/l/20 mié 5221) 30CC

4 0la> vie3m/20 mié 5220 30CC

401» vle31/l/20 mié 52/20 WCC

4 Olas mar4íi20 vic 7/2/20 33CC->2 Ola»

4 días nur 4/2/20 MC 7/2/20 34CC

4dla< mor 4/2>30 vie7220 34CC

401» mar4.2/20 vieViiiO Í4CC

4 0Iu juc WUIO mar 11/220 J7CC-'2 Ola»

4 0133 iuet'inü mar 11/2/20 38CC

4 01» iuc 62/20 mar 11/220 íKC

40iaa lun Id'ian jue 13/Í70 40CC>3 01a3

'4 Olas lun 10/2/20 jue 1.3/2/20 41CC

4 Oías luji iai2'20 ¡ue 13/2/20 41CC

4 0iBi lun Iil'2i2<1 juc 13/2/20 4ICC

401» mié 122/20 lun 17/220 44CC*2 Ola*

4 di» mié 122/20 lun 17220 45CC

2M>» *M-2> líM»

P;oy9ctQ: Proy'ecto i
Fscticjue 12/12/19

t*ri*

■Uismtrt

lUtumw dri proytrto

1anri inirW«

i  Tftmiwusl

KÜodvrwMn

Mfcmna di fntimtri ■

Rcwmtn ni*nuil t

V- 'S wlQ«lCO<TSItqiB

-  to1»fin

M TtfM» ci<i>rnai

^ HdQcyWng

c

J
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