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No. EXPEDIENTE

CORAAPPLATA-CP-008-2017

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE UN

PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Solicitud de Compra o Contratacion- SNCC.D.001
Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002
Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia
Acta de Aprobacion de Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia,
Procedimiento de Seleccion y Designacion de Peritos.
Convocatoria a Comparacion de Precios en portales- SNCC.F.012
Invitaciones a presentar Ofertas debidamente acusadas -SNCC.D.014
Registro de Interesados-SNCC.F.015
Circulares de respuesta a los Oferentes y sus nofificaciones- SNCC.D.016 (si hubieren)
Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren)
Enmiendas y sus nofificaciones (si hubieren)
Registro de Adendas/ Enmiendas- SNCC.F.018 (si hubieren)
Credenciales de los Oferentes participantes.
Circular de Nofificacion de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables debidamente
‘acusada- SNCC.D.020 (si hubieren)
Registro Participantes- SNCC.F.019
Ofertas Econémicas de los Oferentes Participantes,
Acta Notarial Apertura de Ofertas Economicas.
Estudio de Precios - SNCC.D.021
Garantia de Seriedad de la Oferta conforme a lo requerido.
Reporte preliminar de Lugares Ocupados - SNCC.F.022
Informe de Recomendacion de Adjudicacion.
Acta de Adjudicacion y aprabacion de Reporte de Lugares Ocupados.
Notificacion de Adjudicacion.
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme a lo requerido.
Contrato segin coresponda:
¢ Suministro de Bienes y Servicios Conexos- SNCC.C.023
e Ejecucion Servicios- SNCC.C.024
o Ejecucion de Servicios de Consultoria- SNCC.C.025
° Ejecucion de Qbras- SNCC.C.026
Contrato Registrado.
Orden de Compra segin comesponda:
e Orden de Compra- SNCC.D.027
e Orden de Servicios- SNCC.D.028
Recepcion segln corresponda:
e Recepcion de Bienes- SNCC.D.029
o Recepcion de Servicios- SNCC.D.030
*  Recepcion provisoria de Obra- SNCC.D.031
e Recepcion definitiva de Obra- SNCC.D.032
Conduce/Facturas/Cubicaciones.
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STRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTOS MARTIN ALONZO Y LAS CANAS E INSTALACION ELECTROMECANICA

portada de todos los procesos de Comparacion de Precios que realice 1a Entidad Contratante. ‘
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SNCC.D.001
CORAAPPLATA-CP-008-2017
P No. DOCUMENTO
Click here to enter laxt
- i6 de Acuecuictos y Alcantariiados de Puerto Plata 20 de julio de 2017
Pagina1de7
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. Solicitud; 008/2017
Objeto de la compra: Construccion Linea de Impulsién Acueducto Martin Al
Instalacion Electromecanica
Rubro: Construccion de infraestructura. No. 72131700
Planificada: Si
Detalle pedido
| Precio | |
i = 1 Unidad de | Cantidad Monto
item | Cédigo Descripcién Medida Solicitada El;r::;a;l;ﬂ
|| Construccién Linea de - 1T T |
p_— ‘ 72131700 | Impulsién Acueducto Martin
Alonzo |
1 Longitud Total (Replanteo) 560.00 /
' 72131700 Tuberias PVC ik ‘
2 Longitud Total (Replanteq) | 100.00 /
: ‘ 12131700 Tuberiasde Acero _ML I i ([ —
3 | Longitud (Replanteo) Tuberias de ‘
72131700 | Empalme Ac. Martin Alonzo con ML 28.95
| AC. El estrecho abajo v
4 171131105 | Limpieza General y Continua P.A. | 1.00 /]
5 | 72131700 | Caseta de Materiales. wa | l-oor
6 72131700 | Excavacion Con Equipo M3 |  809.37
7 / | 72131700 | Asiento De Arena M3 54.5¢/ /1
8 / | 72131700 | Relleno Compactado Con Equipo M3 743187
9y | 72131700 | Bote De Material M3 66.19
10 | 72131700 | Suministro Y Colocacion De
Tuberias De Impulsién g e
11 | 72131700 | De 6' PVC SCH-40 Con Junta De | j o S
Goma ML 560.00 /|
12 | 72131700 | De 6" De Acero, Espesor 1/4" ML . 100.00 A”
13 | 72131700 | Suministro Y Colocacién De |
Tuberias De Empalme
14 | 72131700 | De 3" PVC SDR-26 Con Junta De
| Goma ML ‘ 28.95
15 | 72131700 | Bomba Pozo #1 '
16 ‘ 72131700 | Bomba Sumergible Completa, y
-~ | 400 GPM A 340" De TDH Con ) | 1.00 V]
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| Cheque Vertical Integrado, Motor
Eléctrico De 50 HP-3PHA 4860 V /
| Tipo Blindado. :
17 | 72131700 | Mano De Obra Colocacién P.A. ' 1.00 /|
18 | 72131700 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. | 1.00 7
19 | 72131700 | Bomba Pozo #2 l
20 | 72131700 | Bomba Sumergible Completa, 80
GPM A 340" DE TDH, Motor
Sumergible, Marca-Franklin- —$ | pi
Electric 3" DE 15 HP A 460C,
ﬁ 23.7 Amperes. up. | 1.00
21 | 72131700 | Columna De Descarga DE 3" X | p:
55 P.A. 1.00
22 | 72131700 | Mano De Obra Colocacién. P.A. | 1.00 /
23 | 72131700 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. ' 1.00 4
24 72131700 | Suministro Y Colocacion De »
Acero 8" uDs. , 14.00 -
25 72131700 | Suministro Y Colocacién Juntas | ,
Dresser 3" uDs. 2.00
26 | 72131700 | Excavacién Con Equipo M3 | 809.37 4
27 INSTALACIONES '
; 72102201 ELECTROMECANICAS MARTIN ‘
: ALONZO |
28 | 72102201 Construccion Manifol
29 | 72102201 | Construccién Manifol De 6" Para ‘
Bomba 1 uD. 1.00 /
30 72102201 Construccion Manifol De 3" Para |
Bomba 2 UD. 100 /]
31 | 72102201 Junta Dresser De 6" uD. 1.00
32 72102201 | Junta Dresser De 4" uD. 1.00
33 72102201 Manometria uDs. 2.00
34 | 72102201 | Cabezal De Descarga De 6" uD. 1.00 <
35 | 72102201 | Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00 /
36 | 20121427 | Valvula Compuerta Plat. (S.R-
‘ -40COMP. H.F. 6" Vastago Q‘
| Fijo3839 uD. 1.00 7
37 | 20121427 | Valvula Compuerta Plat. COMP. '
| H.F. 3" VASTAGO FLIO . | 1007
38 | 20121427 | Vélvula De Cheque De 6" . [ 100”7
39 | 20121427 | Vdlvula De ChequeDe3” |  uD. . 100 /S
|40 | 72102201 | Platillos De 6" Acero Para Soldar | UDS. . 400 /
41 | 72102201 | Platillos De 3" Acero Para Soldar UDS. |  4.00 /]
42 ‘ 72102201 | Tornilles Con Sus Tuercas De 3/4" [
Acero uos. | 60.00 /]
43 | 72102201 | Mano De Obra Accesorios P.A. | 1.00 <
44 | 72102201 | INSTALACION ELECTRICA DE ‘
. MEDIA TENSION
45 72102201 3 X 25 KVA 7200/12400- [
240/480V, Sobre Techo pA 1300 ¢
46 | 72102201 | Base Para Transformador P.A. (100 7
47 | 72102201 | Base Metélica Para Cut-Dut Y uD. 1100 7 ! JGION Y COP!

IUR.02.2012
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Pararrayo
48 | 20102302 Uso De Grua Para Subir Los :
Transformadores P.A. 1.00 .~
49 | 72102201 | Alambre AAAC #2/0 PIES 300.00 «~
50 | 72102201 | Estructura Tipo MT-307 UDS. 200
51 72102201 Estructura Tipo MT-301 ub. 1.00 /
52 | 72102201 | Estructura HA-100 UDS. 2.00 /
53 72102201 | Tornillos Tipo Pin Para Cruceta De
Metal UDS. 4.00 /
54 | 72102201 Suministro E Instalacidn Postel De i
| Ha V 500-12 uD. 100 /
55 | 72102201 | Suministro E Instalacién Postel De
| Ha V 800-12 uD. 100
56 | 72102201 Cementacion Postels UDSs. 200 7
57 | 72102201 | Cut-Out 100 Amperes UDS. 3.00 /
58 72102201 Pararrayo De 9 Kv uDs. 3.00
59 72102201 Fusibles Para Media Tension De 4
Amperes uDSs. 6.00 /
60 | 72102201 | Sistema De Tierra P.A. | 200 7
61 ﬂ)_zgpl_ Rrel_ Unitrud D 3/2" up. . 1 o < 1
62 | 72102201 | Abrazaderas De 3" Unitron UDS. |300 #
63 | 72102201 | Tubos IMC DE 2" X 10° UDS. 200 /
64 | 72102201 | Condulet De 2" uD. 1.00 7
65 | 72102201 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19 UDS. 200 7
66 | 72131700 | Excavacién De 6" X 0.80 X 0.60 M3 288 /
67 | 72102201 | Tapado De Zanjas M3 | 3.74 /
68 | 72102201 | Hoyos Para Viento Y Postels uDs. | 300 7
69 72102201 | Adaptadores PVC Hembra De 3" | UDS. 300 7/
70 | 72102201 | Porta Contador Trifasico Norma ‘
EDENORTE uUD. 1.00 /
71 | 72102201 | Materiales}2 Varios P.A. [1.00 /
72 | 72102201 | Mano De Obra P.A. 11.00 /
73 72102201 Alimentador Desde Enclosure
Breaker A Transfer ‘
74 | 72102201 | Alambre AWG #2 PIES | 300.00 /
75 | 72102201 | Tubo EMT DE 2" X 10" up. 1050 7
76 | 72102201 | ConectoresEMTDE2" | UDS. | 2.00 / ZU
77 72102201 | Tuercas Bushing De 2" UDS. | 2007 | <
78 | 72102201 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.25 / A Y
79 | 72102201 | Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 3.00 ~ &
80 | 72102201 | Panel Board uD. | 100 < e 1 - e
81 | 72102201 | Mano De Obra P.A. 100 < *"E11ECEIoN |
82 | 72102201 | Alimentador Desde Panel Board A . gpon
Panel De Arranque Bomba 1 | e =
83 | 72102201 | Alambre AWG #2 PIES 2,000.00
84 | 72102201 | Tubo IMC DE 2" X 10" upD. L050 7
85 72102201 Curvas IMC DE 2" UDS. 2.00
86 | 72102201 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19" uDSs. | 34.00 ¢
87 | 72131700 | Excavacion De 200X 0.80 X0.60 | M3 96.00 7 N i)
Copéal ~ Agregar Destino
UR.09.2012 CA’DW"'”’




Pagina4 de7

88 | 72102201 | Tapado De Zanjas M3g (12480 7
89 72102201 | Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00 &
ap 72102201 Riel Unitrud De 3/4" uD. | p.50
91 72102201 | Abrazaderas Unitrud De 2" uDs. | 8.00
92 72102201 Arrancador uD. 1.00 »#
93 | 72102201 | Mano De Obra P.A. | 1.00 <
94 | 72102201 | Alimentador Desde Panel Board A
| Panel De Arranque Bomba 2 |
93 | 26121500 | Alambre AWG #6 PIES ' 350.00 <
94 72102201 Tubo IMC DE 2" X 10° uD. | 0.50 d
95 | 72102201 | Curvas IMC DE 2" ~ Jubs. 200 < I
96 | 72102201 | TuberiasSDR-26DE2"X19°  |uDs. 500 / |
97 \ 72131700 | Excavacién De 30 X 0.80 X 0.60 M3 | 14.40 7
98 | 72102201 | Tapado De Zanjas M3 | 1872
99 72102201 Tuercas Bushing De 2" UDs. 200 /
100 | 72102201 Riel Unitrud De 3/4" un. | 0.50 ~
101 | 72102201 Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 8.00
102 | 72102201 | Arrancador uD. 1100 /|
103 | 72102201 | Mano De Obra P.A. l100 7/
104 | 72131700 | Construccion Linea de
- Impulsién Las Canas
105 | TRABAJOS GENERALES
106 | 72131700 | Longitud total (replanteo)
tuberias de PVC ML, 534.80 «
107 | 72131700 | Limpieza general y continua P.A. 1.00
108 | 72131700 | MOVIMIENTO DE TIERRA !
109 | 72131700 | Excavacién con equipo M3 | 641.76 £
110 | 72131700 | Asiento De Arena M3 4278 <
111 | 72131700 | Relleno compactado con equipo | M3 587.32 »
112 | 72131700 | Bote de material M3 54.44 ~
113 | 72131700 | Suministro Y Colocacion De [
Tuberias
114 | 72131700 | De Impulsién de 3" PVC SCH-40
con junta de goma ML. ‘ 534.80 /
115 | 72131700 | Bomba pozo #1 Las Canas
116 | 72131700 | Bomba sumergible, 150 GPM A |
45’ de TDH, motor sumergible 4" | P
de 3 HP/230V/1PH/60 HZ. uD. | 1.00 T
117 | 72131700 | Columna De Descarga De 3" X 55° ‘
Acero P.A. 100 7 N T Y qf
118 | 72131700 | Mano De Obra De Colocacion P.A. | 1.00 / a =\
119 | 72131700 | Construccién Plataforma De H.A. | P.A. 100 7 - : o)t
120 | 72131700 | Otros : inEccior” T
121 | 72131700 | Suministro Y Colocacién De Codos ‘ f N \Qt
De Acero 3" UDS. 13.00 Pt h ?/
122 | 72102201 BASE INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS ‘
ACUEDUCTO LAS CANAS |
123 | 72102201 | Construccién Manifol | DISTE

UR.08.2012
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124 Construccién Manifol De 4" Para
‘ 72102201 Bomba 2 up. | 1.00 P
125 | 72102201 | Junta Dresser De 4" uD. ' 1.00 7
126 | 72102201 | Manometria uDS. 200 /
127 | 72102201 | Cabezal De Descarga De 4" uD. ‘100 /
128 | Instalacién Eléctrica De Baja
| 72102201 | Tensién Alimentador Desde
| Transformador A Enclosure ‘
: Breaker
129 Vélvula Compuerta Plat. H.F. 4" |
| 20121427 Vastago Fijo Comp. uD. 1.00 5(
130 | 20121427 | Vélvula Cheque De 4" uD. 1.00 ¥
| 72102201 | Platillos De 4" Acero Para Soldar | UDS. 400 /
131 | Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4"
26113335 Acero UDs. 30.00 (_J
132 | 72131700 | Mano De Obra Accesorios P.A, 100 /
133 72102201 fnsta‘la?cién Eléctrica De Media |
Tension
134 Suministro E Instalacion
72102201 | Transformador De
135 3 X 15 KVA 7200/12400-
240/480V, Sobre Techo Fare 10 {
136 | 72102201 | Base Para Transformador P.A. 1.00 ¥
137 | 72102201 | Base Para Cut-OutY Pararrayo | UD. 1.00 /
138 Uso De Gria En Postels Y | )/
| 20102302 | v ncormadores P.A. | 1.00 /, Q‘S £
139 | 26121500 | Alambre AAAC #2/0 PIES 1,200,00/
140 | 72102201 Postels De H.A.V. 500 DAN-12M uDs. 12.00 7
141 | 72102201 | Postels De H.A.V. 800 DAN-12M | UD., (100 7 | [ _ |
142 Cimentacién De Postels Con
72402208 Hormigén uDs. 13.00 /
143 | 72102201 | EstructuraMT-101  [UDs. (400 S [ [ -
144 | 72102201 | Estructura MT-102 uDSs. 6.00 /.
145 | 72102201 Estructura MT-104 uD. 1.00 5/,
146 | 72102201 | Estructura MT-105 UDS. | 200 #
147 | 72102201 | Estructura HA-100 UDS. 13.00 7,
148 | 72102201 CUT-0OUT 100 AMPERES UDS. 200 /
149 | 72102201 | Pararrayo De 9 KV UDS. 200 T
150 | Fusibles Para Media Tension De 4 <
| haAtiaen Amperes UDS. 2.00 ﬁ/ > ".9..#
151 | 72102201 | Sistema De Tierra P.A. 800 - (e >
152 | 72102201 Riel Unitrud De 3/4" uD. | 1.00 . .
153 | 72102201 | Abrazaderas De 1 1/2" Unitron UDS. 5.00 # €2 Bireceion
154 | 72102201 | Tubos IMC DE 11/2" X 10° UDS. 200 "% "[—-
155 | 72102201 | Condulet De 1 1/2" uD. 100 N, .
156 | 72102201 Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° UDS. 200
157 | 72102201 | Excavacion de 10 X 0.80 X 0.60 M3 48 -~ [
158 | 72102201 | Tapado De Zanjas M3 6.24 -
159 | 72102201 | Hoyos Para Viento Y Postels uDs. 25.00 ~  TRRUCION Y CorY
Coplat — Agregar Destino
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160 | 72102201 | Adaptadores Hembra De 11/2" | UDS. 200 /
161 | 72102201 | Materiales Varios P.A. [ 100 7,
162 | 72102201 | Mano De Obra P.A. ' 1.00 £
163 ‘ P Insta.lacién Eléctrica De Baja |
Tension |
164 | Alimentador Desde
‘ 72102201 Transformador A Enclosure |
| Breaker f 2
165 | 72102201 Condulet De 1 1/2" uD. | 1.00 / -
166 | 26121500 Alambre AWG #4 PIES | 450.00 /
167 | 72102201 Tubos IMC DE 11/2" X 107 uDSs. 2.00 rd
168 72102201 Riel Unitrud De 3/4" uD. | 1.00 ~
169 | 72102201 | Abrazaderas Unitrud De 11/2" UDS. | 3.00
170 Enclosure Breaker De 70
eA0220] Amperes, 1f, 600v, Nemal uD. ‘ 1.00 /,
171 | 72102201 Lampara Tipo Secador 120 Voltios | UD. | 1.00 /,
172 | 72102201 | ArrancadorBomba | PA. [ 100 / )
173 | 72102201 | Portacontador Norma EDENORTE |UD. | 1.00 -
174 | 72102201 Materiales Varios P.A. | 1.00
175 | 72102201 | Curvas IMC DE 2" P.A. 100
176 | 72102201 | Sistema De Tierra P.A, 8.00 «
177 | 72102201 Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00 -~
178 | 72102201 | Abrazaderas De 1 1/2" Unitron uDS. 500 <
179 | 72102201 Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° uDbs. | 2.00 7
180 | 72102201 ConduletDe 1 1/2" UD. 1.00 ~
181 | 72102201 Tuberfas SDR-26 DE 2" X 19’ uDs. 2.00 7
182 | 72131700 | Excavacién de 10 X 0.80 X 0.60 M3 4.80 <
183 | 72102201 | Tapado De Zanjas M3 L 624 7
184 | 72102201 Hoyos Para Viento Y Postels uUDSs. 25.00 ~
185 72102201 | Adaptadores Hembra De 11/2" UDS. 200 ~
186 | 72102201 | Materiales Varios P.A. | 1.00
187 | 72102201 |MamoDeObra | PA. [100 7 o
188 72102201 [nsta‘lacién Eléctrica De Baja o o -
T I Tension S - |
189 72102201 | Alimentadar Desde -
J Transformador A Enclosure :
. |Breaker SN [ ——— -
190 | 72102201 | Condulet De 1 1/2" UD. 11,00 / . oy
191 | 26121500 | Alambre AWG #4 PIES | 450.00 7/ Bl ‘::.
192 | 72102201 | Tubos IMC DE 11/2" X 10° UDS. 200 Y
193 | 72102201 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 1,00 -
194 | 72102201 | Abrazaderas Unitrud De 1 1/2" uDs. 3.00 ~
195 | 72102201 Enclosure Breaker De 70
| Amperes, 1f, 600v, Nemal uD. 1.00 7
196 | 72102201 Lampara Tipo Secador 120 Voltios | UD. 1.00 -~
197 | 72102201 | Arrancador Bomba P.A. 1.00 7
198 | 72102201 | Portacontador Norma EDENORTE | UD. | 1.00 ~
189 | 72102201 | Materiales Varios P.A. | 1.00 - _
200 | 72102201 | Curvas IMC DE 2" P.A. 100 4 e e -

Coplal - Agregar Destino
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201 | Alimentador Desde |
‘ Transformador A Enclosure
, Breaker |
202 | 72102201 | Condulet De 1 1/2" uD. 11.00
203 | 26121500 Alambre AWG #4 PIES | 450,00 7
204 | 72102201 Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° uDs. 2.00 /
205 | 72102201 Riel Unitrud De 3/4" uD. 100 4
206 | 72102201 | Abrazaderas Unitrud De 1 1/2" uDs. 3.00 /
207 | 72102201 Enclosure Breaker De 70
Amperes, 1f, 600v, Nema1l up. 1.00 7
208 | 72102201 Lampara Tipo Secador 120 Voltios | UD. | 1.00
209 | 72102201 Arrancador Bomba P.A. 1.00 -
210 | 72102201 Portacontador Norma EDENORTE | UD. 1.00 -
211 | 72102201 Materiales Varios P.A. 1.00
212 | 72102201 | Curvas IMC DE 2" P.A. | 1.00 -
Total;
Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)
Plan de Entrega Estimado

item Direccion de entrega | ri?;:ta:(rjiat;; Fecha necesidad
1 Acueducto de Martin Alonso, Corporacion de Acueductos y Alcantarillados 1 28 de agosto de

de Puerto Plata. C/ VILLANUEVA No. 44. PUERTO PLATA 2017
2 Acueducto de Martin Alonso, Corporacién de Acueductos y Alcantarillados | 1 28 de o

de Puerto Plata. C/ VILLANUEVA No. 44. PUERTO PLATA ‘ sepﬁemhre de

2017

3 Acueducto de Martin Alonso, Corporacion de Acueductos y Alcantarillados 1 28 octubre de

de Puerto Plata. C/ VILLANUEVA No. 44. PUERTO PLATA | 2017 J

fUR.08.2012
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CORFPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION AMINISTRATIVA-FINANCIERA (DAF)

REQUERIMIENTO  : Umidad de Compras y Contrataciones

FECHA :  MERCOLES, 19 DE JULIO DE 2017

Yo, LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero
de COPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA),

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos
dentro del presupuesto del presente afio DOS MIL DIECISIETE (2017) v hace la reserva
de la cuota de compromiso para el periodo Julio-Septiembre 2017 para la adquisicion que se
especifica a conlinuacion:

INSTALACION ELECTROMECANICA ACUEDUCTO MARTIN ALONZO Y LAS CANAS.

PRESUPUESTO: SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 84/100 RDS 7.374.117.84

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Seleccion a
utilizar para esta compra o contratacién es Comparacion de Precios.

Y para que conste, firmo la presente certificacion,

(st

/
LIC.DULCE MOLINA DE POLANCO
Encargado (a) Administrativo-Financiero

DISTRIBUCION Y COPIAS

QOrigmal 1 — Expadiante de Compias
UR 09,2013 Coplal - Direccion Administrativa

v Financiera
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Instituciém: 6109 Corporacién de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata
coniGo DENOMINACION
Dependencia: 01 Corporacién de Acueductos y Alcantasilfados de Puerto Plata
CODIGO DENOMINACION
cﬁmm CATEGORIA PROGRAMATICA Organismo
”:im SUitrROG rn‘rrr;rc ACT/0BRA FUNCION ng:lé::nam: ct;:::n Denominacidn Estructura Programitica Fonda Finandador Presupuesto 2017
1 2 3 4 5 & 7
01 00 |Actividades Centrales 58,096,044.44
0 1 113 N/A Direccidn y Coordinacion tnstitucional, P99 100100 100 19,282 336.76
0 2 413 N/A Gestidn Administrativa y Financiero. F30-59957-10-0100 100 39,613,707.70
il oo dbastecimiento de Aguo Potable 254,1201,521.13
| 1 411 N/A Direceiin y Coordinacidn,  F30.9995 3479,753.75
Produccién y Distribucion de Agua Potable | P99 P 000 60 250,648,767.38
20 511 413 J06-02.01-02 Provectos As Bullt CORAAPPLATA F10-0100 / F6D-6025 10.200,000.00
LSustiticidn de Vdlvulas en los Depasitas Reguladores Zona Bajo{TRE] »
Bepasita Regulador San Marcos TRV} 4995 1,700,000.00
Construccion ficinos 4o, Nivel Edificia Central 5995 3,500,000.00]
12500 |Construccion Acueductas Puerto Plata 100 15,000,000.00
Construccidn Acveducto Corredor Turistico Cabarete- Sotua- Montellano~
5041 Puerta Plata 100 = 10,000.000,00
2z 1 oo Sapeamiento v Tratmnlento de Agtia Residil 30,171.605.05
0 1 13 N/A Direceign y Coordinacidn, F-30-9995 20,171,605.08
2 o0 Administragion Comercial 600824533
0 1 413 N/A Direccidn y Coordinocidn, F30-9995 6,000,249.33
5755 Total Presupnesto de Gastos 469,404.420.00
|
Autorizado por: Ing, José Onésimo Reyes Peralta, Director General,
Revisado por: Lic. Dulce Molina de Polanco, Sub-Direccidn Administrativa - Financlera.
Elaborada: Ing. Nairobi Aleéquies Depta. Planificacion y Desarrolln y Lie. Elagio Familia Depto. Presupuesto, Ingresos Totales 369,404,420.00
s Gastos Totales 369,404.420.00
EpueTo ;‘;\.}"\ Resultado Financiero -
A pOMIN g CooN
v ,l‘,i 'I.-)




Objeto de la Contratacion: Ejecucién Proyectos Obras Fisicas
TIPO DE PROCEDIMIENTO. COMPARACION DE PRECIOS
REFERENCIA: CORAAPPLATA-CP-008-2017
Rubro: Construcciones y Edificaciones

CONTRATACION
COMPARACION DE PRECIOS:

EJECUCION CONSTRUCCION DE OBRAS
FiSICAS

FICHA TECNICA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2017.

DESCRIPCION

UBICACION GEOGRAFICA

MONTO TOTAL

CANTIDAD DE PERSONAS

LOTE I: Construccioén Linea de Impulsidon
Instalacion Electromecanica Acueducto
Martin Alonzo. Puerto Plata

Construccion Linea de Impulsion
Acueducto e Instalacién
Electromecanica Martin Alonso y las
Canas.

-PUERTO PLATA
RD$6,719,452.00

47,109 PERSONAS

No. PARTIDAS UNIDAD| CANT. |
1 | TRABAJOS GENERALES
Longitud Total (Replanteo) Tuberias
1.1 |De PVC ML. 560.00
Longitud Total (Replanteo) Tuberias
1.2 |De Acero ML. 100.00
Longitud (Replanteo) Tuberias De
1.3 |Empalme Ac.
Martin Alonzo Con Ac. El Estrecho
Abajo ML. 28.95
1.4 | Limpieza General Y Continua P.A. 1.00
1.6 | Caseta De Materiales UD. 1.00
2 | Movimiento De Tierra |




2.1 | Excavacién Con Equipo M3 809.37
2.2 |Asiento De Arena M3 54.54
2.3 | Relleno Compactado Con Equipo M3 743.18
2.4 |Bote De Material M3 66.19
Suministro Y Colocacién De
3 | Tuberias De Impulsién
DE 6" PVC SCH-40 Con Junta De
3.1 |Goma ML. 560.00
3.2 |De 6" De Acero, Espesor 1/4" ML. 100.00
Suministro Y Colocacién De
4 | Tuberias De Empalme
De 3" PVC SDR-26 Con Junta De
4.1 |Goma ML. 28.95
5 Bomba Pozo #1
Bomba Sumergible Completa, 400
5.1 |GPM A 340" DE TDH
Con Cheque Vertical Integrado, Motor
Eléctrico De
50 HP-3PHA 460 V Tipo Blindado uD. 1.00
5.2 |Mano De Obra Colocacion P.A. 1.00
5.3 | Construccion Plataforma DE H.A. P.A. 1.00
6 |BombaPozo#2 | |
Bomba Sumergible Completa, 90 GPM
6.1 |A340° DE TDH,
Motor Sumergible, Marca Franklin uD. 1.00
Electric 3" De
15 HP A 460C, 23.7 AMPERES
8.2. |Columna De Descarga De 3" X 55° P.A. 1.00
6.3 |Mano De Obra Colocacién P.A. 1.00
6.4 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
7 |OTROS 14.00
7.1 | Suministro Y Colocacién De Acero 6" uDS. 2.00
Suministro Y Colocacion Juntas
7.2 |Dresser 3" UDS. 1.00
INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS MARTIN
ALONZO
8 | Construccion Manifol
Construccion Manifol De 6" Para
8.1 |Bomba 1 uD. 1.00
Construccion Manifol De 3" Para
8.2 |Bomba 2 uD. 1.00




8.3 |Junta Dresser De 6" uD. 1.00

8.4 |Junta Dresser De 4" uD. 1.00

9.5 |Manometria UDS. 2.00

8.6 |Cabezal De Descarga De 6" uUD. 1.00

8.7 |Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00
Vélvula Compuerta Plat. COMP. H.F.

8.8 |6" Vastago Fijo uD. 1.00
Vaélvula Compuerta Plat. COMP. H.F.

8.9 |3"VASTAGO FIJO uD. 1.00

8.10 |Valvula De Cheque De 6" uD. 1.00

8.11 |Vaélvula De Cheque De 3" uD. 1.00

8.12 | Platillos De 6" Acero Para Soldar uDS. 4.00

8.13 | Platillos De 3" Acero Para Soldar UDS. 4.00
Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4"

8.14 | Acero UDS. 60.00

8.15 |Mano De Obra Accesorios P.A. 1.00
INSTALACION ELECTRICA DE

9 |MEDIA TENSION

3 X 25 KVA 7200/1 2400-240/480V,
Sobre Techo P.A. 3.00

9.2 |Base Para Transformador P.A. 1.00
Base Metalica Para Cut-Out Y

9.3 |Pararrayo uD. 1.00
Uso De Grua Para Subir Los

9.4 |Transformadores P.A. 1.00

9.5 |Alambre AAAC #2/0 PIES 300.00

9.6 | Estructura Tipo MT-307 UDS. 2.00

8.7 | Estructura Tipo MT-301 UD. 1.00

9.8 |Estructura HA-100 UDS. 2.00
Tornillos Tipo Pin Para Cruceta De

9.9 |Metal S ~ UDS. 4.00
Suministro E Instalacion Postel De Ha | o

9.10 [V 500-12 uD. 1.00
Suministro E Instalacién Postel De Ha

9.11 |V 800-12 uD. 1.00

9.12 | Cementacion Postels UDS. 2.00

9.13 | Cut-Out 100 Amperes UDS. 3.00

9.14 | Pararrayo De 9 Kv UDS. 3.00
Fusibles Para Media Tension De 4

9.15 | Amperes UDS. 6.00

9.16 | Sistema De Tierra P.A. 2.00




9.17 |Riel Unitrud D 3/2" uD. 1.00
9.18 |Abrazaderas De 3" Unitron UDS. 3.00
9.19 |Tubos IMC DE 2" X 10’ UDS. 2.00
9.20 |Condulet De 2" uD. 1.00
9.21 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19" UDS. 2.00
9.22 | Excavacion De 6" X 0.80 X 0.60 M3 2.88
9.23 | Tapado De Zanjas M3 3.74
9.24 | Hoyos Para Viento Y Postels UDS. 3.00
9.25 | Adaptadores PVC Hembra De 3" UDS. 3.00
Porta Contador Trifasico Norma
9.26 |EDENORTE UD. 1.00
9.27 |Materiales Varios P.A. 1.00
9.28 |Mano De Obra P.A. 1.00
10 Alimentador Desde Enclosure
Breaker A Transfer
10.1 | Alambre AWG #2 PIES 300.00
10.2 | Tubo EMT DE 2" X 10" uD. 0.50
10.3 |Conectores EMT DE 2" uDS. 2.00
10.4 | Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
10.5 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.25
10.6 |Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 3.00
10.7 |Panel Board uD. 1.00
10.8 |Mano De Obra P.A. 1.00
11. Alimentador Desde Panel Board A
_ Panel De Arranque Bomba 1
11.1 | Alambre AWG #2 PIES 2,000.00
11.2 | Tubo IMC DE 2" X 10" uD. 0.50
11.3 |Curvas IMC DE 2" UDS. 2.00
11.4 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° UDS. 34.00
11.5 | Excavacion De 200 X 0.80 X 0.60 M3 96.00
| 11.6 | Tapado De Zanjas M3 124.80
11.7 | Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
11.8 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.50
11.9 | Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 8.00
11.10 | Arrancador uD. 1.00
11.11 |Mano De Obra P.A. 1.00
12. |Alimentador Desde Panel Board A
- Panel De Arranque Bomba 2
121 |Alambre AWG #6 | PIES | 350.00
2 |Tubo IMC DE 2" X 10° uD. 0.50




| 12.3 [Curvas IMC DE 2" UDS. 2.00
12.4 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19 UDS. 5.00
12.5 | Excavacion De 30 X 0.80 X 0.60 M3 14.40
12.6 | Tapado De Zanjas M3 18.72
12.7 | Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
12.8 |Riel Unitrud De 3/4" upD. 0.50

129 |Abrazaderas UnitrudDe2’ | UDS. | 800
12.10 | Arrancador uD. 1.00
12.11 | Mano De Obra P.A. 1.00

Lote ll: Construccién Linea de Impulsion Instalacién Electromecanica Acueducto

Las Canas.
No. PARTIDAS UNIDAD CANT.
1 |TRABAJOS GENERALES
1.1 | Longitud total (replanteo) tuberias de PVC ML. 534.80
1.2 | Limpieza general y continua P.A. 1.00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacién con equipo M3 641.76
2.2 | Asiento De Arena o 1 M3 42.78
2.3 | Relleno compactado con equipo M3 587.32
2.4 | Bote de material M3 54.44
3 | Suministro Y Colocacién De Tuberias
De Impulsion de 3" PVC SCH-40 con
3.1 |junta de goma ML. 534.80

| 4 |Bomba pozo #1 Las Canas

Bomba sumergible, 150 GPM A 45° de
TDH, motor sumergible 4" de 3

4.1 |HP/230V/1PH/60 HZ. uD. 1.00
4.2 | Columna De Descarga De 3" X 55° Acero P.A. 1.00
4.3 | Mano De Obra De Colocacién P.A. 1.00
4.4 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
5 |Otros
Suministro Y Colocacion De Codos De
5.1 |Acero 3" UDS. 13.00
INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
6 |LAS CANAS
6.1. IConstruccién Manifol




Construccion Manifol De 4" Para Bomba

6.2. |2 UD. 1.00
6.3. | Junta Dresser De 4" uD. 1.00
6.4. | Manometria UDS. 2.00
6.5. | Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00
Instalacion Eléctrica De Baja Tension
7. | Alimentador Desde Transformador A
__|Enclosure Breaker | - -
Valvula Compuerta Plat. H.F. 4" Vastago
7.5 | Fijo Comp. uD. 1.00
7.6 | Valvula Cheque De 4" uD. 1.00
7.7 | Platillos De 4" Acero Para Soldar uDS. 4.00
7.8 | Tomnillos Con Sus Tuercas De 3/4" Acero UDS. 30.00
7.9 | Mano De Obra Accesorios P.A. 1.00
8 |Instalacion Eléctrica De Media Tensidn
Suministro E Instalacion Transformador
8.1 [De
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V,
Sobre Techo ks 100
8.2 | Base Para Transformador P.A. 1.00
8.3 |Base Para Cut-Out Y Pararrayo uD. 1.00
Uso De Grlia En Postels Y
8.4 | Transformadores P.A. 1.00
8.5 | Alambre AAAC #2/0 PIES 1,200.00
8.6 | Postels De H.A.V. 500 DAN-12M UDS. 12.00
8.7 | Postels De H.A.V. 800 DAN-12M uD. 1.00
8.8 | Cimentacion De Postels Con Hormigon UDS. 13.00
8.9 | Estructura MT-101 UDS. 4.00
8.10 | Estructura MT-102 UDS. 6.00
8.11 | Estructura MT-104 uD. 1.00
8.12 | Estructura MT-105 UDS. 2.00
8.13 | Estructura HA-100 UDS. 13.00
8.14 | CUT-OUT 100 AMPERES uDS. 2.00
8.15 | Pararrayo De 9 KV UDS. 2.00
Fusibles Para Media Tension De 4
8.16 | Amperes UDS. 2.00
8.17 | Sistema De Tierra P.A. 8.00
8.18 | Riel Unitrud De 3/4" UD. 1.00
2.19 | Abrazaderas De 1 1/2" Unitron UDS. 5.00
8.20 | Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° UDS. 2.00
8.21 | Condulet De 1 1/2" uD. 1.00




8.22 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° UDS. 2.00

8.23 | Excavacion de 10 X 0.80 X 0.60 M3 4.80
8.24 | Tapado De Zanjas M3 6.24
8.25 | Hoyos Para Viento Y Postels UDS. 25.00
8.26 | Adaptadores Hembra De 1 1/2" uDS. 2.00
8.27 | Materiales Varios P.A. 1.00
8.28 | Mano De Obra P.A. 1.00

9 |Instalacién Eléctrica De Baja Tensién

Alimentador Desde Transformador A
Enclosure Breaker

9.1 | Condulet De 1 1/2" uD. 1.00
9.2 | Alambre AWG #4 PIES 450.00
9.3 | Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° uDS. 2.00
9.4 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00
9.5 | Abrazaderas Unitrud De 1 1/2" uDS. 3.00
Enclosure Breaker De 70 Amperes, 1f,
9.6 |600v, Nema1 uD. 1.00
9.7 |Lampara Tipo Secador 120 Voltios uD. 1.00
9.8 |Arrancador Bomba P.A. 1.00
9.9 | Portacontador Norma EDENORTE uD. 1.00
9.10 | Materiales Varios P.A. 1.00

[9.11| Curvas IMC DE 2" P.A. 1.00




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152
Ave, Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

RESUMEN
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO, PUERTO PLATA RDS$2,207,389.96
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS MARTIN ALONZO RDS1,194,433.65
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS, PUERTO PLATA RDS1,400,209.23
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS LAS CANAS RDS$2,572,085.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO RDS7.374,117.84

ELABORADO POR: \
ING. JUAN DE DIOS SANTANA




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS$
I__|TRABAJOS GENERALES
1.1_|LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE PVC 56000 | ML, 60.00 33,600.00
1.2 |LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE ACERQ 100.00 | ML 60.00 6.000.00 |/
1.3 |LONGITUD (REPLANTEQ) TUBERIAS DE EMPALME AC.
MARTIN ALONZO CON AC. EL ESTRECHO ABAJO 2895 | ML. 60.00 1.737.00 |./
1.4 _|LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 100 | PA. 7,000.00 7.000.00 |/
1.5 _|CASETA DE MATERIALES 100 | UD. 22.901.47 2290147 | /
™ [SUB-TOTAL 1 RDS71.238.47|,
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA .
21 |EXCAVACION CON EQUIPO 80937 | M3 200.00 161.874.00 /'
2.2 [ASIENTO DE ARENA 5454 | M3 1,100.60 60,026.72 (¥
2.3 [RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 74318 | M3 65.00 48.306.70 |/
24 |BOTE DE MATERIAL 66.19 | M3 23220 15,369.32 |
SUB-TOTAL 2 RDS$285,576.74/
3__|SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
1_|DE 6" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 560.00 | ML, 669 90 375,144.00
3.2 |DE 6" DE ACERO ESPESOR 1/4" 100.00 | ML 1.878.77 187.877.00 |/
SUB-TOTAL 3 RDS563,021.00/
4 __|SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE EMPALME
4.1 |DE3" PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA 2895 | ML, 328.89 9.52137 |V
SUB-TOTAL 4 RDS$9,521.37|/
5 _|BOMBA POZO #1
5.1 [BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 400 GPM A 340° DE TDH
CON CHEQUE VERTICAL INTEGRADO, MOTOR ELECTRICO DE
50 HP-3PHA 460 V TIPO BLINDADO 100 UD. | 240.111.10 240.111.10 |/
5.2 |MANO DE OBRA COLOCACION 100 | PA 45,800.00 45.800.00 |/
5.3 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 100 | PA 70,000 00 70.000.00 |
SUB-TOTAL 5 ) RDS355,911.10{/




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitario

RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

ACS

e

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
6 |BOMBA POZO #2
6.1 [BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 90 GPM A 340° DE TDH,
MOTOR SUMERGIBLE , MARCA FRANKLIN ELECTRIC 3" DE
15 HP A 460C, 23.7 AMPERES 1.00 (8]5) 200,000.00 200,000.00
6.2 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° 1.00 P.A 45,000.00 45,000.00 |,
6.3 |MANO DE OBRA COLOCACION 1.00 P.A. 65,000.00 65.000.00
4 CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 1.00 P.A 63.000.00 65.000.00
SUB-TOTAL 6 RD$375,000.00
7 _|OTROS
7.1 _[SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO 6" 14.00 | UDS. 4,769.75 66,776.50
2_[SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER 3" 2.00 [ UDS. 2,800.00 3.600.00
SUB-TOTAL 7 RDS§72,376.50
SUB-TOTAL GENERAL RDS31,732,645.18
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS$60,642.58
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RD$173,264.52
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALLES 18% RDS31,187.61
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RDS51,979.36
TRANSPORTE 3% RD$51,979.36
LEY 6/86 1% RDS$17,326.45
CODIA 0.10% RDS1,732.65
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RD586.632.26

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTADO

RDS474,744.78

RDS$2,207,389.96




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata g

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

TOTAL PRESUPUESTADO RDS§2,207,389.96

PREPARADO POR: .
ING. JUAN DE DIOS SANTAR
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 1302041

52

Ave, Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite? Puerto Plata

ICS

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. [UNIDAD P VALOR RDS
4.4 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 34.00 [ UDS. 750.00 25,500 00
4.5 |EXCAVACION DE 200 X 0.80 X 0.60 96.00 M3 350,00 33.600.00
4.6 |TAPADO DE ZANJAS 124 80 M3 200.00 24,960.00
4.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" 2.00 | UDS. 38.28 76.56
4.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 0.50 UD. 765.60 382.80
| 4.0 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 8.00 [ UDS. 70.00 560.00
0 |ARRANCADOR 1.00 UD. 45,000.00 45,000 00
4.11 |MANO DE OBRA 1.00 P.A 85.000.00 85.000.00

SUB-TOTAL 4 RDS$361,849.36

5 |ALIMENTADOR DESDE PABEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 2

5.1 [ALAMBRE AWG #6 350.00 | PIES 41.00 14,350.00
52 |TUBOIMCDE2" X 10 0.50 UbD. 2,365.00 1.182.50
3.3 |CURVAS IMC DE 2" 2.00 | UDS, 1,260.00 2,520.00
5.4 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 500 ( UDS. 750.00 3.750.00
5.5 |EXCAVACION DE 30 X 0.80 X 0.60 14.40 M3 350.00 5.040.00
5.6 |TAPADO DE ZANJAS 18.72 M3 200.00 3,744.00
5.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" 2.00 | UDS. 38.28 76.56
3.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 0.50 UD. 765.60 382.80
5.9 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 3.00 | UDS. 70.00 560.00
5.10 [ARRANCADOR 1.00 UD 11.420.00 11.420.00
5.11 [IMANO DE OBRA 1.00 P.A. 20.000.00 20.000.00

SUB-TOTAL L RDS63.025.86
SUB-TOTAL GENERAL RDS1,326,753.26
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RNC 130204152
Ave, Hermanns Mirabal #12 plaza long beach suite? Pucrto Plat

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
2.12 |CEMENTACION POSTELS 200 | UDS. 2,000.00 4.000.00
2.13 |CUT-OUT 100 AMPERES 3.00| UDS 4.620.00 13.860.00
214 [PARARRAYO DE 9 KV 3.00 | UDS. 2,530.00 7.590 00
2.15 [FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 6.00 | UDS. 165.00 990.00
2.16 |SISTEMA DE TIERRA 2.00 P.A. 8.910.00 17,820.00
217 [RIEL UNITRUD D) 3/2" 1.00 UD., 696.00 696.00
2.18 |ABRAZADERAS DE 3" UNITRON 300 | UDS. 70.00 210.00
2.19 |TUBOS IMCDE 2" X 10’ 2.00 | UDS, 2,500.00 5.000.00
2.20 [CONDULET DE 2" 1.00 (18] 323.00 523.00
21 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 200 ( UDS. 750.00 1,500.00
2 EXCAVACION DE 6" X 0.80 X 0.60 2.88 M3 150.00 1,008.00
2.23 |TAPADO DE ZANJAS 3.74 M3 200.00 748.00
224 |HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 3.00 ] UDS, 900.00 2.700.00
225 |[ADAPTADORES PVC HEMBRA DE 3" 3.00 | UDS. 70.00 210.00
2.26 |PORTA CONTADOR TRIFASICO NORMA EDENORTE 1.00 LD, 30.000.00 30,000.00
227 IMATERIALES VARIOS 1.00] PA 5500.00 5,500.00
2.28 [MANO DE OBRA 100]  PA, 150000.00 150,000.00
SUB-TOTAL 2 RDS$537,068.08
3 |ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BREAKER A TRANSFER
3.1 |ALAMBRE AWG #2 300.00{ PIES 65.00 19,500.00
3.2 |TUBOEMT DE 2" X 10 0.50] UD §90.00 445 00
3.3 |CONECTORES EMT DE 2" 2.00 | UDS. 92.80 185.60
3.4 |TUERCAS BUSHING DE 2" 200 | UDS. 34.80 69.60
3.5 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 0.25 Ub. 696.00 174.00
3.6 _|ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 3.00 ) UDS 71.92 215.76
3.7 |PANEL BOARD 1.00 uD 45,000.00 45.000.00
3.8 |MANO DE OBRA 1.00 P.A 6.000.00 6.000.00
SUB-TOTAL 3 RDS§71,589.96
4 |[ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 1
4.1 JALAMBRE AWG #2 2.000.00 PIES 71.50 143.000.00
TUBO IMC DE 2" X 10" 0.50 LUD. 2,500.00 1,250.00
3 |CURVAS IMC DE 2" 2.00 | UDS. 1,260.00 2.520.00
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RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata s
PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P, VALOR RDS
I |CONSTRUCCION MANIFOL
1.1 _|CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA 1 100 | UD. 30.000.00 30.000.00
1.2 |CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA 2 1.00| UD. 22.000.00 22,000.00
1.3 [JUNTA DRESSER DE 6" 100| uD. 6.600.00 6.600.00
1.4 [JUNTA DRESSER DE 4" 1.00| UD. 5.000.00 5.000.00
1.5 |MANOMETRIA 200| UDS. 3.300.00 6.600.00
1.6 |CABEZAL DE DESCARGA DF 6" 1.00 |  UD. 15,000.,00 15,000.00
1.7 |CABEZAL DE DESCARGA DE 4" 1.00 | UD. 10.000.00 10,000.00
1.8 |[VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET. VASTAGOF. 1.00| UD. 38,500,00 38,500.00
9 |VALVULA COMPUERTA H.F. 3" PLAT. COMPLET VASTAGOF. 1.00 | UD. 19.800.00 19.800.00
.10 |[VALVULA DE CHEQUE DE 6" 1.00| UD. 19.800.00 19.800.00
1.11 |VALVULA DE CHEQUE DE 3" 1.00 | UD. 13,200.00 13,200.00
[.12 |PLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR 4.00 | UDS. 3.850.00 15,400,00
113 |PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR 400 | UDS. 3.080.00 12,320.00
1.14 |TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 6000 | UDS. 150.00 9.000.00
1.15 IMANO DE OBRA ACCESORIOS 100| PA. 70.000.00 70,000.00
SUB-TOTAL I RD$293,220,00
2 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.1 [SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES DE
3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 300 PA 41,500.00 124.500.00
2.2 [BASE PARA TRANSFORMADOR 100 | PA 11.000.00 11.000.00
2.3 |BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 100 UD 13.580.,00 13.580.00
2.4 |USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 100 PA 18,000.00 18,000.00
2.5 |ALAMBRE AAAC #2/0 300.00 | PIES 45.00 13.500.00
2.6 |ESTRUCTURA TIPO MT-307 200 | UDS. 15.400.00 30,800.00
2.7 |ESTRUCTURA TIPO MT-301 100 | UD 13.750.00 13.750.00
2.8 |ESTRUCTURA HA-100 2.00 | UDS, 6,200.00 12.400.00
2.9 |TORNILLOS TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 4.00 | ©DS. 145.77 583.08
2.10 [SUMINISTRO E INSTALACION POSTEL DE HA V 500-12 .00 | UD. 28.000.00 28,000.00
2.11 |SUMINISTRO E INSTALACIO POSTEL DE HA V 800-12 100 | UD. 28.600.00 28,600.00

)
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PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES

ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS

TRANSPORTE

LEY 6/86

CODIA

IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

DISENO ENTREGADO A EDENORTE
DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE

TOTAL PRESUPUESTADO

PREPARADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANTA

Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios §
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

3.5%
10%
18%
3%
3%
1%
0.10%

5%

P.A.
P.AL

RD$1,326.753.26

RDS46,436.36
RDS132,675.33
RDS§23,881.56
RD$39,802.60
RDS$39,802.60
RDS$13,267.53
RD$1,326.75

RDS§66.337.66
RDS$363,530.39

RDS$60,000.00
RDS$65,000.00

RDS1,194,433.65
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RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata I cs
PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR RDS
1 |TRABAJOS GENERALES
LI |LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE PVC 534.80 ML. 60.00 32,088.00
1.2 |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 1.00 PA. 7.000.00 7.000.00
SUB-TOTAL I RDS$39,088.00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 |EXCAVACION CON EQUIPO 641.76 M3 200.00 128,352.00
2.2 [ASIENTO DE ARENA 42.78 M3 1,570.00 67,164.60
w2 3 [RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 58732 M3 750.00 440,490 00
-+ [BOTE DE MATERIAL 54.44 M3 248.00 13,501 12
SUB-TOTAL 2 RDS649,507.72
3 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
3.1 [DE 3" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 534 .80 ML. 438.19 234,344 01
SUB-TOTAL 3 RDS234.344.01
4 |BOMBA POZO #1 LAS CANAS
4.1 |BOMBA SUMERGIBLE, 150 GPM A 45° DE TDH, MOTOR
SUMERGIBLE 4" DE 3 HP/230V/1 PH/60 HZ. 1.00 UD. 138.746.18 138,746.18
42 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° ACERO 1.00 P.A. 58,292.00 58,292.00
4.3 |MANO DE OBRA DE COLOCACION 1.00 P.A. 65.800.00 65.800.00
4.4 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H A 1.00 PA. 95,000.00 95,000.00
SUB-TOTAL 4 RDS$357,838.18
§ |OTROS
5.1 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE ACERO 3" 1300 | UDS, 3,600.00 46.800.00
SUB-TOTAL 5 RDS$46,800.00

SUB-TOTAL GENERAL

RDS1,327,577.91
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

LAS CANAS

SUB-TOTAL GENERAL RDS$1,327,577.91
GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS$46,465.23
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS132,757.79
ITBIS HONORARIOQS PROFESIONALES 18% RDS23,896.40
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$39,827.34
TRANSPORTE 3% RD$39,827.34
LEY 6/86 1% RD$13,275,78
CODIA 0.10% RDS$1,327.58
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RD$66.378.90
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$363,756.35
TOTAL PRESUPUESTADO RD§1,400,209.23

™
\
PREPARADO POR: &

ING. JUAN DE DIOS SANTANA V
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Ingenieros Qphsultorcs y Constructores Sanitarios SRL
RN ‘: 7 RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata ,4&"-
PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U. VALOR )!DS
I _|CONSTRUCCION MANIFOL
I.1_|CONSTRUCCION MANIFOL DE 4" PARA BOMBA 2 1.00 |  UD. 45.000.00 45.000.00
1.2 [JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 uD 6,850.00 6,850.00
1.3 _IMANOMETRIA 200 | UDS. 4.520.00 9,040.00
1.4 |CABEZAL DE DESCARGA DE 4" 1.00 | UD. 15,200.00 15.200.00
.5 |VALVULA COMPUERTA PLAT. H.F. 4" COMP. VASTAGO FLIO 1.00 uD. 35,800.00 35,800.00
1.6 |VALVULA CHEQUE DE 4" .00 | UD. 17.400.00 17.400.00
1.7 |PLATILLOS DE 4" ACERO PARA SOLDAR 4.00 | UDS. 4.500.00 18.000.00
18 |TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 30.00 | UDS. 178.00 5,340.00
1.9 |MANO DE OBRA ACCESORIOS 1.00 ] PA 150,500.00 150.500.00
SUB-TOTAL I RDS$303,130.00
dm2  |[INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
-1 [SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE

3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 1.00 PA. 43,200.00 45,200.00
2.2 |BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 PA. 12.500.00 12.500.00
2.3 |BASE PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 uD. 3,500.00 3,500.00
24 |USO DE GRUA EN POSTELS Y TRANSFORMADORES 100 PA 35.650.00 35,650.00
2.5 |JALAMBRE AAAC #2/0 1.20000 | PIES 45.00 34,000.00
2.6 |POSTELS DE H.A.V. 300 DAN-12M 1200 ] UDS. 57.800.00 693,600.00
2.7 [POSTELS DE H.A V. 800 DAN-12M 1.00 UD. 57.800.00 57.800.00
2.8 |CIMENTACION DE POSTELS CON HORMIGON 13.00 | UDS. 3.500.00 45,500.00
29 |ESTRUCTURA MT-161 400 | UDS. 1.760.00 7.040.00
2.10 |JESTRUCTURA MT-102 6.00 | UDS. 2,100.00 12.600.00
2,11 [ESTRUCTURA MT-104 100 | UD. 5.860.00 5.860.00
2.12 [ESTRUCTURA MT-1035 2.00 | UDS. 2.700.00 5,400.00
2,13 |[ESTRUCTURA HA-100 13.00 | UDS 9.850.00 128,050.00
2.14 |CUT-OUT 100 AMPERES 200 | UDS. 4.620.00 9,240.00
2.15 |[PARARRAYO DE 9 KV 2.00f UDS. 2.530.00 5,060.00
2.16 |FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 2.00 | UDS. 165.00 330.00
217 [SISTEMA DE TIERRA 800| PA 11,250.00 90,000.00
2.18 |RIEL UNITRUD DE 3/4" 100 | UD 765.00 76560
2.19 |ABRAZADERAS DE | 1/2" UNITRON 300 | UDS. 70.00 350.00
=20 [TUBOS IMC DE 1 172" X 10’ 200) UDS. 2.365.00 4,730.00




Ingenieros Consultores y Constructores Sanitario
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT, |UNIDAD P.U. VALOR RDS
221 [CONDULET DE | 1/2" 1.00 uDn, 495.00 495.00
222 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 200 ) UDS, 750.00 1,500.00
2.23 |[EXCAVACION DE 10 X 0.80 X 0.60 4.80 M3 350.00 1.680.00
2.24 |TAPADO DE ZANJAS 6.24 M3 200.00 1,248.00
2.25 [HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 25.00 | UDS. 1.250.00 31,250.00
2.26 |ADPATADORES HEMBRA DE | 1/2" 2.00 | UDS. 90,00 180.00
=27 IMATERIALES VARIOS 1.00 P.A. 7.800.00 7.800.00
28 |MANO DE OBRA 1.00 LA 417,199.00 417,199.00
SUB-TOTAL 2 RDS§1,678,527.60
3 |INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
3.1 |CONDULET DE 1 1/2" 1.00f UD. 495.00 495.00
3.2 [ALAMBRE AWG #4 450,00 PIES 67.00 30,150.00
33 |TUBOSIMCDE 1 1/2" X 10 2.00 | UDS 2.365.00 4.730.00
3.4 [RIEL UNITRUD DE 3/4" 1.00 UD. 890.00 890.00
3.5 JABRAZADERAS UNITRUD DE | 1/2" 3.00 | UDS. 80.00 240.00
3.6 |ENCLOSURE BREAKER DE 70 AMPERES, IF, 600V. NEMA1 1.00 LD 12,574.00 12,574 00
3.7 |LAMPARA TIPO SECADOR 120 VOLTIOS 1.00 uD 3.890.00 3.890.00
3.8 |ARRANCADOR BOMBA 1.00 P.A 35,000.00 35,000.00
3.9 |PORTACONTADOR NORMA EDENORTE 1.00 UD 22.870.00 22.870.00
310 IMATERIALES VARIOS 1.00 PLA, 3,500 00 3.500.00
3.11 |CURVAS IMC DE 2" 1.00 P.A 22.300.00 22.300.00
SUB-TOTAL 3 RDS136,639.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS2,118.296.60
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS

SUB-TOTAL GENERAL RDS2,118,296,60
GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS74,140.38
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS211,829.66
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RD$38,129.34
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RDS$63,548.90
TRANSPORTE 3% RDS63,548.90
LEY 6/86 1% RD%21,182.97
CODIA 0.10% RDS2,118.30
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RDS105.914.83
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$580,413.27
TOTAL PRESUPUESTADO 'RDS$2,572,085.00

PREPARADO POR
ING. JUAN DE DIOS SANT! m,\




' /% OISE
(ORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLAPA.- y

(CORAAPPIATA) . bR T
RNC 405051711 I s
“Ait del Desarrollo Agrolorestal” W g

Puerto Plata, jueves 20 de julio del 2017.

Acta No. 001

El Comité de Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) en sesion realizada en fecha del
Jueves veinte (20) del mes de julio del afio dos mil diecisiete ( 2017), siendo las diez (10:00), a .m.
en el Acto de Evaluacion de las Fichas Técnicas del proceso de COMPARACION DE PRECIOS,
Referencia No. CORAAPPLATA-CP-008-2017 para la ejecucion del proceso "Construccion Linea de
Impulsién Acueducto e Instalacién Electromecéanica de Martin Alonzo y Las Canas”, donde estuvieron
presente los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, Ing. José Onésimo Reyes, Licda.
Dulce Molina de Polanco, Lic. Marcos Martinez, Ing. Nairobi Alcéquiez y Lic. José Quiroz. Emite la
~= siguiente Resolucion:

1. Aprobar en todas sus partes, las Fichas Técnicas para la “Construccién Linea de Impulsién
Acueducto e Instalacion Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas’, Proceso de
Comparacion de Precios, Referencia No. CORAAPPLATA-CP-008-2017. Para ejecutarse en
el periodo Julio — Septiembre 2017.

2. Nombrar como Peritos Técnicos Econémicos: Lic. José Almonte; Lic. Luis José Chavez: Lic.
Oneida Almonte. Para la Comparacién de Precios.

Acta firmada hoy jueves veinte (20) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017). En el salén de
conferencia de la institucion, ubicada en la Calle Villanueva No. 44. En la ciudad de San Felipe de
Puerto Plata.

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Reptiblica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809-586-3608.



" CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIABOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RAC 405051711
“Aiio del Desarrollo Agroloresial™

POR EL COMITE DE COMPRAS:

Ing. José Onésimo Reyes Licda. Dulce M\Iiﬁ nf(e/ Pelanco
Director General. Sub. Directora Adninistrativa

_ ng. Na”obﬂ-\lcedu:ez
Consultor Juridico : nc. Planificacion y Desarrollo

Y m‘ '/- g
"Sr. José Quiroz
Enc. de Acceso a la Informacion

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de identidad,

personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del Numero para el
Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el nimero
#3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata.
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de
buena fe en mi presencia por los sefiores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Licda. Dulce Molina de
Polanco, Dr. Marcos Martinez, Ing. Nairobi Alcéquiez, y Lic. José Quiroz, personas a quien DOY FE
CONOCER y me declara que esa es la firma que acostumbra usar en todos los Actos de su vida
publica y privada, lo cual CERTIFICO Y DQY FE. Puerto Plata. Hoy jueves veinte (20) del mes de
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julio del afio dos mil diecisiete (2017).

Lic. Moisés Nuriez
Notario Publico.

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809- 3
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La Corporaciéon de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, notificara dentro de
un plazo de Cinco (5) dias habiles a partir de la expedicion del acto administrativo de
adjudicacion.

Para cualquier consulta o aclaracién, conforme al Cronograma de Actividades del
Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: LIC. CARLOS RODRIGUEZ

Departamento: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre de la Entidad Contratante: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA

Direccion: CALLE VILLANUEVA #44, PUERTO PLATA. R.D.

Teléfono: 809-586-2461/ EXT: 280

E-mail: rodrigueze@coraapplata.gob.do

ING. JOSE ONESIMO REYES

DIRECTOR GENERAL

ANEXO: Pliego de Condiciones Especificas o Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o
Terminos de Referencia y/o cualquier otra documentacion que amerite el procedimiento de
seleccion para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

DISTRIBUCION Y COPIAS
/UR.10.2012 Original 1 — Expediente de Compras
Copial - Agregar Destino
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28 de julio de 2017

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
Pagina 1 de 1.

REGISTRO DE INTERESADOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha Empresa RNC DIRECCION No. Recibo'
(AV. HERMANAS
MIRABAL NO. 12,
2DO0 PISO, SUITE
(SERVICIOS DE INGENIERIA Y (131160735) | NO- 8, PLAZALONG
ARQUITECTURA SERVINAR, SRL) BEACH PUERTO
PLATA -
REPUBLICA
DOMINICANA)

(AV. CARACOL, 1
28/07/17 (HIDROTEC, SRL) (122009108) g‘égg Pg‘gjﬁgﬁc R
DOMINICANA)

(C/EL MORRO,

EDIF. 5, APTO. 541,
(INGENIEROS CONSULTORES Y RES. ISABEL DE

28/07/17 | CONSTRUCCIONES SANITARIOS | (130204152) TORRES. PUERTO

ICS, SRL) PLATA - REPUBLICA
DOMINICANA)

(C/ BENIGNO
FILOMENO ROJAS,
TORRE SAN
FRANCISCO, LOCAL
5-N, ZONA

28/07/17 (EDINSA, SRL) (130415872) | DML ZONA
DISTRITO
NACIONAL -
REPUBLICA
DOMINICANA)

28/0717

— DISTRIBUCION Y COPIAS
Si aplica Original 1 - Expediente de Compras
Copla 1 - Agregar Destino

JUR.10.2012 (i)::':‘:‘é_‘



CORAAPPLATA-CP-008-2017

28 de julio de 2017
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

Pagina 1 de 1.
REGISTRO DE INTERESADOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Fecha Empresa RNC DIRECCION No. Recibo'

(AV. HERMANAS
MIRABAL NO. 12,
2DO PISO, SUITE
NO. 8, PLAZA LONG
BEACH PUERTO
PLATA -
REPUBLICA
DOMINICANA)

(SERVICIOS DE INGENIERIA Y

280077 | ARQUITECTURA SERVINAR, SRL)

(131160735)

(AV. CARACOL, 1
SANTO DOMINGO
OESTE - REPUBLICA
DOMINICANA)

(C/ EL MORRO,

EDIF. 5, APTO. 541,
(INGENIEROS CONSULTORES Y RES. ISABEL DE

28/07/17 | CONSTRUCCIONES SANITARIOS | (130204152) TORRES. PUERTO

ICS, SRL) PLATA - REPUBLICA
DOMINICANA)

28/07117 (HIDROTEC, SRL) (122009108)

(C/ BENIGNO
FILOMENO ROJAS,
TORRE SAN
FRANCISCO, LOCAL
5-N, ZONA
UNIVERSITARIA
DISTRITO
NACIONAL -
REPUBLICA
DOMINICANA)

28/0717 (EDINSA, SRL) (130415872)

' Si aplica. = DISTRIBUCION ¥ COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino
/UR.10.2012 (&P
B



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Aflo del Desarrollo Agrolorestl™

]
LOTE I: CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION E INSTALACION ELECTROMECANICA ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

LISTA DE CHEQUEO DE CREDENCIALES:

CREDENCIALES CHEQUEO

REGISTRO IMIERCANTIL

/
/
5 RNC il
L=
L=
W
—

RPE

CERTIFICACION DGIl

CERTIFICACION TSS

FORMULARIOS DE EQUIPOS DE OFERENTE

FOTOGRAFIA DE LOS EQUIPOS /L,(,é»ﬂm/)

FORMULARIO EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA C/

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLIATA
(CORAAPPIATA)

ENC 405051711
“Afio del Desarrollo Agrolorestal”

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de
identidad personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del Numero
para el Municipio de Puerto Plata, matriculado con el niimero 3628,en el Colegio Dominicano de
Notarios, INC., con estudio profesional abierto en la calle 3,#49 Barrio Invi de esta ciudad de
Puerto Plata, CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que antecede fue puesta libre,
voluntariamente y de buena fe, por el sefior: Juan Amado Santana (persona a quien doy Ie conocer
v me declaran que esta es la firma que acostumbran hacer en todos los actos de su vida piblica y
privada, lo cual certifico y doy fe.- Puerto Plata, R.D., hoy viernes veintiocho (28) dias del mes de
Julio del aio Dos mil diecisiete (2017).

Zfﬂo. N ecats

LIC. MOISES NUNEZ
Notario Publico

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACVEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA) |

RNC 405051711
“Aflo del Desarrollo Adroforestal”

LOTE I: CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION E INSTALACION ELECTROMECANICA IACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

LISTA DE CHEQUEO DE CREDENCIALES:

CREDENCIALES CHEQUEO e
REGISTRO MERCANTIL L
a RNC L
RPE B
CERTIFICACION DGI! Z el
CERTIFICACION TSS vl
FORMULARIOS DE EQUIPOS DE OFERENTE v
FOTOGRAFIA DE LOS EQUIPOS ,4%40041&/!
FORMULARIO EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA v
Ry 5% oy
i\ & g4t TR
-_— ¥ '.‘higﬁﬁﬁ.':f'

\\ 3 ﬂor\v‘

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIABOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Afio del Desarrollo Agrolorestal”

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de
identidad personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del Nimero
para el Municipio de Puerto Plata, matriculado con el ntimero 3628,en el Colegio Dominicano de
Notarios, INC., con estudio profesional abierto en la calle 3,49 Barrio Invi de esta ciudad de
Puerio Plata, CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que antecede fue puesia libre,
voluntariamente y de buena fe, por el sefor: Juan de Dios Santana (persona a quien doy Fe
conocer v me declaran que esta es la firma que acostumbran hacer en todos los actos de su vida
publica y privada, lo cual certifico y doy fe.- Puerto Plata, R.D., hoy viernes veintiocho (28) dias
del mes de julio del ano Dos mil diecisiete (2017).

Z%.W Puirie

\ -
LIC. MOISES NUNEZ 3
Notario Piblico

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



No. EXPEDIENTE

CORAAPPLATA-CP-008-2017

SNCC.D.020

No., DOCUMENTO

Click hera to erniler tex!

28 de julio de 2017

CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTOPLATA
Pagina 1 de 1

CiRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA
SUBSANABLE

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

No. : 001

A : INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SANITARIOS

ICS S.R.L.

Asunto : Solicitud de Subsanacién de error u Omisién Subsanable

Referencia : CORAAPPLATA-CP-008-2017.

Por medio de la presente la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA), les solicita que a la mayor brevedad posible subsane el/los siguiente/es
error/es u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

- FORMULARIOQ DE EQUIPOS DEL OFERENTE.
- FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS.

De no obtemperar a esta solicitud, seran descalificados para participar en la Comparacién de
Precios, Referencia CORAAPPLATA-CP-008-2017, para la Construccién Linea de Impulsi6n
Acueducto e Instalacién Electromecanica Martin Alonso y las Canas, sin mas

o~ Responsable de la Unidad Opérativa de Compras y Contratacioneg aucion v copias

Qriginal 1 - Expediente de Compras
fUR.03.2011 Copial - Agregar Destino

GOEE




No. EXPEDIENTE

CORAAPPLATA-CP-008-2017

‘No. DOCUMENTO

Click here 1o enter texi.

SNCC.D.020

28 de julio de 2017

CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPUERTO PLATA
Pagina1de1

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA
SUBSANABLE

NoMBRE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

No. : 001

A = SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SERVINAR. S.R.L.

Asunto 4 Solicitud de Subsanacion de error u Omisién Subsanable

Referencia : CORAAPPLATA-CP-008-2017.

Por medio de la presente la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA), les solicita que a la mayor brevedad posible subsane el/los siguiente/es
error/es u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

- FORMULARIO DE EQUIPOS DEL OFERENTE.
- FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS,

De no obtemperar a esta solicitud, seran descalificados para participar en la Comparacion de
Precios, Referencia CORAAPPLATA-CP-008-2017, para la Construccién Linea de Impulsién
Acueducto e Instalacién Electromecanica Martin Alonso y las Canas, sin mas tramite.

Original 1 — Expediente de Compras
JUR.03.2011 Copiat — Agregar Destino

D e
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REGISTRO DE PARTICIPANTES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: Oficina de Ingenieria, 3er. Nivel (CORAAPPLATA)

FECHA: 28/07/2017 09:00 a.m.

HORA: 9:00 A.M.

CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

No. EXPEDIENTE

CORAAPPLATA-CP-008-2017
‘Mo. DOGUMENTO

Click here to entor text.

28 de julio de 2017

Pagina 1 de 1
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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPIATR)
RNC 405051711
“Afio del Desarrollo Agroforesial”

RN Puerto Plata, 24 de julio del 2017.
W S 4 W

o \

/ Acta No. 002
M) N oz

El Comité de Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), debidamente constituido,
en sesion realizada en fecha del veinticuatro (24) del mes de julio del afio dos mil diecisiete
(2017), siendo las diez (10:00) am., con la presencia de los sefiores: Ing. José Onésimo
Reyes Peralta, Director General, Licda. Dulce Molina De Polanco, Directora Administrativa
y Financiera, Dr. Marcos Martinez, Consultor Juridico, Ing. Nairobi Alcequiez, Encargada
2D
-‘,..\

de Planificacion y Desarrollo y el Lic. José Quiroz, Encargado de la Oficina de Acceso a
la Informacion (OAl), emite la siguiente Resolucion:

1- El proceso Comparacion de Precio, Referencia No. CARAAPPLATA-CP-008-2017,
para la CONSTRUCCCION DE LINEA DE IMPULSION ELECTROMECANICA
ACUEDUCTO MARTIN ALONZO Y LAS CANAS, se llevara a cabo la celebracion
de recepcion de Oferta Econdmica, en el Departamento de Ingenieria a las 9.00
am. vya que, en el Salén de Conferencias se esta realizando el Curso de
Alfabetizacion del Plan de Quisqueya Aprende Contigo.

Departamento de Ingeniera donde se celebrara el acto de Recepcion y Apertura de
la Oferta Econdmica, en Fecha veintiocho (28) del mes de Julio del afio Dos Mil
Diecisiete (2017), a las nueve (9) de la Mariana.

Acta firmada hoy lunes veinticuatro (24) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017).
En el Salén de Conferencias de CORAAPPLATA, Sito en la Calle Villanueva No. 44. En

=
x.
2- Instruir a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para que habilite el }/
/;,
la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. :/Z'

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana e Tel.: 809-586-2461 ¢ Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

NNC 405051711
“Afio ded Desarrollo Agroforesial™

POR EL COMITE DE COMPRAS:

Licda. Dulé Mofing de Polanco
Sub. Directora Administrativa

,.gj/
-

Dr. Marcos Martinez g. Ndirobl Alcéquiez
Consultor Juridico Enc. Planificacién y Desarrollo

ing. José t?fﬁmgxﬁeyes
Director Geréral.

)
SrfJO%%iroz

Enc. de Acceso a la Informacion

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del
NUmero para el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de
Notarios, INC., con el nimero #3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49,
Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los
sefores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Licda. Dulce Molina de Polanco, Dr. Marcos
Martinez, Ing. Nairobi Alcéquiez, y Lic. José Quiroz, personas a quien DOY FE CONOCER
y me declara que esa es la firma que acostumbra usar en todos los Actos de su vida
publica y privada, lo cual CERTIFICO Y DOY FE. Puerto Plata. Hoy lunes veinticuatro (24)
del mes de julio del afo dos mil diecisiete (2017).

[

f J 4 :
l"f - /("‘ \\
¢ 4 —— s /7 / — £ T g ms :'\\

Lic. Moisés Nunez > =
Notario Publico. N,

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana e Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809-586-3608



JRPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

HNC 405051711
“Afto del Desarrollo Agrolorestal”

El Comité de Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) en sesion realizada en
fecha del viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete ( 2017),
siendo las nueve (9:00)am. Da apertura formal al Acto de Recepcion y Apertura de las
Ofertas Econdmicas, del proceso de COMPARACION DE PRECIOS, Referencia No.
CORAAPPLATA-CP-008-2017 para la ejecucién del proceso “Construccién Linea de
Impulsién Acueducto e Instalacién Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas’, donde
estuvieron presente los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, Ing. José
Onesimo Reyes, Licda. Dulce Molina de Polanco, Sr. Marcos Martinez, y Lic. José Quiroz.
La Ingeniera Nairobi Alcequiez, presento excusas.

Acta firmada hoy viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017).

En la oficina del Departamento de Ingenieria de la institucién, ubicada en la Calle
Villanueva No. 44. En la ciudad de San Felipe de Puerto Plata.

POR EL COMITE DE COMPRAS:

[y
icda. Dulce’Molina dg Polanco

Ing. -&séﬁ:n?@bﬂéyes / g
Direct eneral. & r ABub. Directora Administrativa
. e 4 :""':_. ;:-:. / -
CClon:
= Y5 S — _'_.dd/;/ he=

e NN - iR =
' s artinez - Lic. José& Quiroz
Consultor Juridico Enc. de Acceso a la Informacién

1,
Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Reptiblica Dominicana « Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608.



JRPORACION DE ACVEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

BKC 405051711
“Afto del Desarrollo Adrolorestal”

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del
Numero para el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio Dominicano de
Notarios, INC., con el nUmero #3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49,
Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los
sefores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Licda. Dulce Molina de Polanco, Dr. Marcos
Martinez, Ing. Nairobi Alcéquiez, y Lic. José Quiroz, personas a quien DOY FE
CONOCER y me declara que esa es la firma que acostumbra usar en todos los Actos de
su vida publica y privada, lo cual CERTIFICO Y DOY FE. Puerto Plata. Hoy viernes
veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017).

i . e 7 /-
= e C{}ﬂu 2?_7{0{@(;,3/- jf ?_;.1'.44.13
Lic. Moisés Nufez
Notario Publico.

2
Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Reptblica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809-586-3608.



Registro de Proveedores del Estado
Constancia de Inscripcion

RPE 47838

' Fecha de Registro: 17/11/2014 Fecha Actualizacién: 17/11/2014

Razon Social;: SERVICIOS DE INGENIERIA Y No. Documento: RNC - 131160735
; RL . -
A Clasificacion Proveedor; Contratista ‘

Ocupacion:
Certificacion MIPYME : NO
Registro de Beneficiario: NO
‘ Domicilio: AV. HERMANAS MIRABAL NO. 12, 2D0

Clasificacién Empresa: No clasificada

Estado ACTIVO

PISO, SUITE NO. 8, PLAZA LONG BEACH Motivo:
PUERTO PLATA - REPUBLICA
DOMINICANA ‘

“™  Persona de Contacto : JUAN TOMAS SANTANA M

| i Observaciones: - - - |
|
. o I

Actividad Comercial Clasificacién Anterior:

R _ . - |
| 00015 Construccion y edificacion | 00016 Consultoria | 00024 Maquinarias | 00032 Sanitario, plomeria y gas | 00034 Servicio de
mantenimiento y limpieza | — .

Actividad Comercial Clasificacion segn Resolucién 33/2016
coODIGa DESCRIPCION coDIGo DESCRIPCION ‘

— —

[ 11140000 Chalarra y materiales de desecho 71150000 Servicios de procesamiento y gestion de
' ‘ datos de petréleo y gas

11180000 Desechos metdlicos y chatarra | | 71160000 Servicios de gerencia de proyectos en pozos
' de petrdleo y gas

‘ ‘ 20100000 Maquinaria y equipo de mineria y explotacion 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones

de canteras de conslrucciones e instalaciones

20110000 Equipo de perforacién y explatacion de pozos 72130000 Construccion general de edificios ‘

20120000 Equipo para perforacion y exploracion de | : 73120000 Industrias del metal y de minerales
| pelréleo y gas |
| R = ——— - _ - —_ — —
1 20140000 Equipo de produccion y operacién de ‘ ‘ 73150000 Servicios de apoyo a la fabricacion ’

petréleo y gas

73160000 Fabricacion de magquinaria y equipo de
transporte |

21100000 Maquinaria y equipo para agricultura,
silvicultura y paisajismo




_— S S —
| 22100000 Maquinaria y equipo pesado de construccion | 73180000 Servicios de maquinado y procesado
23100000 Maquinaria para el procesamiento de } 76100000 Servicios de descontaminacion
materias primas |
23110000 Maquinaria para el procesamiento de petrdleo 76110000 Servicios de aseo y limpieza
|
23120000 Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos 76120000 Eliminacién y tratamienlo de desechos
23130000 Maquinaria y equipos lapidarios 76130000 Limpieza de residuos téxicos y peligrosos
23140000 Magquinaria de reparacion y accesorios para 77100000 Gestion medioambiental
' marroquineria
23150000 Magquinaria, equipo ¥ suministros de procesos i 77110000 Prateccion medicambiental
industriales
— 23160000 Maquinas, equipo y suministros para 77120000 Seguimiento, control y rehabilitacién de la
' | fundicién contaminacion
23170000 Maquinaria, equipo y suministros para talleres i 77130000 Servicios de seguimiento, control o
rehabilitacion de contaminantes
| 23180000 Equipo industrial para alimentos y bebidas ' 80100000 Servicios de asesoria de gestion
1 23180000 Mezcladores y sus partes y accesarios | | 80110000 Servicios de recursos humanos
i
23200000 Equipamiento para transferencia de masa | 80120000 Servicios legales
23210000 Maquinaria de fabricacion electrdnica, equipo 80140000 Comercializacion y distribucion
y accesorios
23220000 Equipo y maquinaria de procesamiento de 80150000 Politica comercial y servicios
| pollos
23230000 Equipo y maquinaria de procesamiento de . 80160000 Servicios de administracion de empresas
‘ madera y aserrado
‘ 24100000 Magquinaria y equipo para manejo de ; 81100000 Servicios profesionales de ingenieria
materiales
24130000 Refrigeracion industrial 81120000 Economia
py 25120000 Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvias 81130000 Estadistica
B
26110000 Baterias y generadores y transmision de ‘ 81140000 Tecnologias de fabricacion

energia cinética

= - J

e

Pag. 2/4




! 27120000 Maquinaria y equipo hidréulico | 81150000 Servicios de pedologia |
| e — — —
27130000 Maquinaria y equipo neumatico 1782110000 Escritura y traducciones
| ! .
30120000 Carreteras y paisaje | 82120000 Servicios de reproduccicn
|
| — .
30180000 Instalaciones de plomeria 83100000 Servicios plblicos
= : _
| 30190000 Equipo de apoyo para Construccion y 83120000 Servicios de informacién
! Mantenimiento |
30200000 Estructuras prefabricadas I 84110000 Servicios de contabilidad y auditorias ‘
30220000 Estructuras Permanentes | 86130000 Servicios educativos especializados |
L | |
' 401 00000 Calefaccion, ventilacién y circulacion del aire 90150000 Servicios de entretenimiento |
| | |
40140000 Distribucion de fluidos y gas | ‘ 91100000 Aspecto personal ‘
40150000 Bombas y compresores industriales T 10000 Asistencia doméstica y personal ‘
|
40160000 Filtrado y purificacion industrial ‘ ' 93100000 Sistemas e instituciones politicas |
|
| 47100000  Tratamiento, suministros y eliminacion de | 93110000 Condiciones sociopollticas
agua y aguas residuales ! ] ‘
47110000 Equipo industrial de lavanderia y lavado en [ |! 93120000 Relaciones internacionales |
seco | | |
| 47120000 Equipo de aseo ' 93130000 Ayuda y asistencia humanitaria
48100000 Equipos de servicios de alimentacion para ‘ 93140000 Servicios comunitarios y sociales
inslituciones
48110000 Maquinas expendedoras 93150000 Servicios de administracion y financiacion
‘ [ publica
48120000 Equipo de Juego o de Apostar ‘ 93160000 Tributacién
_— .I | —
| 52100000 Revestimientos de suelos 93170000 Politica y regulacién comercial
| 52130000 Tratamientos de ventanas Organizaciones laborales

‘ ‘ 94100000




: 52170000

71100000

| 71110000

70170000

71120000

Tratamientos de pared doméstica

Desarrollo y vigilancia de recursos hidréulicos

94110000 Organizaciones religiosas e

94130000 Organizaciones, asociaciones y movimientos
civicos

Servicios de mineria

Servicios de perforacion y prospeccion
petrolifera y de gas

Servicios de construccion y perforacion de

pozos

71130000

71140000

Servicios de aumento de la extraccidn v
produccién de gas y petrdleo

Servicios de restauracién y recuperacién de
gas y petroleo

SIGEF -27/07/2017 16:12:53

Este proveedor sélo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s)
detallado(s) en esta constancia de inscripcion
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Registro de Proveedores del Estado
Constancia de Inscripcion
RPE 13982
Fecha de Registro: 13/10/2010 Fecha Actualizacion: 27/11/2015
Razon Social: INGENIEROS CONSULTORES Y No. Documento: RNC - 130204152
CONSTRUCCIONES SANITARIOS ICS, SRL Clasificacisn Proveedor: Senicias, Consultoris,
Ocupacion: . Contratista
Clasificacion Empresa: )

Certificacion MIPYME : NO No clasificada
Registro de Beneficiario: S|
Domicilio: C/ EL MORRO, EDIF. 5, APTO. 541, RES.  Estado ACTIVO

ISABEL DE TORRES Motivo:

PUERTO PLATA - REPUBLICA

DOMINICANA

Persona de Contacto : JUAN DE DIOS SANTANA

| Observaciones :

00015 Construccion y edificacion | 00016 Consullona | 00024 Maquinarias | 00032 Sanitario, plomeria y gas | 00034 Serwcln de ‘
mantenimiento y limpieza | : S

e ad ( ercial Clasif Ci 3 1 m e w
CODIGO DESCRIPCION | cODIGO DESCR!PCIC)N
| 11140000 Chatarra y materiales de desecho \l [_71 150000 Servicios de procesamiento y gestion de

[ datos de petrdleo y gas

S | | —

71160000 Servicios de gerencia de proyeclos en pozos
de petrdleo y gas

I
11180000 Desechos metalicos y chatarra

| 20100000 Maquinana y equipo de mmerfa y explotacién | 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones
de canteras de construcciones e instalaciones

|
i
|
|

20110000 Equipo de perforacion y explotacion de pozos 72130000 Construccion general de edificios

20120000 Equipo para perforacion y exploracion de 73120000 Industrias del metal y de minerales
petroleo y gas
—_———— — — - @ @0 | = S —
20140000 Equipo de produccmn y operacion de 73150000 Servicios de apoyo a |a fabricacion
petrdleo y gas
21100000 Maquinaria y equipo para agricultura, 73160000 Fabricacion de maquinaria y equipo de

silvicultura y paisajismo transporte
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™
22100000 Maquinaria y equipo pesado de construccién 73180000 Servicios de maquinado y procesado
23100000 Maquinaria para el procesamiento de 76100000 Servicios de descontaminacién
materias primas
23110000 Maquinaria para el procesamiento de petréleo 76110000 Servicios de aseo y limpieza
23120000 Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos 76120000 Eliminacidn y tratamiento de desechos
23130000 Maquinaria y equipos lapidarios 76130000 Limpieza de residuos téxicos y peligrosos
23140000 Maquinaria de reparacion y accesorios para 77100000 Gestion medioambiental
marroquineria
23150000 Maquinaria, equipo y suministros de procesos 77110000 Proteccion medicambiental
industriales
o~ 23160000 M4dquinas, equipo y suministros para 77120000 Seguimiento, control y rehabilitacién de la
fundicién contaminacién
23170000 Maquinaria, equipo y suministros para talleres 77130000 Servicios de seguimiento, control o
rehabilitacion de contaminantes
23180000 Equipo industrial para alimentos y bebidas 80100000 Servicios de asesorfa de gestion
23190000 Mezcladores y sus partes y accesorios 80110000 Servicios de recursos humanos
23200000 Egquipamiento para transferencia de masa 80120000 Servicios legales
23210000 Maquinaria de fabricacion electronica, equipo 80140000 Comercializacién y distribucién
y accesorios
23220000 Equipo ¥ maquinaria de procesamiento de 80150000 Polftica comercial y servicios
pollos
23230000 Equipo y maquinaria de procesamiento de 80160000 Servicios de administracién de empresas
madera y aserrado
24100000 Maquinaria y equipo para manejo de 81100000 Servicios profesionales de ingenierla
materiales
24130000 Refrigeracién industrial 81120000 Economia
™ 25120000 Maquinaria y equipo para ferrccarril y tranvias 81130000 Estadistica
26110000 Baterlas y generadores y transmisién de 81140000 Tecnologias de fabricacién
energia cinética
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27120000 Maquinaria y equipo hidraulico 81150000 Servicios de pedologia
27130000 Maquinaria y equipo neumatico 82110000 Escritura y fraducciones
30120000 Carreteras y paisaje 82120000 Servicios de reproduccion
30180000 Instalaciones de plomeria 83100000 Servicios publicos
30190000 Equipo de apoyo para Construccidn y 83120000 Servicios de informacién
Mantenimiento
30200000 Estructuras prefabricadas 84110000 Servicios de contabilidad y auditorias
30220000 Estructuras Permanentes 86130000 Servicios educativos especializados
40100000 Calefaccidn, ventilacién y circulacion del aire 90150000 Servicios de entretenimiento
40140000 Distribucién de fluidos y gas 91100000 Aspecto personal
40150000 Bombas y compresores industriales 91110000 Asistencia doméstica y personal
40160000 Filtrado y purificacién industrial 93100000 Sistemas e instituciones politicas
47100000 Tratamiento, suministros y eliminacién de 93110000 Condiciones sociopoliticas
agua y aguas residuales
47110000 Equipo industrial de lavanderia y lavado en 93120000 Relaciones intemacionales
seco
47120000 Equipo de aseo 93130000 Ayuda y asistencia humanitaria
48100000 Equipos de servicios de alimentacion para 93140000 Servicios comunitarios y sociales
instituciones
48110000 Ma4aquinas expendedoras 93150000 Servicios de administracién y financiacién
publica
48120000 Equipo de Juego o de Apostar 93160000 Tributacién
52100000 Revestimientos de suelos 93170000 Palitica y regulacién comercial
52130000 Tratamientos de ventanas 94100000 Organizaciones laborales
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52170000

Tratamientos de pared doméstica

94110000 Organizaciones religiosas

70170000

Desarrollo y vigilancia de recursos hidraulicos

94130000 Organizaciones, asociaciones y movimientos
civicos

71100000

Servicios de mineria

71110000

Servicios de perforacién y prospeccién
petrolifera y de gas

71120000

Servicios de construccion y perforacién de
pozos

71130000

Servicios de aumento de |a extraccién y
produccién de gas y petréleo

71140000

Servicios de restauracidn y recuperacion de
gas y petréleo

Este proveedor sélo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al { o los) rubro(s)
detallado(s) en esta constancia de inscripcién

SIGEF -19/07/2017 09:59:11




CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPIATA)
RNC 405051711
“Afo del Desarrollo Agrolorestal”
DG-51/2017
San Felipe de Puerto Plata.
Jueves 10 de agosto de 2017.
AL : Lic. Daniel Omar Caamano Santana.

Contralor General de la Republica.

VIA i Lic. Amviorix Gerinerdo Feliz De Los Santos
Encargado del Dpto. de Certificacion de Contratos,
Contraloria General de la Republica.

DEL : Ing. José Onésimo Reyes. Peraita. g
- Director General de CORAAPPLATA.
ASUNTO > Solicitud de Registro del

Contrato de Construccion Lineas de Impulsion
Acueducto e Instalaciones Electromecanicas Martin
Alonso y Las Canas. Puerto Plata.

Por medio de la presente queremos solicitar el registro del Contrato de Construccion
Lineas de Impulsion Acueducto e Instalaciones Electromecanicas de Martin Alonso y Las
Canas. Puerto Plata.

Este contrato fue suscrito por el Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Director General de
CORAAPPLATA, y la Empresa Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios, (ICS),
en fecha viernes cuatro (4) de Agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017).

Para la suscripcion del Contrato, se siguieron los lineamientos de la Ley No. 340-06 y el
Reglamento de Aplicacion, Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

Cabe puntualizar que para cumplir con los requerimientos de la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP), estamos depositando el Contrato con sus anexos, en

I



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Aiio del Desarrollo Agrolorestal™

la Contraloria General de la Republica, en virtud de que en el Manual de Comparacion
de Precios, en la pégina No. 12 se consigna que: “El Director Administrativo Financiero o
su equivalente registra el Contrato en la Contraloria General de la Republica y remite la
Certificacion de Registro de Contratos a la Unidad Operativa, a los fines de que se emita
la Orden de Compra correspondiente.”.

Con sentimientos de alta estima y consideracion. Le saluda.

Atentamente:

Anexos: Documentos Solicitados por Confraloria.



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripcion

RPE 14407

Fecha de Registro: 06/12/2010
Razon Social: Hidrotec, SRL
Ocupacion:

Certificacion MIPYME : NO
Registro de Beneficiario: NO

Domicilio: Avenida Caracol, 1
Santo Domingo QOeste - REPUBLICA
DOMINICANA

Fecha Actualizacion: 02/12/2016

No. Documento: RNC - 122009108
Clasificacion Proveedor: Bienes, Contratista

Clasificacion Empresa: No clasificada

Estado ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Teodoro Caslro

' Observaciones : ‘

Actividad Comercial Clasificacién Anterior:
- i
| 00015 Construccion y edificacion | 00024 Maquinarias | 00032 Sanitario, plomeria y gas | |

Actividad Comercial Clasificacién segtin Resolucién 33/2016
CODIGO DESCRIPCION ) CODIGO DESCRIPCION
! 22100000 Maquinaria y equipo pesado de construccion i

23150000 Maquinaria, equipo y suministros de procesos
industriales

| 81100000 Servicios profesionales de ingenieria

Este proveedor sélo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s)
detallado(s) en esta constancia de inscripcion
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Registro de Proveedores del Estado
Constancia de Inscripcion

RPE 11058

Fecha de Registro: 25/08/2009 Fecha Actualizacién: 24/06/2016

Razon Social: EDINSA, SRL
Ocupacion:

Certificacion MIPYME : S|

No. Documento: RNC - 130415872
Clasificacion Proveedor: Servicios, Contratista

Clasificacion Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: S|

Domicilio: C/ BENIGNO FILOMENO ROJAS, TORRE
SAN FRANCISCO, LOCAL 5-N, ZONA
| UNIVERSITARIA
DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA
' DOMINICANA

Persona de Contacto : ELADIO DURAN

Estado ACTIVO

Motivo:

' Observaciones :
|
| |
-

Aﬂivldad-com_ercial Clasificacion Anterior:

00015 Censtruccion y edificacion | 00016 Consultoria | 00022 Inmuebles |

Actividad Comercial Clasificacién segtin Resolucién 33/2016
coniGo DESCRIPCION copIGo DESCRIPCION
‘ 30120000 Carreteras y paisaje ‘ 1 81100000  Servicios profesionales de ingenieria |

| 30200000 Estructuras prefabricadas ' 81120000 Economia

? ’}1130000 Estadistica

30220000 Estructuras Permanentes ‘
" 52100000 Reveslimientos de suelos | 81140000 Tecnologias de fabricacion
' 52170000 Tratamientos de pared doméslica 81150000 Servicios de pedologia |

’?21 10000 Escritura y traducciones

70170000 Desarrollo y vigilancia de recursos hidraulicos |
|

I 71100000 Servicios de mineria

_ 82120000 Servicios de reproduccion




‘ 71110000 Servicios de perforacién y prospeccion

pelrolifera y de gas

71120000 Servicios de construccidn y perforacion de

pozos

— -

| | 71130000 Senvicios de aumento de Ia extraccisn y
produccion de gas y petrdleo

‘ ‘ 71140000 Servicios de restauracion y recuperacion de

gas y petraleo

71150000 Servicios de procesamiento y gestion de
‘ dalos de petrdleo y gas

de petréleo y gas

construcciones e instalaciones

72130000 Construccion general de edificios
|

711680000 Servicios de gerencia de proyectos en pozas

72100000 Servicios de mantenimiento v reparaciones de :

| 83100000 Servicios publicos
|

| 83120000 Servicios de informacion

‘ 84110000 Servicios de contabilidad y auditorias

Servicios educalivos especializados

Lam 30000

90150000

Servicios de entretenimiento

! 91100000 Aspecto personal

I —
| 91110000 Asistencia doméstica y personal

| 93100000 Sistemas e instituciones politicas

| 73120000 Industrias del metal y de minerales

| | 73150000 Servicios de apoyo a la fabricacién

| | 77100000 Gestion medioambiental

77110000 Proteccion medioambiental

| 77120000 Seguimiento, control y rehabilitacion de la
contaminacion

. 77130000 Servicios de seguimiento, control o
|' rehabilitacion de contaminantes

+

||

80100000 Servicios de asesoria de gestion

80110000 Servicios de recursos humanos
|

| | 80120000 Servicios legales

#=. | 80130000 Servicios inmobiliarios

80140000 Comercializacion y distribucion

|

93110000 Condiciones sociopoliticas

| 93120000 Relaciones internacionales

93130000 Ayuda y asistencia humanitaria

93140000 Servicios comunitarios y sociales

93150000 Servicios de administracion y financiacion
publica

93160000 Tributacién

93170000 Politica y regulacién comercial

| 94100000 Organizaciones laborales

94110000 Organizaciones religiosas

94130000 Organizaciones, asociaciones y movimientos
civicos




S — =

| 80150000 Politica comercial y servicios

| 80160000 Servicios de administracidn de empresas

- _
SIGEF -27/07/2017 16:19:29

— -

Este proveedor sélo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) ‘
detallado(s) en esta constancia de inscripcion
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FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES -
Fiel Cumplimiento Pdéliza No. 1-FC-24684

i Moneda RDOS PESDS

¢ .)( ..‘__.I ;-, '-' N E ': F

L nAINIC. EMISION
Afianzado INGENEROS CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES SANITARIOS. SRL Residencia
AV HERMANAS MIRABAL NO. 12 PUERTO PLATA Rnc ! Codula Oficina 809-542-5590
Intermadiario NUMEL S A, 1302041582 Celular

CONDICIONES : 1

Por cuanio . INGENIEROS CONSULTORFES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SR L. ha solicitado en fecha 01/08/2017 A
la DOMINICANA COMPAINIA DE SEGUROS, C POR A unz fianza por valor de RD$294,964.71 para responder a las
obligaciones siguientes :

G, NTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION E INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS MARTIN ALOMZO Y LAS CANAS SEGUN REFERENCIA CORAAPPLATA-CP-008-2017

Por cuanlo : la presenie Fianza debera ser depositada en . CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
F'll)JERTO PLATA y tiene como fecha de vigenciz 01/08/2017 hasta el 01/08/2018 o antes, si €l afizanzado ha cumplido su
obligacion.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepia ni recenoce ninguna transferencia que de la
presente Fianza se haga a persona natural o juridica.

Por cuanto - DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C POR A, se compromete a responder a quien sea de derecho. de
todos los dafios y perjuicios que acurran a consecuencia del incumplimiento de las cbligacicnes lsgales-contractuales del
afianzado, hasta el limite de la prasente Fianza y siampre que haya sido previamente declarada ejecutona de acuerdo con la
ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar ademas que: cualquier reclamacion a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) dias
pestenores a la fscha

Por cuanto - DOMINICANA COMPARIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizara devoluciones a cargo de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, per ningin concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo
eslablece el articule 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigenle No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Companias de Seguros legaimente
autorizadzs a la presentacion de fianzas a favar del Esizdo. los Municipios, e! Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compania dz Seguras DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS. C. POR A., legaimente constituida y auterizada
otorga la presente poliza por unz prima de RD$(3,079.43)

(iﬂp:mia Coaseguradera Participacién  Lider

El presente documento es emilido el dia 01/08/2017, en Sar. %W@ D M. y tene una efectividad del 01/08/2017 al
01/08/2018 2 las 12:00 P.M. r' ’ ‘g T { =
ﬁi ._“\u‘l-




CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Ao del Desarrollo Agroloresial”

DG-51/2017
San Felipe de Puerto Plata.
Jueves 10 de agosto de 2017.

oiascEior”

o
\ P4 mHI'.'l'ly
'\-._____,."'/{

AL g Lic. Daniel Omar Caamario Santana.
Contralor General de la Republica.

VIA : Lic. Amviorix Gerinerdo Feliz De Los Santos
Encargado del Dpto. de Certificacién de Contratos,
Contraloria General de la Republica.

DEL 2 Ing. José Onésimo Reyes. Peralta.
Director General de CORAAPPLATA.

ASUNTO : Solicitud de Registro del
Contrato de Construcciéon Lineas de Impulsion
Acueducto e Instalaciones Electromecanicas Martin
Alonso y Las Canas. Puerto Plata.

Por medio de la presente queremos solicitar el registro del Contrato de Construccion
Lineas de Impulsion Acueducto e Instalaciones Electromecanicas de Martin Alonso y Las
Canas. Puerto Plata.

Este contrato fue suscrito por el Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Director General de
CORAAPPLATA, y la Empresa Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios, (ICS),
en fecha viernes cuatro (4) de Agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017).

Para la suscripcion del Contrato, se siguieron los lineamientos de la Ley No. 340-06 y el
Reglamento de Aplicacién, Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

Cabe puntualizar que para cumplir con los requerimientos de la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP), estamos depositando el Contrato con sus anexos, en

J
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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

TAC 405051711
“Aito del Desarrollo Adrolorestal”

la Contraloria General de la Republica, en virtud de que en el Manual de Comparacion
de Precios, en la pagina No. 12 se consigna que: “El Director Administrativo Financiero o
su equivalente registra el Contrato en la Contraloria General de la Republica y remite la
Certificacion de Registro de Contratos a la Unidad Operativa, a los fines de que se emita
la Orden de Compra correspondiente.”.

Con sentimientos de alta estima y consideracion. Le saluda.

Atentamente:

Ing. José Onésimo Reyes Peralta
Director General

Anexos: Documentos Solicitados por Contraloria.

(§]



LISTA DE REQUISITOS PARA REGISTRO DE CONTRATO

-ACTA DE ADJUDICACION

-ACTA NOTARIAL DE APERTURAS DE OFERTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS

-CEDULA DEL REPRESENTANTE

-CERTIFICACION DE FONDO / PREVENTIVO / ESTADO
BANCARIO

-CONTRATO

-CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE COMPRAS DE LA DGCP Y
LA ENTIDAD

-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
-FLUIOGRAMA DE DESEMBOLSOS

-INFORME PERICIAL DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
-INVITACIONES A PRESENTAR OFERTAS

-OFERTAS ECONOMICAS DE PROVEEDORES PARTICIPANTES
(COTIZACIONES)

-OFICIO

-PLIEGO DE CONDICIONES

-POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
-PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
-REGISTRO MERCANTIL

-ULTIMA ACTA DE ASAMBLEA REALIZADA




CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Aiio del Desarrollo Agroloresial™

Construccion Linea de Impulsiéon Acueducto e Instalacion Electromecanica Martin Alonso y
las Canas

Objeto de la Contratacién: Ejecucién Proyectos Obras Fisicas
TIPO DE PROCEDIMIENTO. COMPARACION DE PRECIOS
REFERENCIA: CORAAPPLATA-CP-008-2017

Rubro: Construcciones y Edificaciones

VIERNES 28 DE JULIO DE 2017.

El Equipo de Peritos Econdmicos, tras recibir las Ofertas Econémicas, de los oferentes
invitados y los inscritos en el Registro de Participantes, y en el Registro de Interesados,
para participar en la Comparacion de Precios, Referencia No. CORAAPPLATA-CP-008-
2017, que tendra a su cargo la contratacion las obras Construccién Linea de Impulsion
Acueducto e Instalacion Electromecanica Martin Alonso y las Canas, hoy viernes
veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), el equipo de evaluacion de
las Ofertas Econdomicas, procedio a iniciar el proceso de evaluacion, revisando las partidas
de cada Oferta, tomando como referencia las Fichas Tecnicas y el Presupuesto Base,
para completar el Formulario de Estudio de Precios No, SNCC.F.021.

A continuacion, se presentan las consideraciones finales sobre las Ofertas Econdmicas
evaluadas:

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SANITARIOS
ICS S.R.L.

En la presentacion de los documentos y las credenciales ICS S. R. L. segun la evaluaciéon
esta documentacion esta completa y las informaciones estan actualizadas a la fecha. En
la Oferta Econdmica, seglin se describe en el Formulario de Estudio de Precios las
partidas contenidas en el presupuesta estan dentro del rango establecido en la ficha
técnica y se ajustan a lo requerido en el Presupuesto Base, y en el Formulario de Estudio
de Precios SNCC.D. 021, Por estas razones a este Oferente se le asigné un puntaje de

100 puntos.
Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana « Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-

586-3608
1/6
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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Afio del Desarrollo Agrolorestal™

Servicios De Ingenieria Y Arquitectura, SERVINAR. S.R.L.

';<? h:{emt"
El equipo de peritos econémicos, tras evaluar la Oferta presentada por la em‘p?é@\
Servicios De Ingenieria Y Arquitectura, SERVINAR. S.R.L considera que el monto

ofertado sobrepasa la cantidad asignada para este proyecto, las partidas no estan

desglosadas y los costos por partidas es mayor que los montos propuestos en el ..
presupuesto base, oferta técnica presentada por dicho Consorcio posee todos los E:Q\
documentos en orden y cumplen con los criterios y aspectos técnicos que se requieren \\'j'“
para llevar a cabo esta Consultoria, ademas la presentacion de la Oferta Técnica, Sobre @
A", se ajusta a los formularios estandar citados en el Pliego De Condiciones Especificas \
y Términos De Referencia. Q\

En tal sentido el equipo de Evaluacién decidié otorgar la puntuacién 98.71 puntos, ya que
no cumple con los criterios establecidos.

El Resultado de la Evaluacién de las dos Ofertas Presentadas, Es:

PUNTUACION LUGAR MONTO

NOMBRE DEL OFERENTE | oprenNiDA | OCUPADO OFERTADO

INGENIEROS CONSULTORES
Y CONSTRUCCIONES | 100 PUNTOS | 1ER LUGAR
SANITARIOS ICS S.R.L.

(RD$
7,374,117.84

SERVICIOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA  SERVINAR
S.R.L.

98.71

PUNTOS 2DO LUGAR | RD$7,470.545.94

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana * Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809-
586-3608
2/6



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 40505171-1
“Riio del Desarrollo Adrolorestal”

POR EL EQUIPO DE EVALUACION:

Lic. Diana Polanco.
CPA, Exequatur No. 1020-04

of, r.' 5 7/
iy i:?\{-,rf"g‘ . Pedro Hernandez Espino
€« Imaecéiont, B
(og oA K7 CODIA Mo. 11322,

—
Lic. Juan Fiedro Chavez.
CPA, Exequatur No. 184-90.
_—

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Repiblica Dominicana * Tel.: 809-586-2461 * Fax.: 809-
586-3608
3/6



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y AIIIAHTAIIIMIIDS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RAC 405051711
“Ano del Desarrolio Adroforestal™

Puerto Plata, viernes 28 ae julio del 2017.

Acta No. 004

El Comité de Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en sesion realizada en fecha
del viernes veintiocho (28) del mes de julio del afo dos mil diecisiete (2017), siendo las
cuatro (4:00)pm., en presencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones,
Ing. José Onésimo Reyes, Licda. Dulce Molina de Polanco, Sr. Marcos Martinez, y Lic. José
Quiroz. La Ingeniera Nairobi Alcequiez, presento excusas, tras finalizar el proceso de
evaluaciéon de las Ofertas Econdémicas, del proceso de COMPARACION DE PRECIOS,
Referencia No. CORAAPPLATA-CP-008-2017 para la ejecucion de la “Construccion Linea
de Impuisién Acueducto e Instalacion Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas, emite
la siguiente Resolucion:

1. Aprobar en todas sus partes el Informe de Evaluacién de los Peritos Econémicos.
2. Instruir a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para subir el referido
Informe al Portal de Compras Dominicanas.

Acta firmada hoy viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017).

En la oficina del Departamento de Ingenieria de la institucion, ubicada en la Calle Villanueva
No. 44. En la ciudad de San Felipe de Puerto Plata.

POR EL COMITE DE COMPRAS:

Ing_Jesé& Qnesiamo Reyes\® . "Piagccior q-
Director General. A ,;‘;31& Sub. Directora Administrativa.
i’

—

1
Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608.
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CORPORACION DE ACVEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS BE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

REC 405051711
“Afio del Desarrollo Agrolorestal”

\‘\\\(\S\ .
Dr. Marcesartinez Ing. Nairobi Alcéquiez
Consultor Juridico Enc. Planificacion y Desarrollo

Enc. de Acceso a la Informacion /LC/7

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del
Numero para el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio Dominicano de
Notarios, INC., con el numero #3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49,
Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los
sefores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Licda. Dulce Molina de Polanco, Dr. Marcos
Martinez, y Lic. José Quiroz, personas a quien DOY FE CONOCER y me declara que esa
es la firma que acostumbra usar en todos los Actos de su vida publica y privada, lo cual
CERTIFICO Y DOY FE. Puerto Plata. Hoy viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio
dos mil diecisiete (2017).

Lic. Moisés Nufiez =
Notario Publico. L Y/

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PIIEI‘NI PIATA
(CORAAPPIATA)

RAC 405051711
“Aito del Desarrollo Agrolorestal”

Puerto Plata, viernes 28 de julio del 2017.

Acta No. 005

El Comité de Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en sesion realizada en fecha
del viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017), siendo las
cuatro treinta (4:30)pm., en presencia de los miembros del Comité de Compras y
Contrataciones, Ing. José Onésimo Reyes, Licda. Dulce Molina de Polanco, Sr. Marcos
Martinez, y Lic. José Quiroz. La Ingeniera Nairobi Alcequiez, presento excusas, tras finalizar
el proceso de evaluacion de las Ofertas Econémicas, del proceso de COMPARACION DE
PRECIOS, Referencia No. CORAAPPLATA-CP-008-2017 para la ejecucién de la
“Construccion Linea de Impulsién Acueducto e Instalacién Electromecanica de Martin Alonzo
y Las Canas, emite la siguiente Resolucion:

1. Adjudicar el Contrato a la Empresa INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCCIONES SANITARIOS, ICS, S.R.L. RNC. No. 130204152, RPE No.
13982, que obtuvo una Puntuacion 100 puntos.

2. Instruir a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para que notifique al a
la Empresa INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SANITARIOS,
ICS, S.R.L. RNC. No. 130204152, RPE No. 13982, que el contrato le ha sido
adjudicado.

Acta firmada hoy viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017).
En la oficina del Departamento de Ingenieria de la institucién, ubicada en la Calle Villanueva
No. 44. En la ciudad de San Felipe de Puerto Plata.

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Reptiblica Dominicana + Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608.



CORPORACION DE ACVEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PIATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Aito del Desarrollo Agrolorestal™

POR EL COMITE DE COMPRAS:

: 7]

Ing. José Was Licda. Dulce Molina ¢ié Polanco
Director General. Sub. Directora Ad inisstrativa.

'\ \ /
< N e ? ==

. Matcos Martinez Lic. Jos& Quiroz
Consultor Juridico Enc. de Aéceso a la Informacién

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del
Numero para el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio Dominicano de
Notarios, INC., con el nimero #3628, con estudio profesional abierto en la calle 3 #49,
Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los
sefores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta, Licda. Dulce Molina de Polanco, Dr. Marcos
Martinez, y Lic. José Quiroz, personas a quien DOY FE CONOCER y me declara que esa
es la firma que acostumbra usar en todos los Actos de su vida publica y privada, lo cual
CERTIFICO Y DOY FE. Puerto Plata. Hoy viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio
dos mil diecisiete (2017).

A 2 S /-
Lic. Moisés Nufiez
Notario Publico.

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana » Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711
“Afio del Desarrollo Agroloresial™

Puerto Plata, viernes 28 de julio de 2017.

Seifior:

Ing. Juan De Dios Santana
Representante de Ingenieros
Consultores Y Construcciones
Sanitarios, ICS, S.R.L.
PRESENTE.

Distinguido Ing. Santana:

Después de un cordial saludo, le informamos que la Unidad de Compras y Contrataciones
de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), por
mandato del Comité de Compras y Contrataciones en el Acta No. 005, de fecha viernes
veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil diecisiete (2017) emitio la Resolucion que
Adjudica el Contrato de Obra, de la Comparacion de Precios Referencia, No.
CORAAPPLATA-CP-008-2017, para la Construccion de las Lineas de Impulsion y las
instalaciones Electromecanicas de los Acueductos de Martin Alonso y Las Canas

De igual manera le estamos notificando que la Empresa Ingenieros Consultores Y
Construcciones Sanitarios, ICS, S.R.L., obtuvo un puntaje de 100 puntos, mientras que la
Empresa Servicios de Ingenieria y Arquitectura, SERVINAR, S.R.L. obtuvo un puntaje de
98.71 puntos.

Es importante destacar que esta Unidad le envia esta notificacion, para cumplir con las
normas que estan consignadas en el Documento Estandar PD. CCC.04, Manual de
Procedimientos de Comparacion de Precios, en su pagina No. 10, que establece lo siguiente:
“El Comité de Compras y Contrataciones procede a la adjudicacién de la Oferta que mas
convenga a los intereses de la institucion, considerando el menor precio ofertado, y emite el
Acta de Adjudicacion correspondiente. EI Comité de Compras y Contrataciones remite el
Acta de Adjudicacion del Comité de Compras y Contrataciones y el Reporte de Lugares
Ocupados, a la Unidad Operativa’.

Agradecemos su participacion en este proceso. Sin otrg particular. Le saluda.

Atentamente:

Lic. Carle
Enc. Unidad Operati

#o

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana ¢+ Tel.: 809-586-2461 » Fax.: 809-586-3608
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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

RANC 405051711
“Aflo del Desarrolio A¢rolorestal”

Puerto Plata, viernes 28 de julio de 2017.

Serior:

Arqg. Juan Amado Santana
Representante de Servicios de Ingenieria
y Arquitectura, SERVINAR, S.R.L
PRESENTE.

Distinguido Arq. Santana:

Después de un cordial saludo, le informamos que la Unidad de Compras y Contrataciones
de la Corporacién de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), por
mandato del Comité de Compras y Contrataciones en el Acta No. 005, de fecha viernes
veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil diecisiete (2017) emitié la Resolucion que
Adjudica el Contrato de Obra, de la Comparacion de Precios Referencia, No.
CORAAPPLATA-CP-008-2017, para la Construcciéon de las Lineas de Impulsién y las
instalaciones Electromecanicas de los Acueductos de Martin Alonso y Las Canas

De igual manera le estamos notificando que la Empresa Ingenieros Consultores Y
Construcciones Sanitarios, ICS, S.R.L., obtuvo un puntaje de 100 puntos, mientras que la
Empresa Servicios de Ingenieria y Arquitectura, SERVINAR, S.R.L. obtuvo un puntaje de
98.71 puntos.

Es importante destacar que esta Unidad le envia esta notificacion, para cumplir con las
normas que estan consignadas en el Documento Estandar PD. CCC.04, Manual de
Procedimientos de Comparacion de Precios, en su pagina No. 10, que establece lo siguiente:
“El Comité de Compras y Contrataciones procede a la adjudicacion de la Oferta que mas
convenga a los intereses de la institucion, considerando el menor precio ofertado, y emite el
Acta de Adjudicacion correspondiente. EI Comité de Compras y Contrataciones remite el
Acta de Adjudicacion del Comité de Compras y Contrataciones y el Reporte de Lugares
Ocupados, a la Unidad Operativa”.

Agradecemos su participacion en este proceso. Sin otro particular. Le saluda.

Atentamente;

1ON DR S
C e
\,\. \
“
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v\
Lic. Carlos iguez . z"‘*:ff’f\\i:’“— 3
Enc. Unidad Operatj ompras Y Contrataciofgs. " 3 _‘f"_'

Calle Villanueva #44- Puerto Plata, Republica Dominicana = Tel.: 809-586-2461 « Fax.: 809-586-3608
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Tuercas 2.00
74 | 72102201 | BushingDe | SERVINAR 2.00 UDS 23.60 69.60 Ups | 6960
2"
75 | 72102201 | RietUnitrud | oovinaR 0.25 UD 767.00 174.00 025 474 00
De 3/. uD
Abrazaderas 3.00
76 | 72102201 | Unitrud De | SERVINAR 3.00 UDS 106.20 215.76 ios | 21576
2"
77 | 72102201 | Panel Board | SERVINAR 1.00 UD 85,000.00 | 35,000.00 t.gn 35,000.00
No se pudo
cuantificar
el precio
78 | 72102201 g‘;’:’ B8 SERVINAR 1.00 P.A. debido a 5,500.00 ‘1,‘20 5,500.00
que no i
puede ser
medible.
Alimentador
Desde Pand
79 Board A Panel De
Arranque
Bomba
Alambre 2,000
80 | 72102201 | W0 SERVINAR 2,000 PIES 60/PIE 110,000.00 oes | 110,000.00
81 | 72102201 | TUPCIMCDE | ccovinAR 0.50 UD 2,124.00 | 1,250.00 050 1 550,00
2"X 10 ub
82 | 72102201 | CUVASIMC | ceoviNaR 2.00 UDS 900.00 2,520.00 20015 520.00
DE 2 UDS
Tuberias o | 34.00
83 | 72102201 | SDR-26 DE 2" | SERVINAR 34.00 UDS 717.08 zs,saqﬁof‘ Tilyps | 25-500.00
X 19" £ Er e
[ $ .
IUR.10.2012 lg _- W TR s e
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Excavacion 96.00
84 |72131700 | De 200X SERVINAR 96.00 M3 300/MC 24,000.00 ! 24,000.00
M3
0.80 X 0.60
85 | 72102201 | 12P290 D | orovinaR 124.80 M3 125/MC | 21,840.00 124.80 | 51 940.00
Zanjas M3
Tuercas 2.00
86 | 72102201 | BushingDe | SERVINAR 2.00 UDS 23.60 76.56 Ups | 76:56
2“
87 | 72102201 | RietUnitrud | coriNAR 0.50 UD 767.00 382.80 050 595 80
De 3/ uD
72102201 | Abrazaderas 8.00
88 Unitrud De | SERVINAR 8.00 UDS 106.20 560,00 Ups | 560.00
2"
89 |72102201 | Arrancador | SERVINAR 1.00 UD 29,500.00 | 30,000.00 E‘go 30,000.00
No se pudo
cuantificar
el precio
90 | 72102201 g”;r':’ be SERVINAR 1.00 P.A. debidoa | 60,000.00 ﬁ‘iﬂ 60,000.00
que no o
puede ser
medible.
Alimentador
Desde Pand
01 Board A Pand De
Armanque
Bomba2
Alambre 350.00
92 | 26121500 | | AT SERVINAR 350.00 PIES 24/PIE 14,350.00 See | 14,350.00
93 | 72102201 | TUBOIMCDE | oeovinaR 0.50 UD 2,124.00 050 |, 18250
2"X 10 uD
PR AR A A
UR.10.2042
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94 | 72102201 | CUVASIMC | ceovinaR 2.00 UDS 900.00 2,520.00 20015 550,00
DE2 uDS
Tuberias 5.00
95 | 72102201 | SDR-26 DE 2" | SERVINAR 5.00 UDS 717.08 3,750.00 ps | 375000
X 19°
Excavacion 14.40
96 | 72131700 | De30X0.80 | SERVINAR 14.40 M3 300/MC 5,040.00 e 5,040.00
X 0.60
97 | 72102201 | 12P34ODE | crovinaR 18.72 M3 125/MC | 3,744.00 18.72 | 3 744.00
Zanjas M3
Tuercas 2.00
98 | 72102201 | BushingDe | SERVINAR 2.00 UDS 23.60 76.56 Ups | 766
2"
99 | 72102201 | RelUnitrud | oeovinaR 0.50 UD 767.00 382.00 050 | 385 00
De 3/4 uD
Abrazaderas 3.00
100 | 72102201 | Unitrud De | SERVINAR 8.00 UDS 106.20 560.00 Ups | 560-00
2"
101 | 72102201 | Arrancador | SERVINAR 1.00 UD 4,543.00 | 11,420.00 t'go 11,420.00
No se pudo
cuantificar
el precio
102 | 72102201 g‘;f’f De SERVINAR 1.00 UD debidoa | 20,000.00 t.ga 20,000.00
que no
puede ser
medible.
e
IUR.10.2012 ;‘\%at _&{J:?;f;(:::)‘— _ ckeinn e s D
N pE=



Lofe II: Construcdién Linea de Impulsion Instalacion Flectromecdnica Acueducto Las Canas,

L L TR T R T e T T

Longitud total 534.80
01 (replanteo) SERVINAR 534.80 ML 58,828.00 ' 58,828.00
: ML
tuberias de PVC
02 Limpieza general | ooy nag 1.00 P.A. 8.500.00 1.00P.A. | 8.500.00
y continua
03 Excavacion'con | cuoinniaR 641.76 M3 224,616.00 64176 | 04.616.00
equipo M3
04 Asiento De Arena | SERVINAR 42.78 M3 44,919.00 42.78 M3 | 44,919.00
Relleno 587.32
05 compactado con | SERVINAR 587.32 M3 105,717.60 M3 ’ 105,717.60
equipo
06 Bote de material SERVINAR 54.44 M3 12,640.97 5444 M3 | 12,640.97
Suministro Y
Colocacion De
Tuberias 534.80
07 De Impulsion de | SERVINAR 534.80 ML 347,620.00 ML ’ 347,620.00
3" PVC SCH-40
con junta de
goma
- Bomba
08 sumergible, 150
GRMAAS" de SERVINAR 1.00 UD 130,000.00 130,000.00
TDH, motor
sumergible 4" de '
3 1=
.’?:
JUR 102012 "‘%
%

<p)
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HP/230V/1PH/60
HZ.

09

Columna De
Descarga De 3" X
55" Acero

SERVINAR

1.00P.A.

48,500.00

1.00P.A.

48,500.00

10

Mano De Obra De
Colocacion

SERVINAR

1.00 P.A.

55,200.00

1.00 P.A.

55,200.00

11

Construccion
Plataforma De
H.A.

SERVINAR

1.00P.A,

75,000.00

1.00 P.A.

75,000.00

12

Suministro Y
Colocacion De
Codos De Acero
3"

SERVINAR

13.00 UDS

91,000.00

13.00
uDS

91,000.00

13

Construccién
Manifol De 4"
Para Bomba DE 2

SERVINAR

1.00UD

25,000.00

1.00 UD

25,000.00

14

Junta Dresser De
4!!

SERVINAR

1.00UD

5,000.00

1.00 UD

5,000.00

15

Manometria

SERVINAR

2.00 UDS

6,600.00

2.00 UDS

6,600.00

16

Cabezal De
Descarga De 4"

SERVINAR

1.00UD

10,000.00

1.00 UD

10,000.00

17

Instalaciin Féctrica De
Baja Tension
Alimentador Desde
Transformador A
Endosure Breaker

18

Vilvula
Compuerta Plat.

SERVINAR

1.00UD

25,300.00

/UR.10.2012
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H.F. 4" Vastago
Fijo Comp.

19

Vilvula Cheque
De 4"

SERVINAR

1.00UD

15,400.00

1.00UD

15,400.00

20

Platillos De 4"
Acero Para Soldar

SERVINAR

4.00 UDS

12,400.00

4.00 UDS

12,400.00

21

Tornillos Con Sus
Tuercas De 3/4"
Acero

SERVINAR

30.00 UDS

4,500.00

30.00
ubDs

4,500.00

22

Mano De Obra
Accesorios

SERVINAR

1.00 P.A.

40,000.00

1.00 P.A.

40,000.00

23

Suministro E
Instalacion
Transformador
De

3X 15 KVA
7200/12400-
240/480V, Sobre
Techo

SERVINAR

1.00 P.A.

35,200.00

1.00 P.A.

35,200.00

24

Base Para
Transformador

SERVINAR

1.00 P.A.

8,000.00

1.00 P.A.

8,000.00

25

Base Para Cut-
Out Y Pararrayo

SERVINAR

1.00 UD

2,000.00

1.00UD

2,000.00

26

Uso guia en
postels y
transformadores

SERVINAR

1.00 P.A.

18,000.00

1.00 P.A.

18,000.00

27

Alambre AAAC
#2/0

SERVINAR

1,200.00 PIES

-| 46,200.00

1,200.00
PIES

46,200.00

UR10.2012
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Postels de H.AV. 12.00
28 c00 DAN.1on | SERVINAR | 12.00 UDS 336,000.00 B8 336,000.00
Postels de H.AV.
29 200 DAN-1on1 | SERVINAR | 1.00UD 28,600.00 1.00UD | 28,600.00
CIMENTACION DE 13.00
30 POSTELSCON SERVINAR | 13.00 UDS 26,000.00 itie 26,000.00
HORMIGON
31 ESTRUCTURAMT | servinar | 4.00 uDs 7,040.00 4.00UDS | 7,040.00
32 DOTRUCTORAMT | servinar | 6.00 uDs 12,600.00 6.00 UDS | 12,600.00
313 igZRUCTURA MT- | serviNaR | 1.00 UD 5,860.00 1.00UD | 5,860.00
34 EELRUCTURA MT | servinar | 2.00 UDs 5,400.00 2.00UDs | 5,400.00
35 ESTRUCTURAHA- | serviNaR | 13.00 UDs 80,600.00 13.00 80,600.00
100 UDS
36 ELJPOUT 200 SERVINAR | 2.00 UDS 9,240.00 2.00UDS | 9,240.00
37 ;I‘:‘S‘“RRAYO DE | servinaR | 2.00 UDS 5,060.00 2.00UDS | 5,060.00
FUSIBLES PARA _
38 MEDIATENSION | SERVINAR | 2.00 UDS 330.00 2.00UDS | 330.00
DE 4 AMP
19 SISTEMA DE SERVINAR | 8.00P.A. em e | 71,280.00 8.00P.A. |71,280.00
TIERRA s,
LE: _',-‘ - ”’“:'_3.,_ f;\ A
IUR.10.2012 ‘*%‘3; = wt commr
) e’ ; L
‘;“o""a e3% ..u-l.:.‘r--q .;f""" R .
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T LT

40 g’/ﬁL UNITRUDDE | cervinar | 1.00 up 765.60 1.00UD | 765.60
ABRAZADERAS DE

a1 12 ONITRON | SERVINAR | 5.00 UDS 350.00 5.00UDS | 350.00

42 TUBOSIMCDEL | ceeviNAR | 2.00 UDS 4,730.00 2.00UDS | 4,730.00
1/2"X10

43 EﬁTDULET DEL | servinar | 1.00UD 550.00 1.00UD | 550.00

44 TUBERIASSDR-26 | ceoviNaR | 2.00 UDs 1,700.00 2.00UDS | 1,700.00
DE 2"X19
EXCAVACION DE

45 Tox0.80x060 | SERVINAR | 4.80 M3 2,160.00 4.80M3 | 2,160.00
TAPADO DE

46 = SERVINAR | 6.24 M3 2,184.00 6.24M3 | 2,184.00
HOYO PARA 25.00

47 VIENTOS Y SERVINAR | 25.00 UDS 39,250.00 o 39,250.00
POSTELS
ADAPTADORES

48 HEMBRADE1 | SERVINAR | 2.00 UDS 150.00 2.00UDS | 150.00
1/2”

a9 MATERIALES SERVINAR | 1.00 P.A. 7,500.00 1.00P.A | 7,500.00
VARIOS

50 MANO DEOBRA | SERVINAR | 1.00 P.A. 300,000.00 1.00P.A | 300,000.00

) INSTALACION
ELECTROMECANI
CADEBAJA
TENSION
ALIMENTADOR

UR.10.2012
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62

CURVAS IMC DE
2l|

SERVINAR

1.00 P.A.

35,000.00

1.00P.A.

35,000.00

IUR.10.2012
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CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPUERTO PLATA

REPORTE DE LUGARES OCUPADOS

CORAAPPLATA-CP-008:2017
| No.DOCUMENTO

Click hers to entar text

28 de julio de 2017

Pagina1de1
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "
item | Coédigo Descripcién
01 00015 Lugar (Nombre del item) Precio Ofertado
ocupado
001 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SANITARIOS (RD$ 7,374,117 .84
ICSS.R.L.
002 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SERVINAR. S.R.L. RD$7,470.545.94

IUR.10.2012

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediante de Compras
Copia 1 ~ Agregar Destino

GO e



\EIX SERVINAR

CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO, PUERTO PLATA RD$2,208,853.45
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS MARTIN ALONZO RD$1,619,433.65
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS, PUERTO PLATA RD$1,700,209.23
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS LAS CANAS RD$1,942,049.61
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO RD$7,470,545.94
ELABORADO POR:

ARQ JUAN AMADO SAN

XEXSERUINAR



\EX SERUINAR

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS
| TRABAJOS GENERALES
|LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE PVC 560.00 | ML, 70.00 39.200.00 |-
L 18 |LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE ACERO 100.00 | ML 70.00 7,000.00 |/
LONGITUD (REPLANTEO) TUBERIAS DE EMPALME AC.
MARTIN ALONZO CON AC. EL ESTRECHO ABAJO 2895 | ML, 70.00 2,026.50 |/
L |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA .00 | PA 7,000.00 7.000.00
. |CASETA DE MATERIALES 100 | UD. | 2290147 22,901.47 |
SUB-TOTAL 1 RDS78,127.97)/
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION CON EQUIPO 809.37 | M3 200.00 161,874.00 |/
| LIASIENTO DE ARENA 54.54 3 1,100.60 60,026.72 |,
23 |RELLENO COMPACTADO CON EQUIPQO 74318 | M3 65.00 48.306.70 |,
BOTE DE MATERIAL 66.19 [ M3 232.20 15,369.32 |-
|SUB-TOTAL 2 RDS$285,576.74{ <
|SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
|DE 6" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 560.00 | ML. 669.90 375.144.00 |-
DE 6" DE ACERO ESPESOR 1/4 100.00 | ML, 1,532.00 153,200.00 f~
SUB-TOTAL 3 RD$528,344.00
i |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE EMPALME
L |DE 3" PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA 28.95 | ML. 328.89 9.521.37 |/
SUB-TOTAL 4 RDS$9,521.37
|5 |BOMBA POZO #1
31| BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 400 GPM A 340° DE TDH
CON CHEQUE VERTICAL INTEGRADO, MOTOR ELECTRICO DE
50 HP-3PHA 460 V TIPO BLINDADO 100 | UD. | 265,000.00 265,000.00 |.
MANO DE OBRA COLOCACION 100| PA | 5000000 50,000.00 |/
CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 100| PA | 9000000 90.000.00 |/
SUB-TOTAL 5 RD$405,000.00),/




\EIX SERVINAR

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
_ PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS
|BOMBA POZO #2
|BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 90 GPM A 340" DE TDH,
MOTOR SUMERGIBLE , MARCA FRANKLIN ELECTRIC 3" DE
|15 HP A 460C. 23.7 AMPERES 1.00| UD. | 15602322 156,023.22 |/
20| COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55 100 PA 53.224.12 53.224.12 |
{MANO DE OBRA COLOCACION 1.00] PA | 6000000 60.000.00
| CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 100| PA 85.600.00 $5,600.00
SUB-TOTAL 6 RDS354,847.34
|oTROS
1 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO 6" 14.00 | UDS. 4.769.75 66,776.50 |-
"L |SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER 3" 200| UDS. 2,800.00 5.600.00
[suB-TOTAL 7 RD$S72,376.50 |,
SUB-TOTAL GENERAL RDS$1,733,793.92
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS$60,682.79
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RD$173.379.39
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RD$31,208.29
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$52,013.82
TRANSPORTE 3% RD#$52,013.82
LEY 6/86 1% RD$17,337.94
CODIA 0.10% RDS1,733.79
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RDS$86.689.70
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$475,059.53
TOTAL PRESUPUESTADO RDS2,208,853.45



U
\IX SERVINAR
PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO
TOTAL PRESUPUESTADO RDS§2,208,853.45

PREPARADO POR:

ARQ JUAN AMADO SANTANA M
— -

~ \S(SERU|NF‘R
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PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RD$
|CONSTRUCCION MANIFOL

CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA | oo up. | 2570000 25.700.00

| CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA 2 oo | up. 25.000.00 25,000.00

JUNTA DRESSER DE 6" .00 | up. 4,500.00 4.500,00

JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 | uD 4.500.00 4.500.00

MANOMETRIA 2.00 | UDs. 2.500,00 5.000.00

(16| CABEZAL DE DESCARGA DE 6" oo | up. 15.000.00 15,000.00

i |CABEZAL DE DESCARGA DE 4" 100 | UD. 10,200.00 10.200.00

PN VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET. VASTAGOF. Loo | up. 29,500.00 29.500.00

1| VALVULA COMPUERTA H.F. 3" PLAT. COMPLET. VASTAGO F. 100 | uD. 22,500.00 22,500.00

08 VALVULA DE CHEQUE DE 6" Loo| up. 22.500.00 22.500.00

{VALVULA DE CHEQUE DE 3" Loo | up. 14,500.00 14.500.00

2 PLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR 400 uDS. 4.500.00 18.000.00
13 |PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR 4.00 | ups. 4.500.00 1800 ]|

I TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 60.00 | UDS. 250.00 15.000)

5 |MANO DE OBRA ACCESORIOS oo | pa | sse0000 53,600,00
|SUB-TOTAL 1 RDS285,500,00

{INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES DE
13 X 25 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 300 ) PA 41,500.00 124.500.00
{BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 ] PA 11,000.00 11.000.00
BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 uD. 13,580.00 13.580.00
USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 1.00] PA. 18.000.00 18,000.00
ALAMBRE AAAC #2/0 300.00 | PIES 45.00 13.500,00
ESTRUCTURA TIPO MT-307 200 ) UDS. 15,400.00 30.800.00
i |ESTRUCTURA TIPO MT-301 1.00 UD. 13.750.00 13,750.00
{ESTRUCTURA HA-100 2.00 | UDS. 6.200.00 12.400.00
9 | TORNILLOS TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 4.00 [ UDS, 145.77 583.08
A SUMINISTRO E INSTALACION POSTEL DE HA V 500-12 1.00 { UD. 28.000.00 28.000.00
SUMINISTRO E INSTALACIO POSTEL DE HA V 800-12 1.00 UD. 28.000.00 28.000.00




X SERUINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
_No. PARTIDAS CANT. |unipAD| P VALOR RDS
B33 CEMENTACION POSTELS 200 | UDS. 2.000.00 4,000.00
2 [CUT-OUT 100 AMPERES 3.00 | UDS. 4.620.00 13.860.00
|PARARRAYO DE 9 KV 3.00| UDS. 2,530.00 7.590.00
FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 6.00 | UDS. 165.00 990.00
SISTEMA DE TIERRA 200] PA 8.910.00 17.820.00
RIEL UNITRUD D 3/2" oo | up 696.00 696.00
B8 ABRAZADERAS DE 3" UNITRON 300 | UDS. 70.00 210.00
0| TUBOS IMC DE 2" X 10° 200 | UDS. 2.500.00 5.000.00
CONDULET DE 2" oo | up. 523.00 $23.00
|TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19 2.00 | UDS. 750.00 1.500.00
3| EXCAVACION DE 6" X 0.80 X 0,60 288 | M3 350,00 1.008.00
| TAPADO DE ZANJAS 374 M3 200.00 748.00
|HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 3.00 | UDSs. 900,00 2.700.00
ADAPTADORES PVC HEMBRA DE 3" 300 | UDS. 70.00 21000
8|PORTA CONTADOR TRIFASICO NORMA EDENORTE .00 | up. 20,000.00 20,0_u)
|MATERIALES VARIOS 1.00| PA. 5500.00 5.500.00
{MANO DE OBRA 100 PA 135000.00 135.000.00
|SUB-TOTAL 2 RDS511.468.08
3 |ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BREAKER A TRANSFER]
N ALAMBRE AWG #2 300.00]  PIES 65.00 19.500.00
| TUBO EMT DE 2" X 107 00| uD 890,00 445.00
| CONECTORES EMT DE 2" 200] UDs. 92.80 185.60
| TUERCAS BUSHING DE 2" 200 | UDS, 34,80 69.60
IRIEL UNITRUD DE 3/4" 025 | ub. 696,00 174.00
i | ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 3.00 | UDs. 71.92 215.76
i | PANEL BOARD 1.00| uD. 35,000.00 35.000,00
|MANO DE OBRA 100 PA 5.500.00 5.500.00
ISUB-TOTAL 3 RDS61.089.96
|ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 1
U ALAMBRE AWG #2 2.000.00 | PIES 55.00 110,000.00
M TUBO IMC DE 2" X 10” 050 UD 2.500.00 1.250.00
{CURVAS IMC DE 2" 200 | UDS. 1.260.00 2,520.00




\EX SERUVINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
) PARTIDAS CANT. |UNiDAD| P VALOR RDS
# | TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19’ 3400 | UDS. 750.00 25.500.00
EXCAVACION DE 200 X 0.80 X 0.60 96.00 | M3 250,00 24,000.00
|TAPADO DE ZANJAS 12480 | M3 175.00 21.840.00
% | TUERCAS BUSHING DE 2" 200 | ups. 3828 76.56
SN RIEL UNITRUD DE 3/4 050 | D, 765.60 382 80
) | ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 8.00 | uDSs. 70.00 560.00
1.oo| b, 30,000.00 30.000.00
{MANO DE OBRA 100] PA | 6000000 60.000.00
SUB-TOTAL 4 RDS276,129.36
ALIMENTADOR DESDE PABEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 2
ALAMBRE AWG #6 35000 | PIES 41.00 14,350.00
TUBO IMC DE 2" X 10" 050 | up. 2,365.00 1.182.50
2 CURVAS IMC DE 2" 200 | UDs. 1,260,00 2,520,00
| TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19" 500 | ups. 750,00 37500 |
EXCAVACION DE 30 X 0.80 X 0.60 1440 [ M3 350.00 5.0k
| 5.6 | TAPADO DE ZANJAS 1872 M3 200,00 3.744.00
50| TUERCAS BUSHING DE 2" 2.00| uDs. 38.28 76.56
L |RIEL UNITRUD DE 3/4" 050 | up. 765.60 382.80
S0 | ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" 00| uDs. 70.00 $60.00
{ | ARRANCADOR Loo | uD. 11.420.00 11.420.00
|MANO DE OBRA 100 pA | 2000000 20,000.00
|SUB-TOTAL L RD$63,025.86
SUB-TOTAL GENERAL RDS1,197,213.26



\EX SERUINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS
TRANSPORTE
LEY 6/86
CODIA
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

-~
DISENO ENTREGADO A EDENORTE
DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE

TOTAL PRESUPUESTADO

PREPARADO POR:
_ARQ JUAN AMADQ SANTANA M

X SERUINGR

RDS1,197,213.26

3.5% RD$41,902.46
10% RDS119,721.33
18% RDS21,549.84
3% RD$35.916.40
3% RDS$35,916.40
1% RDS11,972.13
0.10% RDS1,197.21
5% RD$59.860.66
RDS$328,036.43

P.A. RDS60,000.00
P.A. RDS$65,000.00
RDS1,619,433.65




\I\ SERUVINAR

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

LAS CANAS
PARTIDAS CANT. [UNIDAD P.U. VALOR RDS
|TRABAJOS GENERALES
{LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE PVC 534.80 ML, 110.00 38,828.00
(LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 1.00 P.A. 8,500.00 8,500.00
{SUB-TOTAL 1 RD§67,328.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION CON EQUIPO 641.76 M3 350.00 224,616.00
ASIENTO DE ARENA 42.78 M3 1,050.00 44,919.00
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 587.32 M3 180.00 105,717.60
BOTE DE MATERIAL 54.44 M3 23220 12,640.97
SUB-TOTAL 2 RDS8387,893.57
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
DE 3" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 534.80 ML. 650.00 347,62 |
SUB-TOTAL 3 RD$347,626%60
BOMBA POZO #1 LAS CANAS
BOMBA SUMERGIBLE, 150 GPM A 45" DE TDH, MOTOR
SUMERGIBLE 4" DE 3 HP/230V/1PH/60 HZ. 1.00 UD. 130,000.00 130,000.00
COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55" ACERO 1.00 P.A 48,500.00 48,500.00
MANO DE OBRA DE COLOCACION 1.00 P.A. 55,200.00 55,200.00
CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 1.00 P.A 75.,000.00 75.000.00
SUB-TOTAL 4 RD$308,700.00
OTROS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE ACERO 3" 13.00 | UDS. 7,000.00 91,000.00

SUB-TOTAL §

RD$91,000.00

SUB-TOTAL GENERAL

RD§1,202,541.57



\IX SERVINAR

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO
LAS CANAS

e B I e e e e e
SUB-TOTAL GENERAL RD$1,202,541.57
GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RD$42,088.95
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RD$120,254.16
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS$21,645.75
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$36,076.25
TRANSPORTE 3% RDS$36,076.25
LEY 6/86 1% RD$12,025.42
CODIA 0.10% RDS§1,202.54
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RD$60.127.08
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$329,496.39
TOTAL PRESUPUESTADO RD$1,700,209.23

PREPARADO POR:
ARQ. JUAN AMADO SANTANA M

—wen 5 WorSs

\EX SERUINAR



\IX SERUINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS

No. PARTIDAS CANT. [UNIDAD P.U. VALOR RDS

1 [CONSTRUCCION MANIFOL

1.1 |CONSTRUCCION MANIFOL DE 4" PARA BOMBA 2 1.00 UD. 25,000.00 25,000.00
1.2 [JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 UD. 5.000.00 5,000.00
1.3 IMANOMETRIA 2.00 ] UDS. 3.300.00 6,600.00
1.4 |CABEZAL DE DESCARGA DE 4" 1.00 UD. 10.000.00 10,000.00
1.5 [VALVULA COMPUERTA PLAT. HF. 4" COMP. VASTAGO FLIO 1.00 UD. 25,300.00 25,300.00
1.6 |[VALVULA CHEQUE DE 4" 1.00 UD. 15,400.00 15.400.00
1.7 |[PLATILLOS DE 4" ACERO PARA SOLDAR 4.00 [ UDS. 3,100.00 12.400.00
1.8 |TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 30.00 | UDS. 150.00 4,500.00
1.9 IMANO DE OBRA ACCESORIOS 1.00 PA 40,000.00 40.000.00

SUB-TOTAL 1 RD$144,200.00
2 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION 1
2.1 |SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE -
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 1.00 P.A. 35,200.00 35,200.00

2.2 [BASE PARA TRANSFORMADOR 1.00 P.A 8,000.00 8,000.00
2.3 |BASE PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1.00 UD. 2,000.00 2,000.00
2.4 |USO DE GRUA EN POSTELS Y TRANSFORMADORES 1.00 P.A. 18,000.00 18,000.00
2.5 |ALAMBRE AAAC #2/0 1,200.00 | PIES 38.50 46,200.00
2.6 |POSTELS DE H.A V. 500 DAN-12M 12.00 | UDS. 28,000.00 336.000.00
2.7 |POSTELS DE H.A'V. 800 DAN-12M 1.00 UD. 28.600.00 28.600.00
2.8 |CIMENTACION DE POSTELS CON HORMIGON 13.00 | UDS, 2,000.00 26.000.00
2.9 |ESTRUCTURA MT-101 4.00 | UDS. 1,760.00 7,040.00
2.10 [ESTRUCTURA MT-102 6.00 | UDS. 2,100.00 12,600.00
2.11 [ESTRUCTURA MT-104 1.00 UD. 5.860.00 3,860.00
2.12 [ESTRUCTURA MT-105 2.00 | UDS. 2,700.00 3,400.00
2.13 [ESTRUCTURA HA-100 13.00 | UDS. 6,200.00 80,600.00
2.14 |CUT-OUT 100 AMPERES 200 | UDS. 4,620.00 9,240.00
2.15 |PARARRAYO DE 9KV 2.00 ] UDS. 2.530.00 5,060.00
2.16 |[FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 2.00 | UDS. 165.00 330.00
2.17 [SISTEMA DE TIERRA 8.00 P.A. 8,910.00 71,280.00
2.18 |[RIEL UNITRUD DE 3/4" 1.00 UD. 765.60 765.60
2.19 |ABRAZADERAS DE 1 1/2" UNITRON 5.00 | UDS. 70.00 3507 |
2.20 [TUBOS IMC DE 1 1/2" X 10° 2.00 | UDS 2.365.00 4,73 owee




\IX SERVINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS
_ PARTIDAS CANT. |unipap|  r.u. VALOR RD$
990 | CONDULET DE 1 1/2" 1.00| UD. 550,00 550,00
5 | TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19° 200| UDS. 850,00 1,700.00
EXCAVACION DE 10 X 0.80 X 0.60 4.80 M3 450.00 2,160.00
34 | TAPADO DE ZANJAS 624 | M3 350.00 2,184,00
|HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS 25.00 | UDS. 1.570.00 39.250.00
| ADPATADORES HEMBRA DE 1 1/2" 200| ubs. 75.00 150.00
| MATERIALES VARIOS 100| PA. 7.500.00 7.500.00
MANO DE OBRA 00| PA | 30000000 300,000.00
SUB-TOTAL 2 RDS1,056,749.60
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION i
ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER -
|CONDULET DE 1 172" 100 uD. 49500 495.00
ALAMBRE AWG #4 450.00] PIES 350.00 157.500.00
S0 TUBOS IMC DE 1 1/2" X 107 200| uDs. 3,650.00 7,300,00
|RIEL UNITRUD DE 3/4" 00| uD 1,500.00 1,500.00
| ABRAZADERAS UNITRUD DE 1 1/2" 3.00 | UDSs. 110.00 330.00
3 |ENCLOSURE BREAKER DE 70 AMPERES, 1F, 600V, NEMA oo | up 17.800.00 17.800.00
[LAMPARA TIPO SECADOR 120 VOLTIOS 100] UD. 3.860.00 3,860.00
ARRANCADOR BOMBA 100] pa | 4500000 45,000.00
|PORTACONTADOR NORMA EDENORTE 100] up. | 4500000 45,000.00
|MATERIALES VARIOS 1oo| PA 3,500.00 3,500.00
|CURVAS IMC DE 2" 00| PA 35,000.00 35.000.00
SUB-TOTAL 3 RDS$317,285.00

SUB-TOTAL GENERAL

RD$1,518,234.60
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\IX SERVINAR

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS
SUB-TOTAL GENERAL RD$1,518,234.60
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RD$53,138.21
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS$151,823.46
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS27,328.22
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$45,547.04
™ TRANSPORTE 3% RDS$45,547.04
LEY 6/86 1% RDS15,182.35
CODIA 0.10% RDS$1,518.23
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RD$75,911.73
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$415,996.28
TOTAL PRESUPUESTADO RD$1,942,049.61
PREPARADO POR:
%}_J‘UAN zMADﬁ SANEANA M :
\EX SERVINAR
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Registro de Proveedores del Estado
Constancia de Inscripcion

RPE 47838

Fecha de Registro: 17/11/2014 Fecha Actualizacion: 17/11/2014

Razon Social: SERVICIOS DE INGENIERIA 'Y No. Documento: RNC - 131160735
Seusacion ARQUITECTURA SERVINAR, SRL Clasificacién Proveedor: Contiatists
Certificacion MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: NO

Domicilio: AV. HERMANAS MIRABAL NO. 12, 2DO
PISO, SUITE NO. 8, PLAZA LONG BEACH  Motivo:
PUERTO PLATA - REPUBLICA
DOMINICANA

Clasificacion Empresa: No clasificada

Estado ACTIVO

™. Persona de Contacto : JUAN TOMAS SANTANA M

Observaciones :

‘ 00015 Construccion y edificacion | 00016 Cansultoria [ 00024 Maquinarias | 00032 Sanitario, plomeria y gas | 00034 Servicio de |
mantenimiento y limpieza | |

cODIGO DESCRIPCICJN cODIGO DESCRIPCION

000 T : ]

{ 11140000 Chatarra y materiales de desecho 71150000 Serwcrns de procesamiento y gestion de

datos de petrolec ¥ gas

] 71160000 Servicios de gerencia de proyectos en pozos
|

‘ 11180000 Desechos metalicos y chatarra
de petréleo y gas

20100000 Magquinaria y equipo de mineria y explotacién | | 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones

| de canteras . de construcciones e instalaciones

I

201 10000 Equipo de perforacion y explotacion de pozos | 172130000 Construccion general de edificios

20120000 Equipo para perforacion y exploracién de | 73120000 Industrias del metal y de minerales
petroleo y gas

20140000 Equlpo de pmducc:on y operacion de ?3150000 Serwcms de apoyo a la fabricacion l
petrdleo y gas

21 100000 Maquinaria y equipo para agnwllura I 73160000 Fabricacion de maquinaria y equipo de
‘ silvicultura y paisajismo transporte

Pag. 1/4
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TESORERIA D2 LA SECURIDAD SOCIAL

Ao del Desarrollo Agroforestal

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesoreria de la Segquridad Social, la empresa
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SERVINAR SRL con RNC/Cédula 1-31-16073-5, a la fecha no presenta
balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificacion no significa necesariamente que SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SERVINAR
SRL haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad
de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesoreria de |a Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificacién
posterior.

Esta certificacion tiene una vigencia de 30 dias, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a

solicitud de la parte interesada.
—_—
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 20 dias del mes de Julio del ano 2017.

i
/ f I

\

- w .u\ y  —
—

/ Sahadia E. Cruz Abren

= Directora
~PDreccion de-Asistlenca al Empleacor

Para verificar la autenticidad de esta certificacion dirijase a la siguiente direccion:
http:ﬂwww.tss2.gov.dofsysNeriﬁcarCertiﬁcacion.aspx

e —— LT
» Codigo: 760588-J0969273-52017 !

= Pin: 7697

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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Republica Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

"ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

CERTIFICACION

No. de Certificacion: C0217952232512

La Direccion General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SERVINAR SRL, RNC No.
131160735, con su domicilio y asiento fiscal en PUERTO PLATA , Administracion
Local ADM LOCAL PUERTO PLATA, estd al dia en la declaracion y/o pago de los
impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
- IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los diecinueve (19) dias del mes de julio del
ano dos mil diecisiete (2017).

NOTAS:

« La presente certificacion tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha vy se emite a solicitud del o de |2
contribuyente o su representante.

« Esta certificacion no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraclones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquler proceso de verificacion posterior.

- Este documento no requiere firma ni sello.

— —
Céodigo de finma: E1J9-KZ5T-96Q1-5004-7664-0040
shat: HTIID‘E%;!?VJEO!QMHIS

DGl - OFICINA

1| DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

TR T

KZ5T-9601-5004-

“arifique la legitimidad de la presente certificacion en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
19-200-8060 (desde el interior sin cargos).

https:/hwww.dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=3yX12uSWe6 Ysrcb1Az0VEg==&c. ..

mn
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\EX SERVINAR

TIPDO DEL EQUIPD: COMPACTADOR LiISOD

INFORMACION NOMBRE DEL FABRICANTE @ MODELDO ¥ POTENCIA NOMINAL @
SOBRE EL DyNAPAC 250DC MODELO CaT 250 DC - POTENCIAL
EQuUIrPO NOoMINAL 1 50HP
CaAPACIDAD: 1 4000 KG AND DE FABRICACION: 2002

SITUuACION

ACTUAL
UBicACION ACTUAL: PUERTO PLATA
INFORMACION SOBRE COMPROMISOS ACTUALES
FUENTE INDIQLIE LA FUENTE DEL EQUIPD

DATOS DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JuaN DE DIOS SANTANA VWV

DIRECCION DEL PROPIETARIO: AVE. HERMANAS MIRABAL #12 PLAZA
LONG BEACH SUITE 9

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA
DE CONTACRTO: GERENTE SERVINAR
SRL

TELEFOND: B29-343-0508

NEX SERUINGD



\EX SERVINAR

TiPO DEL EQuiPD: RETROEXCAVADORA cON ORUGAS
INFORMARION NOMBRE DEL FABRICANTE @ MODELD ¥ POTENECIA NOMINAL
BOBRE EL CARTERPILLAR MppoeELo 320 DL
ERQUIPO - POTENCZIAL NOMINAL 148 HP
CaPACciDAaD: 1.00 M3 ANO DE FABRICADION: 2008

SiTuacionN

ACTUAL
UBicacinN ACTUAL! PUERTO PLATA
INFORMACION SOBRE COMPROMISOS ACTUALES
FUENTE INDIQUE LA FUENTE DEL ERUIPO

PROPIO:=====-51

ALRQUILADO:======

DATOS DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN AMADD SANTANA

DIREQCION DEL PROPIETARIO! AVE. HERMANAS MIRABAL #12 PrLaza
LomeG BEACH SWLUITE B

NOMBRE ¥ CARGD DE LA PERSONA
DE cONTARTO: GERENTE SERVINAR
SRL

TELEFOND: B29-343-0508B

.. NEX SERUINAR
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\EX SERVINAR

TiPDOD DEL EQUIPO: RETROEXCAVADORA CARGADDORA (2 EQUIPOS DISPONIBLES)

INFORMACION
SOBRE EL
EQUIPDO

NOMBRE DEL FABRICANTE @ MOpELO ¥ POTENCIA NOMINAL ¢

CARTERPILLAR MopeELO 416E - POTENCIAL NOMINAL
3000 HP

CapPaciDAD: O0.76 M3 AND DE FABRICACION: 2007 / 2008

SITUACION

ACTUAL
UBiCcACIAON ACTUAL: PUERTO PLATA
INFORMACION SOBRE COMPROMISOS ACTUALES
FUENTE INDIQUE LA FUENTE DEL EQUIPO

PROPID:===--- S|

PROPIETARIO

ALQUILADDO: ===~

DATOS DEL PROPIETARID

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN AMADO SANTANA

DIRECCION DEL PROPIETARIO: AVE. HERMANAS MIRABAL # 12 PLAZA
LoNG BEACH SWITE 9

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA
TELEFONDO:EZ29-343-0508 DE CONTACTO: GERENTE SERVINAR
SRL
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TiPO DEL EQuIPO: LUMINARIAS ( 2 UNIDADES DISPONIBLES )

INFORMACION |[NOMBRE DEL FABRICANTE ! MODELD Y POTENCIA NOMINAL @
SOBRE EL TEREX MODELD RL400 POTENCIA NMOMIMAL
EQUIPD 4000w
CAPACIDAD: ND APLICA ANDO DE FABRICACION: 2008
SITUACION
ACTUAL

UBICACION ACTUAL: PUERTO PLATA

INFORMACION SOBRE COMPROMISDS ACTUALES

FUENTE INDIQUE LA FUENTE DEL EQUIPO

PROPIO:-—---- =1
ALQUILADO:!=====~

DATOS DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO

NDOMBRE DEL PROPIETARIDO! JUAN AMADO SANTANA

DIRECCION DEL PROPIETARIO: AVE. HERMANAS MIRABAL # 12 PLAZA
LONG BEACH SUITE 9

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA
DE CONTACTD: GERENTE SERVINAR
SRL

TELEFOND: B29-343-0508B

\EX SERUVINAR




\IX SERUINAR

~ FOTOS ANEXAS DE EQUIPOS
Y TRABAJOS REALIZADOS
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» SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra PUBLICAS

CONTRATO DE EJECUCIO
No. 022/2017

(CORAAPPLATA) institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 dei 12 de
Marzo del 1997 y sus modificaciones con registro nacional de contribuyente (RNC)- 405051711, con
domicilio y asiento social en Calle Villanueva #44 en el Municipio de San Felipe de la Provincia de
Puerto Plata, Republica Dominicana, debidamente representada por su Director General, Sefior Ing.
José Onésimo Reyes Peralta, dominicano, mayor de edad, Casado, portador de la cédula de identidad y
glectoral No. 037-0013423-6 quien para los fines del presente Contrato, se denominara CORAAPPLATA.

De la otra parte Ingenieros Consultores y Construcciones Sanitarios ICS, S.R.L., RNC-130204152,
sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con
su domicilio social y asiento principal en C/ EI Morro, Edif. 5, Apto. 541, Res. Isabel de Torres, Puerto
Plata, Republica Dominicana, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su
representante legal Ing. Juan de Dios Santana Vilorio, dominicano, mayor de edad, Soltero, portador de
la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0746326-7, domiciliado y residente en la ciudad Puerto Plata,
quien actla de conformidad con la Oferta Econémica de fecha viernes veintiocho (28) de julio del afio
Dos Mil Diecisiete (2017), del proyecto Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion
Electromecanica de Martin Alonzo y Las Canas, quien para los fines del presente Contrato, se
denominara “EL CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominard LAS PARTES I cs

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Seleccion la Comparacion de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas que: “Licitacion
Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado
publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de enire las cuales
seleccionaréa la més conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece Ia tabla contentiva de los factores mediante la
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La resolucion 008/2017 establece los umbrales para las Comparaciones de Precios.

POR CUANTO: El dia viemes veintiocho 28 del mes julio del afio Dos Mil Diecisigte (2017), la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)

I
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POR CUANTO: Que hasta el dia viernes veintiocho (28) del mes julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017),
estuvieron disponible para todos los interesados las Fichas Técnicas para la referida Comparacion de
Precios.

convoco a la Comparacion de Precios, para la ejecuci
Acueducto e Instalacion Electromecanica de Martin Alon

POR CUANTO: Que el dia viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017) se
procedio a la recepcion de la Oferta Economica, y a la apertura, contentivos de las Propuestas Economicas
de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nufiez.

POR CUANTO: Que el dia viernes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
procedid a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la aperiura y lectura de las
Propuestas Economicas.

POR CUANTO: Que el dia viemes veintiocho (28) del mes de julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), se
pracedio a la apertura y lectura de los Sobres, contentivos de las Propuestas Econdmicas de los Oferentes,
en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Plblico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA), mediante Acta No. 005, de fecha viernes vemnocho (28) del mes de -
julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017), le adjudicé a EL CONTRATISTA el Contrato de

para la construccion de la Construccién Linea de Impulsion Acueducto e Instalagi
de Martin Alonzo y Las Canas.

POR CUANTO: A que el dia lunes treinta y uno (31) del mes de julio del afio Do iecisiete (2017), la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
procedio a la notificacion del resultado de la Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha primero (1ero) de agosto del afio Dos Mil Diecisiete (2017) EL CONTRATISTA
constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto total adjudicado,
en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). Por un valor de Un millon
Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil Ochocientos Veintitrés pesos con Cincuenta y Siete centavos, (RD$
1,474, 823.57).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva; El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA

obligaciones contractuales.
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Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorgio, que%}ecdtara el offfeto del Contrato.

Notaric c0
Coordinador: Persona designada como tal por la C R &A‘\Cl DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para r las funciones de coordinacion
de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan gerencia en la ejecucion del Contrato.

Contrato: El presente documento.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los ferenos proporcionados por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en que deben ejecutarse las Obras, y otros
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA).

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: Siete millones Trescientos Setenta y Cuatro mil Ciento Diecisiete pesos con Ochenta
y Cuatro centavos (RD$7, 374,117.84).

Obras: Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion Electromecanica de Martin Alon
Canas.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de Ia
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y
aprobados por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tiltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al ltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato direct
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Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas
y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) puede delegar derechos
ylo poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Calculos Estructurales

e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondi
f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

h) Cronograma de Ejecucion de Obras

i) Garantias

e

L it
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

Construccion Linea de Impulsion Acueducto e Instalacion Electromecénica de Martin
Alonzo y Las Canas

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de
Siete millones Trescientos Setenta y Cuatro mil Ciento Diecisiete pesos con Ochenta y Cuatro
centavos, (RD$ 7, 374, 117.84)

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo
general de la Obra.
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

contratada, cuya suma asciende al valor Un mill ocientos Setenta y Cuatro mil
Ochocientos Veintitrés pesos con Cincuenta y Siete centavos, (RD$ 1, 474, 823.57) Este
pago se hara en un plazo no mayor de Cinco (5) dias habiles a partir de la firma del Contrato y
contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo 18 de este Contrato. EL
CONTRATISTA utilizara EI Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con la gjecucion
de La Obra.

» Lasuma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periodicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en un
periodo no mayor de Diez (10) dias habiles a partir de la fecha que la cubicacion certificada por
El Supervisor.

» El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, debera exceder o por lo
menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

» Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran pagadas en
la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LA Estas Obras

adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato ue fa acordado de
ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION

manera diferente entre LAS PARTES.
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas tardar Siete (7) #
dias habiles después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo Cinco (5), y debera
entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en un plazo no mayor del Veintiocho (28)
de noviembre dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta
Critica de Ejecucion de la Qbra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) como justa indemnizacion por dafios y
perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros
locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias conslituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATIST.

ﬂ muc(l:mre \'
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El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligacion
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el solo vencimiento
del plazo sefalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a Ia ley.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si
su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incl ' C

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una p

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de |a firma
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus °
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
esltablecido, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no
pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho enrelacion a la ocurrencia de la Fue
o Caso Fortuito. £
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ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta
|a finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representard a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPLATA) y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto
se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral enire ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Repblica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar ala CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los su S, Sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimie
Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATIST

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el
Articulo Ciento Doce (112) del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones. EL
CONTRATISTA suministrara a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electronico de los
planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas,
presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantia, o
en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrara a la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y al Supervisor todos los
planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) y
El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanaré cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) con el cuidado y la diligencia debidos y en nguroso cumphmlento de las disposiciones
del Contrato.
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El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de la
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las drdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera
notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ¢ los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene Ia ejecucion de
tales trabajos, en este tltimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a la administracion
0 la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda |a legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigent

rlas W
autoridades gubernamentales, o cualquiera ofra institucion privada o publica, para zacig los 6
trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualm |
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

[

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombraré a un representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendré plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria
y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las ordenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DE PUERTO, (CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a
cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada
persona incluida, a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) para su revision y aprobacion. Si la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los primeros diez
(10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en ¢ gs_tiénfissidq aprobado.

P ) )
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ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) la cual no sera
negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea
necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aplitudes y experiencia. La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier
personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas juslificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) un listado con cada una
de las personas que trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar
los siguientes datos personales:

» Nombre completo

» Cédula de Identidad Personal
» Cargo ¢ responsabilidad

# Direccion.

~ Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penale
ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asequrara
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el pablico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA).

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.
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» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y le

proteccion. i
# Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. rf < &!
» Uso de andamios seguros { o
> Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. *;,::::}ﬂm“o

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cu completamente con todas- —
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) cooperaréa en lo concerniente a autoridades

que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de
seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud
y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA |;nar una
garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a ent ccion de la

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) por
un valor equivalente al monto del avance inicial.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

a pro

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como tambien, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para fales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara alguin error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Qbra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,

(CORAAPPLATA) o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho eror a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una
garantia bancaria o una poliza de seguros a favor de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y

10
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ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro
por Diez (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) en caso de
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de
acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la
poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) sus agentes y empleados, libres e indegaff€
reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de laglbra
profesionales provistos por EL CONTRATISTA. o

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensacions, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al N/A del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algun defecto de construccion no
detectado en el momento de recibir [a Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes e
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ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) hasta el momento de
recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente
los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

» Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningtin pago de impuestos en virtud del presen
tanto sera el Unico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibi

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se produc 10s en las ley:
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo 0 en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningin beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) no eximira a EL
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.
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ARTICULO 27.- RESCISION

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra &l una orden
de administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algin
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, o si la Supervision certificase por escrito a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por esgrito, 0

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato,
que a juicio de la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) sean violadas por EL CONTRATISTA.

En fal caso, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podr4 rescindir este Contrato y procedera
a evaluar los daios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida
por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accién que decida interponer la
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA) las
enunciadas a continuacion:
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ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA)
tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se haya expedido
un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la
forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de Siete (7) dias hébiles de recibida, si
esta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice
toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
safisfactoria, la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayangs I,_._ s
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y refiieést
mismo a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA) con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a
mas tardar Siete (7) dias habiles, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado a la CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA, (CORAAPPLATA) con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronoldgicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por la CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA).

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amig
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Cont
interpretacion.
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ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal Bosefitinss: ributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comun acuerdo
entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las
leyes de la Repliblica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS,

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes naciona
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vig
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su gjecucion y terminacién.,

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las eslipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Republica Domini
los Cuatro (4) dias del mes de agosto del afio Dos mil Diecisiete.




2™ ConTRATACIONES
* SNCC.C.026 - Modelo de Contrato de Ejecucion de Obra (7) PUBLICHS

Trassgarencla para of propresa

Ing. José Onésimo Reyes Peralta
En representacion de la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA)

' Ing. Juan de Dios Santana Vil ’ §§
\CEMERCS-CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITA . S.R.L.

Yo, LIC. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de
identidad, personal y electoral No, 037-0033870-4, Abogado Notario Pablico de los del Numero para
el Municipio de Puerto Plata, Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el numero
#3628, con el estudio profesional abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto
Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente,
de buena fe en mi presencia por los sefiores: Ing. José Onésimo Reyes Peralta y elIng. Juan de
Dios Santana, personas a quienes DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que
acostumbran usar en todos los Actos de su vida plblica y privada, lo cual CERTIFICO Y DOY EE,
Puerto Plata. Hoy viernes cuatro (4) de agosto del afio Dos Mil Diecisicte (2017).

Lot resinds P75

LIC. MOISES NUNEZ
Notario Piblico
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INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORESSANITARIOS.
(ICS), S.R.L.

CAPITAL SOCIAL RD$500,000.00

RNC NO. 130-204-152

REGISTRO MERCANTIL N0.2650-PP

REPUBLICA DOMINICANA.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONOCE Y
APRUEBA EL ESTADO FINANCIERO DEL ANO 2013, Y EL
INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA.

.ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPANJA INGENIFROS CONSUILTORFES Y CONSTRUCTORES
SANITARIOS. (ICS) DE FECHA DEL VEINTISEIS (26) DE JULIO DEL
ANO DOS MIL CATORCE (2014).

En Puerto Plata, Republica Dominicana, siendo las diez de la manana
(10:00 am), en la ciudad de Puerto Plata. convocados verbalmente y por
escrito por el seiior JUAN DE DIOS SANTANA VILORIO.Gerente de la
Compaiiia . de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales. se
reunieron en el domicilio social de la compania con el proposito de
celebrar la Asambiea General Ordinaria de ia Sociedad Conforme io
establecido en la Ley de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08.

El sefior JUAN AMADO SANTANA MARTE. en su calidad de secretario
de la sociedad. prepard una nomina de los socios presente y representados
con sus nombres, direcciones v nimeros de cuotas sociales que son
propictarios cada uno de ellos. la cual después de leida a los presentes fue
firmada por ellos, certificada por el Gerente y el Secretario. y anexada a_;

se verifico que el quorum estaba validamente constituido para toma
decisiones v adoptar resoluciones. segtn lo previsto en los Estatuto
Sociales y la ley. por lo que el Gerente procedio a dar lectura al orde
dia que consta de los siguientes puntos:

ICS %)
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L
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1 -Conocer el estado financicro de la Sociedad. cortado al dia 30 de abril
del ano dos mil trece (2013).

2.- Conocer el informe del Gerente de la rendicion de cuentas del consejo
de administracion y del comisario de cuentas, para aprobarlo, y otorgar los
descargos correspondientes.

Una vez leido el orden del dia. los socios lo aprobaron sin dilacion ni
enmiendas y de inmediato el Gerente inicio los trabajos de la Asamblea,
sometiendo a los socios presentes v representados el primer punto del dia.

El Gerente puso a disposicion de los socios los informes del estado
financiero de la Sociedad y el informe del Gerente.

PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria aprueba en todas sus partes. el informe '\
financiero. de veinticinco (23) de abril del afio dos mil catorce (2014), que
corresponde al Estado Financiero del dos mil trece (2013). De la Sociedad
Ingenieros Consuitores y Consiruciores Sanitanos, (1ICS). S.R.L.

Esta resolucion fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

Se aprueba en toda sus partes los informes rendido por el Gerente y ¢l
Consejo de administracion vy se le otorga fiel descargo a la misma por ¢l
buen desempeiio que ha realizado hasta la fecha.

Ista resolucion fue aprobada a unanimidad de votos por los presentes.

No habiendo mas nada que tratar y a las doce y cuarenta v cuatro (12:44
P. M) se procedio a la rcdau.lon de la pl’t.bt.nlt.. acta. que despues de lclda

SECRETARIO
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INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS,
(ICS). S.R.L.

PUERTO PLATA, REP. DOM.
CAPITAL SOCIAL RD$500.000.00

NOMINA DE LOS SOCIOS PRESENTE Y REPRESENTADO EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE APRUEBA LOS
INFORMES DEL ESTADO FINANCIERO DEL DOS MIL TRECE
(2013) Y EL INFORME DEL GERENTE O CONSEJO DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL ANO DOS MIL
TRECE (2013).

SOCIOS NO. DE CUOTAS VOTOS
JUAN DE DIOS SANTANA V | dominicano. Mayor 4904 10

De edad. soliero. comerciante. portador de la cedula de

Identidad No. 001-0746326-7. domuciliado v residen-

Te en. Puerto Plata, Rep Dom

JUAN AMADO SANTANA MARTE, dominicano. | ]
Mayor de edad. soltero, estudiante. portador de la
Cedula de identidad No_ 037-01 148748, domuciliado

v residente en Puerto Plata. Rep. Dom

VILORIO JUAN AMADO SANTANA MARTE




INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS.
(ICS), S.R.L

COMPANIA POR CUOTA SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$500.00.00

DOMICILIO SOCIAL: Se establece en la calle Hermanas Mirabal £12. \&
suite #9. segundo piso, Puerto Plata. Repiiblica Dominicana.

CIRCULAR DE CONVOCATORIA

Por la presente circular se convoca a todos los socios de la Compaiiia
“INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
SANITARIOS (ICS),S.R.L.". para que concurran a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA de dicha Compaiiia, que tendid lugar ¢l
dia veintiséis (26) del mes de julio del dos mil catorce a las Diez de la
mainana (10:00am). en el Domicilio Social:

Dicha Asamblea se celebrara con el fin de conocer los puntos siguientes:

I.-Conocer el estado financiero de la Compaiiia, cortado el dia 30 de abril
del 2013.

2.-Conocer informe del Gerente de la Compaiiia.

La presente Circular de Convocatoria debera ser firmada por todos los
Socios en senal de que ha tomado conocimiento de la misma:

En la ciudad de Puerto Plata. Municipio y Provincia. Republica
Dominicana. a los veintitrés (23) dias del mes de julio del afio dos mil
catorce (2014).

JUAN DE DIOS SAN
GERE

JUAN AMADO SANTANA M;
SOCIO

S ‘ |
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite? Puerto Plata

RESUMEN
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO, PUERTO PLATA RDS52,207,389.96
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS MARTIN ALONZO RDS1,194,433.65
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS, PUERTO PLATA RDS1,400,209.23
CONSTRUCCION BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS LAS CANAS RDS2,572,085.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO RDS§7,374,117.84

ELABORADO POR:  \
ING. JUAN DE DIOS s.-\m.m.-\\
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Cics

Ingenieros Consultores ¥ Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO

No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS
6__|BOMBA POZO #2

6.1 |BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 90 GPM A 340° DE TDH, Yha
MOTOR SUMERGIBLE , MARCA FRANKLIN ELECTRIC 3" DE :
15 HP A 460C, 23.7 AMPERES 100 UD. | 20000000 200.000.00 |/

6.2 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° i 100 PA. 45,000.00 45,000.00 |/

#=3 _|IMANO DE OBRA COLOCACION / .00 pPA 65.000.00 65.000.00
+_|CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H A / 100 PA. 65.000.00 65.000 00 |/
SUB-TOTAL 6 RDS$375,000.00/
7 _|OTROS

7.1 _|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACEROQ 6" / 14.00 | UDS. 4.769.75 66,776.50 |/

7.2 [SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER 3" / 200 | UDS. 2,800.00 5,600.00 ¥
SUB-TOTAL 7 RD$72,376.50 |V
SUB-TOTAL GENERAL RDS1,732,645.18
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS$60,642.58
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS173,264.52
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS31,187.61
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RDS51,979.36
TRANSPORTE 3% RDS$51,979.36
LEY 6/86 1% RDS$17,326.45
CODIA 0.10% RDS1,732.65
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RDS86.632,26

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTADO

RD$474,744.78

RDS$2,207,389.96
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPU LSION ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

TOTAL PRESUPUESTADO RDS$2,207,389.96

PREPARADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANT:
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
MARTIN ALONZO

PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.L. VALOR RDS
CONSTRUCCION MANIFOL
CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA |/ 100| ubD 30.000.00 30.000.00
CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA2  / 00| UD 22.000.00 22,000.00 |
JUNTA DRESSER DE 6" / 1.00| UD. 6.600.00 6.600.00 ¥
JUNTA DRESSER DE 4" / 1.00| UD. 5.000.00 5.000.00 ¥
MANOMETRIA / 200 | UDS. 3.300.00 6.600.00 '
CABEZAL DE DESCARGA DE 6" / 100 un. 15,000.00 15,000.00 ¥
CABEZAL DE DESCARGA DE 4" / 1oo| up. 10,000,00 10.000.00 ¥/
VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET VASTAGO I/ 100 | up. 38,500.00 38,500,00 ¥
VALVULA COMPUERTA HF. 3" PLAT. COMPLET. VASTAGO F oo | uD. 19.800.00 19.800,00
VALVULA DE CHEQUE DE 6" / 00| uD. 19.800.00 19.800.00 ¥
VALVULA DE CHEQUE DE 3" / 1oo| up 13.200.00 13.200.00 Y/
PLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR / 400 | UDSs 3.850.00 15,400.00 Y’
PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR / 200 ups. 3.080.00 12.320.00
TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO / 60.00 | UDS. 150.00 9,000.00 }/
MANO DE OBRA ACCESORIOS / 100 pA. 70,000.00 70.000.00 {*
SUB-TOTAL 1 RD$293.220,00
INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES DE
3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO / 3.00] PA 41,500,00 124.500.00 {
22 |BASE PARA TRANSFORMADOR / 00| pA 11.000.00 11,000.00 ¥
23 |BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO / 1oo]| uD 13.580.00 13.580.00 I
2.4 _|USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES __ / 00| PA 18.000.00 18,000.00 Y
2.5 |ALAMBRE AAAC #2/0 / 300.00 | PIES 45.00 13.500.00
2.6 |ESTRUCTURA TIPO MT-307 / 200| uDs. 15,400.00 30,800.00 ¥
27 |ESTRUCTURA TIPO MT-301 / 00| up 13.750.00 13.750.00 f
28 |ESTRUCTURA HA-100 / 200| UDS. 6.200.00 12,400.00 {
2.9 |TORNILLOS TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL / 100 | UDS. 145.77 583.08 }/
2.10 |SUMINISTRO E INSTALACION POSTEL DE HA V 500-12 / 100| uUD. 28.000.00 28,000.00 1
2,11 |SUMINISTRO E INSTALACIO POSTEL DE HA V 800-12 / 100 | uD 28.600.00 28,600.00 |/
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
MARTIN ALLONZO

No. PARTIDAS CANT, |UNIDAD P.U. VALOR RDS
2.12 [CEMENTACION POSTELS / 200 | UDS. 2,000.00 4.000.00 {
2.13 [CUT-OUT 100 AMPERES / 3.00 | UDS. 4,620.00 13.860.00 ¥
2.14 [PARARRAYO DE 9 KV / 3.00 | UDS 2,530.00 759000 [
2.15 [FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES / 6.00 | UDS. 165.00 990.00 ¥
2.16 [SISTEMA DE TIERRA / 200 PA. 8.910.00 17.820.00
2.17 |RIEL UNITRUD D 3/2" / 1.00 | UD. 696.00 696.00 |
2.18 [ABRAZADERAS DE 3" UNITRON / 3.00 | UDS. 70.00 210.00 {
2.19 |TUBOS IMC DE 2" X 10° / 200 | UDS. 2.500.00 5,000.00 ¥
J_:>..?.o CONDULET DE 2" / 100 | UD. 523.00 523.00 ¥
21 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19° / 200 | UDS. 750.00 1,500.00 |/
=222 |[EXCAVACION DE 6" X 0.80 X 0.60 / 288 | M3 350.00 1,008.00 |~
2.23 |[TAPADO DE ZANJAS 74 374 | M3 200.00 748.00 |~
2.24 [HOYOS PARA VIENTO Y POSTELS / 3.00 | UDS. 900.00 2,700.00 | —
2.25 [ADAPTADORES PVC HEMBRA DE 3" / 300 | UDS 70.00 210,00 |~
2.26 [PORTA CONTADOR TRIFASICO NORMA EDENORTE ~ / 1.00| UD. 30,000.00 30,000.00 [~
2.27 IMATERIALES VARIOS 7 1L.OO] PA. 5500.00 3.300.00 | —
2.28 |MANO DE OBRA / 1.00| PA. 150000.00 150,000.00 |—
SUB-TOTAL 2 RDS$537,068.08
3 _|ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BREAKER A TRANSFER
3.1 |ALAMBRE AWG #2 / 300,00 PIES 65.00 19,500.00 |~
3.2 |TUBO EMT DE2" X 10° / 050 UD 890.00 44500 |~
3.3 |CONECTORES EMT DE 2" / 200 | UDS. 92 80 185.60 |—
34 |TUERCAS BUSHING DE 2" / 200 | uUDS. 34.80 69.60 |
3.5 |RIEL UNITRUD DE 3/4" / 025| UD. 696.00 174.00 |~
3.6 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" / 3.00| UDS 71.92 215.76 |~
3.7 |PANEL BOARD / 1.00 | UD. 45.,000.00 45,000.00 |—
3.8 |MANO DE OBRA / 100 PpPA 6,000.00 6.000.00 | —
SUB-TOTAL 3 RDS$71.589.96
4_[ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 1
Am 4.1 [ALAMBRE AWG #2 oA 2,000.00 | PIES 71.50 143.000.00 |~
12 [TUBO IMC DE 2" X 107 / 050 | UD 2,500.00 1,250.00 |~
[ 4.3 |CURVAS IMC DE 2" / 200 | UDS 1,260 00 2,520.00




PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

CIcs

Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

MARTIN ALONZO

Y VN NN NN

N

Y A XN 8N

No. | PARTIDAS CANT. |UNIDAD P.U, VALOR RDS
4.4 [TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19° / 3400 | UDS. 750.00 25.500.00
4.5 |[EXCAVACION DE 200 X 0.80 X 0.60 / 96.00 M3 350.00 33.600.00
4.6 | TAPADO DE ZANJAS J 124 80 M3 200.00 24,960.00
4.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" / 200 | UDS. 38.28 76.56
4.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" / 0.50 uD. 765.60 38280
"™.9 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" / 8.00 | UDS. 70.00 560,00
4.10 JARRANCADOR / 1.00 UD. 45.000.00 45,000.00
411 |[IMANO DE OBRA / 1.00 | PA 85.000.00 85,000.00

SUB-TOTAL 4 RDS361,849.36

S _|ALIMENTADOR DESDE PABEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BOMBA 2

5.1 |ALAMBRE AWG #6 / 35000 | PIES 41.00 14,350.00
5.2 |TUBOIMCDE 2" X 10 / 0.50 UD. 2.365.00 1,182.50
5.3 |CURVAS IMC DE 2" / 200 | UDS 1,260.00 2,520.00
5.4 |TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19° / 500 | UDS 750.00 3,750.00
3.5 |EXCAVACION DE 30 X 0.80 X 0.60 / 14.40 M3 350,00 3.040.00
5.6 |TAPADQ DE ZANJAS { 18.72 M3 200,00 3,744 00
5.7 |TUERCAS BUSHING DE 2" / 200 | UDS. 38.28 76.56
5.8 |RIEL UNITRUD DE 3/4" / 0.50 UD. 765.60 38280
5.9 |ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" / 8.00| UDS. 70.00 560.00
5.10 JARRANCADOR / 1.00 uD. 11.420.00 11.420.00
5.11 [MANO DE OBRA / 100 PA 20.000.00 20.060.00

SUB-TOTAL L RDS63,025.86
SUB-TOTAL GENERAL RDS1,326,753.26
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SR
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

MARTIN ALONZO
SUB-TOTAL GENERAL RDS1,326,753.26
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RD$46,436.36
HONORARIOS PROFESIONALES 0% RDS$132,675.33
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS23,881.56
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RD$39,802.60
' TRANSPORTE 3% RD$39,802.60
LEY 6/86 1% RDS$13,267.53
CODIA 0.10% RDS1,326.75
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RD$66.337.66
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS8363.530.39
DISENO ENTREGADO A EDENORTE P.A. RDS6(L000.00
DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE P.A, RDS$65,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO RDS1,194,433.65

PREPARADO POR:
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152
Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS
1__|TRABAJOS GENERALES
I.1_|LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE pvC  / 53480 | ML. 60.00 32,088.00 <
1.2 |LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA / 100 PA. 7,000.00 7.000.00 |
SUB-TOTAL 1 RD$39,088.00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 |[EXCAVACION CON EQUIPO / 64176 | M3 200.00 128.352.00 | ~
2.2 |ASIENTO DE ARENA / 4278 | M3 1,570.00 67,164.60 [
™™ _|RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO / 58732 | M3 750.00 44049000 [~
24 |BOTE DE MATERIAL / 5444 | M3 248.00 13,501.12 |~
SUB-TOTAL 2 RDS649,507.72
3__|SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION
3.1 |DE 3" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA / 534.80 | ML, 438.19 234,344.01 | =
SUB-TOTAL 3 RDS$234,344.01
4 _|BOMBA POZO #1 LAS CANAS
4.1 |BOMBA SUMERGIBLE, 150 GPM A 45° DE TDH. MOTOR
SUMERGIBLE 4" DE 3 HP/230V/1PH/60 HZ. / 100 | UD. 138.746.18 138.746.18 | 7
4.2 |COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55° ACERO / 100| PA 58.292.00 58.292.00 }—
43 |MANO DE OBRA DE COLOCACION / 100| PA 65.800.00 65.800.00 |~
44 |CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A / 100| PA. 95.000.00 95,000.00 |-~
SUB-TOTAL 4 RDS$357,838.18
5 |OTROS
5.1 |[SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE ACERO 3"/ 1300 | UDS. 3.600.00 46,800.00 [=
SUB-TOTAL 5 RDS46,800.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS$1,327,577.91
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Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL
RNC 130204152

Ave. Hermanas Mirabal #12 plaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO

LAS CANAS

SUB-TOTAL GENERAL RDS1,327,577.91
GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.5% RDS$46,465.23
HONORARIOS PROFESIONALES 10% RDS132,757.79
ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES 18% RDS$23,896.40
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 3% RDS39,827.34
TRANSPORTE 3% RDS39,827.34
LEY 6/86 1% RDS13,275.78
CODIA 0.10% RDS$1,327.58
IMPREVISTOS: SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION 5% RDS66,378.90
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$363,756.35
TOTAL PRESUPUESTADO RD$1,400,209.23

PREPARADO POR:
ING. JUAN DE DIOS SANTANA V
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Id Modo de “)ea ‘Construccién Linea de Impulsion Martin Alonzo

CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION MARTIN ALONZO

TRABAJOS GENERALES

LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) TUBERIAS DE PVC

LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE ACERO
LONGITUD (REPLANTEQO) TUBERIAS DE EMPALME AC. MARTIN ALONZO

CON AC. EL ESTRECHO ABAJO

LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA

CASETA DE MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION CON EQUIPO

ASIENTO DE ARENA

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO

BOTE DE MATERIAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION

DE 6" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA
DE 6" DE ACERO ESPESOR 1/4"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE EMPALME

DE 3" PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA
BOMBA POZO #1

Duracion

63 dias?
5 dias?
1dia?
1dia?

1 dia?

1dia?
1dia?
60 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
22 dias
20 dias
2 dias
1dia
1dia
15 dias

Comienzo

mar 15/08/17

mar 15/08/17
mar 15/08/17
mié 16/08/17
jue 17/08/17

vie 18/08/17
lun 21/08/17
vie 18/08/17
vie 18/08/17
vie 18/08/17
vie 15/09/17
vie 13/10/17
vie 18/08/17
vie 18/08/17
vie 15/09/17
mar 19/09/17
mar 19/09/17
mar 15/08/17

‘ 19 BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 400 GPM A 340" DE TDH CON CHEQUE 5 dias mar 15/08/17
VERTICAL INTEGRADO, MOTOR ELECTRICO DE 50 HP-3PHA 460 V TIPO
BLINDADO
20 il MANO DE OBRA COLOCACION 5 dias mar 22/08/17
‘ 21 B CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H.A. 5 dias mar 29/08/17
Task Inactive Summary External Tasks

Project: MARTIN ALONZO.mpp
Date: mié 09/08/17

‘ Sp][t |||||| NN ENIREEE) [
Milestone L
Summary | eSS |

Project Summary
Inactive Task

Inactive Milestone

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary
Start-only

Fimish-anly

External Milestone
Deadline
Progress

Manual Progress

Fin )

jue 09/11/17
lun 21/08/17
mar 15/08/17
mié 16/08/17
jue 17/08/17

vie 18/08/17
lun 21/08/17
jue 09/11/17
jue 14/09/17
jue 14/09/17
jue 12/10/17
jue 09/11/17
lun 18/09/17
jue 14/09/17
lun 18/09/17
mar 19/09/17
mar 19/09/17
lun 04/09/17
lun 21/08/17

lun 28/08/17

Page 1
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91
92
93
94
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
| 108

odo de m‘?& Construccion Linea de Impulsion Martin Alonzo.

TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19°
EXCAVACION DE 200 X 0.80 X 0.60
TAPADO DE ZANJAS

TUERCAS BUSHING DE 2"

RIEL UNITRUD DE 3/4"
ABRAZADERAS UNITRUD DE 2"
ARRANCADOR

MANO DE OBRA

ALAMBRE AWG #6

TUBO IMC DE 2" X 10°

CURVAS IMC DE 2"

TUBERIAS SDR-26 DE 2" X 19
EXCAVACION DE 30 X 0.80 X 0.60
TAPADO DE ZANJAS

TUERCAS BUSHING DE 2"

RIEL UNITRUD DE 3/4"
ABRAZADERAS UNITRUD DE 2"
ARRANCADOR

MANO DE OBRA

Duracién

5 dias
5 dias
5 dias
1 dia
1 dia
1 dia
1dia
1 dia

ALIMENTADOR DESDE PABEL BOARD A PANEL DE ARRANQUE BONS dias

1 dia
1 dia
1 dia
1dia
5 dias
1 dia
1 dia
1dia
1dia
3 dias
1dia

Comienzo

mié 18/10/17

mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mie 18/10/17
mié 18/10/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17

Fin o )
mar 24/10/17
mar 24/10/17
mar 24/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
mié 18/10/17
lun 11/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
lun 11/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/08/17
jue 07/09/17
mar 05/09/17

Project: MARTIN ALONZO.mpp |
Date: mié 09/08/17

Task

Salit 0000 oeeieaneeisaiee
Milestone &

Summary e |

Project Summary
Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary
Manual Task I
Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary e ——
Start-cnly IL
Finish-only k|

External Tasks
External Milestone
Deadline

Progress

Manual Progress

:

Page 5




Ild_ __?Eiodo de tdrea ‘Construccion Linea de lmpasic‘_:n_l\dartir; Alonzo
L2 B BOMBA POZO #2
23 @ BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, 90 GPM A 340" DE TDH, "MOTOR
SUMERGIBLE , MARCA FRANKLIN ELECTRIC 3"" DE" 15 HP A 460C, 23.7
AMPERES
24 COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55°

25
26
27
28
29
30
31
32
i3

36
37
38
39
40
41
42
43

w
5
B KBRS RN B RE RN R RN R MMM MIEM

MANO DE OBRA COLOCACION
CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H A
OTROS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO 6"

SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS DRESSER 3"

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

CONSTRUCCION MANIFOL

CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA |
CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA 2
JUNTA DRESSER DE 6"
JUNTA DRESSER DE 4"
MANOMETRIA
CABEZAL DE DESCARGA DE 6"
CABEZAL DE DESCARGA DE 4"
VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET. VASTAGO F.
VALVULA COMPUERTA H.F. 3" PLAT. COMPLET. VASTAGOF.
VALVULA DE CHEQUE DE 6"
VALVULA DE CHEQUE DE 3"
PLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR

Duracion

11 dias?
1dia?

1dia?
1 dia?
1dia?
68 dias?
1dia?
1dia?
54 dias
6 dias
3 dias

3 dias
1dia
1dia
1dia
1dia
1dia

5 dias

5 dias

2 dias
0.5 dias
0.5 dias

Comienzo

mar 15/08/17
mar 15/08/17

mar 22/08/17
mar 29/08/17
mar 29/08/17
mié 16/08/17
mié 16/08/17
mié 16/08/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
vie 08/09/17

mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
vie 08/09/17

vie 08/09/17

mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17

| Task Inactive Summary
| Sglitt 00000 sessmssessnnvoen Manual Task L
Milestone & Duration-only

Project: MARTIN ALONZO.mpp

Date: mié 09/08/17

Manual Summary Rollup

External Tasks
I External Milestone

Deadline

| Summary

Project Summary Manual Summary I —
Inactive Task Start-only L
] Inactive Milestone Finish-only d

Progress

Manual Progress

|—Fin )
mar 29/08/17
mar 15/08/17 |

mar 22/08/17
mar 29/08/17
mar 29/08/17
vie 17/11/17
mié 16/08/17
mié 16/08/17
vie 17/11/17
mar 12/09/17
jue 07/09/17
mar 12/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
vie 08/09/17
vie 08/09/17
lun 11/09/17
lun 11/09/17
mié 06/09/17
mar 05/09/17

I

Page 2
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‘Id Modo de wirea  IConstruccion Linea de Impulsion Martin Alonzo Duracion Comienzo
4 W PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR 0.5dias  mar05/09/17
|45 2 TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO 0.5 dias mar 05/09/17
4 B MANO DE OBRA ACCESORIOS 1 dia mar 05/09/17
‘ 47 B INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION 20 dias mié 20/09/17
48 B SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADORES DE 3 X 25 KVA 15 dias mié 20/09/17
7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO 3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V,
| 49 l BASE PARA TRANSFORMADOR 1 dia mié 20/09/17
so B BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO 1 dia mié 20/09/17
51 @ USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES 1 dia mié 20/09/17
s2 B ALAMBRE AAAC #2/0 1 dia mié 20/09/17
53 B ESTRUCTURA TIPO MT-307 1 dia mié 20/09/17
y_ 54 @ ESTRUCTURA TIPO MT-301 1 dia mié 20/09/17
55 B ESTRUCTURA HA-100 2 dias mié 20/09/17
56 B TORNILLOS TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL 1 dia mié 20/09/17
57 WA SUMINISTRO E INSTALACION POSTEL DE HA V 500-12 1 dia mié 20/09/17
sz B SUMINISTRO E INSTALACIO POSTEL DE HA V 800-12 1 dia mié 20/09/17
| 59 _;l CEMENTACION POSTELS 1 dia mié 20/09/17
60 M CUT-OUT 100 AMPERES 1 dia mié 20/09/17
61 M PARARRAYO DE 9 KV 1 dia mié 20/09/17
| 62 B FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES 1 dia mié 20/09/17
63 SISTEMA DE TIERRA 2 dias mié 20/09/17
¢4 W RIEL UNITRUD D 3/2" 1dia mié 20/09/17
|65 =2 ABRAZADERAS DE 3" UNITRON 1 dia mié 20/09/17
|
‘ | Task Inactive Summary External Tasks

‘ Project: MARTIN ALONZO.mpp ‘

Date: mié 09/08/17

Split  rerraveasrassens Manual Task i = 3|
Milestone & Duration-only

Summary =1 Manual Summary Rollup

Project Summary Manual Summary e ——
Inactive Task Start-only E

Inactive Milestone Finish-only |

External Milestone
Deadline
Progress

Manual Progress

fin )

mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 05/09/17
mar 17/10/17
mar 10/10/17

mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
jue 21/09/17

mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
mié 20/09/17
jue 21/09/17

mié 20/09/17
mié 20/09/17

Page 3
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T ICS

Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios SRL

RNC 130204152

Ave, Hermanas Mirabal #12 piaza long beach suite9 Puerto Plata

PRESUPUESTO BASE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO

LAS CANAS
No. PARTIDAS CANT. |UNIDAD| P.U. VALOR RDS
1 |CONSTRUCCION MANIFOL
1.1 _|CONSTRUCCION MANIFOL DE 4" PARA BOMBA 2 / 100 | UD. 45.000.00 45.000.00 {/
1.2 |[JUNTA DRESSER DE 4" / 100 | uD. 6.850.00 6.850.00 |/
1.3 |MANOMETRIA / 200 | UDS. 4,520.00 9,040.00
1.4 _|CABEZAL DE DESCARGA DE 4" / 100 | UD. 15,200 00 15.200.00
1.5 |VALVULA COMPUERTA PLAT. H.F. 4 COMP. VASTAGO FLIO/ 100| UD 35.800.00 35.800.00
1.6 |VALVULA CHEQUE DE 4" / 100 | UD 17.400,00 17.400.00 ¥
1.7 |PLATILLOS DE 4" ACERO PARA SOLDAR / 4.00 L'DS 4.500.00 18,000 00 i/
1.8 _|TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO / 3000 | UDS. 178.00 5.340.00 Y/
1.9 |IMANO DE OBRA ACCESORIOS / 100 PA 150,500.00 150,500.00 ¢
SUB-TOTAL 1 RD$303,130.00
2 |INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.1 |SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO / 100 | PA. 45.200.00 4520000
2.2 |BASE PARA TRANSFORMADOR / 1.00| P.A. 12,500.00 12.500.00
2.3 |BASE PARA CUT-OUT Y PARARRAYO / 1.00| UD. 3,500.00 3.500.00 |~
24 _|USO DE GRUA EN POSTELS Y TRANSFORMADORES  / 1.00| PA. 35,650.00 35,650.00 1
2.5 |ALAMBRE AAAC #2/0 / 1,200.00 PIES 45.00 54.000.00 /
2.6 _|POSTELS DE H.A.V. 500 DAN-12M / 1200 | UDS. 57,800.00 693.600.00 ¥
2.7 |POSTELS DE H.A.V. 800 DAN-12M / 1.00 | UD. 57.800.00 57.800.00 ¥
2.8 |CIMENTACION DE POSTELS CON HORMIGON / 13.00 | UDS. 3,500.00 45,500.00 |/
2.9 |ESTRUCTURA MT-10] / 400 | UDS. 1.760.00 7.040.00 ¥
2.10 |ESTRUCTURA MT-102 / 6.00 | UDS. 2,100.00 12,600.00 {
2.11 |JESTRUCTURA MT-104 / 100 | uD. 5,860.00 5.860.00 |
2.12 |[ESTRUCTURA MT-105 / 2.00 UDs. 2,700.00 5,400.00 /
2,13 |[ESTRUCTURA HA-100 / 13.00 | UDS. 9.850.00 128.050.00 ¥
2.14 |CUT-OUT 100 AMPERES / 200 | UDS. 4,620.00 9,240.00 {
2.15 |PARARRAYO DE 9 KV / 200 uDS. 2,530.00 5.060.00 [
2.16 |FUSIBLES PARA MEDIA TENSION DE 4 AMPERES / 200 | UDS. 163.00 330.00 f
2.17 |SISTEMA DE TIERRA / 800| PA 11.250.00 90,000.00
2.18 |RIEL UNITRUD DE 3/4" / 100| UD 765.60 765,604
\2.19 |ABRAZADERAS DE | 1/2" UNITRON / 500 | UDS 70.00 4 350.00
220 [TUBOSIMCDE I 112" X 10° f 2.00 uDs 2.365.00 4,730.00
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cld _'_Modo de tarea Con;truccién Linea de Impulsion Acueducto las Cana Durécic‘m _Comienzo__Fin 07 ago 17
D L M X
1 = ~ CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO LAS CANAS 49 dias?  mar 08/08/1vie 13/10/17 L —
2 = TRABAJOS GENERALES 15 dias mar 08/08/1Iun 28/08/17 [r—
3 = LONGITUD TOTAL (REPLANTEQ) TUBERIAS DE PVC 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17
4 = LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17 »
5 = MOVIMIENTO DE TIERRA 18 dias mar 08/08/1jue 31/08/17 e
6 = EXCAVACION CON EQUIPO 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17 b
7 = ASIENTO DE ARENA 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17 b
g = RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17 b
9 !-: BOTE DE MATERIAL 18 dias rmar 08/08/1 jue 31/08/17 | b
10 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE IMPULSION 15 dias mar 08/08/1lun 28/08/17 r——
11 = DE 3" PVC SCH-40 CON JUNTA DE GOMA 15 dias mar 08/08/1 lun 28/08/17 3 :
12 = BOMBA POZO #1 LAS CANAS 36 dias mar 08/08/1mar 26/09/17 e —
‘ 13 = BOMBA SUMERGIBLE, 150 GPM A 45" DE TDH, MOTOR 20 dias mar lun 25/09/17
SUMERGIBLE 4" DE 3 HP/230V/1PH/60 HZ. 29/08/17
14 = COLUMNA DE DESCARGA DE 3" X 55" ACERO 1 dia mar 26/09/1 mar 26/09/17
| 15 |= MANO DE OBRA DE COLOCACION 1dia mar 29/08/1 mar 29/08/17
‘ 16 = CONSTRUCCION PLATAFORMA DE H A, 1 dia mar 08/08/1 mar 08/08/17 2
17 " OTROS 49 dias? mar 08/08/1vie 13/10/17 —
18 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE ACERO 3" 1dia? mar 26/09/1 mar 26/09/17
19 = CONSTRUCCION MANIFOL 49 dias? mar 08/08/1vie 13/10/17 7
20 = CONSTRUCCION MANIFOL DE 6" PARA BOMBA 1 5 dias mié 27/09/1; mar 03/10/17
21 = CONSTRUCCION MANIFOL DE 3" PARA BOMBA 2 5 dias mié 27/09/1 mar 03/10/17
22 ™ JUNTA DRESSER DE 6" 0.5 dias mié 04/10/1 mié 04/10/17
‘ | Task © Inactive Summary External Tasks
)T aiait ieitiaiatatn o et +  Manual Task I =5 External Milestone
p Milestone ¢ Duration-only Deadline
Project: LAS CANAS.mpp
Date: mié 09/08/17 ‘ Summary """ Manual Summary Rollup Progress
' Project Summary Manual Summary ="""""1 Manual Progress
Inactive Task Start-only L
‘ Inactive Milestone Finish-only 3

Page 1
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Id "Modo de tarea

g

23 |
24 =
25 =
2% =
27 =
28 =
29 =
30 =
31 =
2 =
33 =
34 =
35 =
6 =
37 =
33 =
39 =
0 =
a1 =
2 =
3 =
8 =

Construccion Linea de Impulsion Acueducto las Cana

JUNTA DRESSER DE 4"

MANOMETRIA

CABEZAL DE DESCARGA DE 6"
CABEZAL DE DESCARGA DE 4"
VALVULA COMPUERTA H.F. 6" PLAT. COMPLET. VASTAGO 13 dias
VALVULA COMPUERTA H.F. 3" PLAT. COMPLET, VASTAGO 13 djas
VALVULA DE CHEQUE DE 6"
VALVULA DE CHEQUE DE 3"
PLATILLOS DE 6" ACERO PARA SOLDAR

PLATILLOS DE 3" ACERO PARA SOLDAR

TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE 3/4" ACERO
MANO DE OBRA ACCESORIOS
INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3 X

15 KVA 7200/12400-240/480V, SOBRE TECHO
BASE PARA TRANSFORMADOR
BASE PARA CUT-OUT Y PARARRAYO

USO DE GRUA EN POSTELS Y TRANSFORMADORES

ALAMBRE AAAC #2/0

POSTELS DE H.A V. 500 DAN-12M
POSTELS DE H.A V., 800 DAN-12M
CIMENTACION DE POSTELS CON HORMIGON

ESTRUCTURA MT-101

Duracién

0.5 dias
0.5 dias
2 dias
2 dias

2 dias

2 dias
1dia
1dia

1 dia

1 dia

19 dias?
15 dias

1dia
1dia
1 dia
3 dias
1dia
1 dia
2 dias
1dia

Comienzo Fin

'mié 04/10/1 mié 04/10/17
mie 04/10/1 mie 04/10/17
jue 05/10/17 vie 06/10/17
lun 09/10/17 mar 10/10/17
mié 11/10/1"vie 13/10/17
mié 11/10/1 vie 13/10/17
mié 11/10/1"jue 12/10/17
mié 11/10/1" jue 12/10/17
lun 09/10/17lun 09/10/17
mié 11/10/1 mié 11/10/17
mié 11/10/1 mié 11/10/17
mié 27/09/1-mié 27/09/17
mar 08/08/1vie 01/09/17
mié mar 29/08/17
09/08/17

mié 30/08/1 mie 30/08/17
mié 30/08/1 mie 30/08/17
mié 30/08/1  mie 30/08/17
mié 30/08/1 vie 01/09/17
mié 30/08/1 mié 30/08/17
mié 30/08/1; mi¢ 30/08/17
mié 30/08/1’jue 31/08/17
mié 30/08/1 mie 30/08/17

Project: LAS CANAS.mpp
Date: mié 09/08/17

Task

Split

Milestone
Summary

Project Summary
Inactive Task

Inactive Milestone

..................

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary
Start-only

Finish-only

External Tasks
I External Milestone
Deadline

Progress

ﬁ Maﬂual Prugress
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Id Modo de tarea Construccion Linea de Impulsién Acueducto las Cana Duracion Comienzo Fin
T ALAMBRE AWG #4 - 1 dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
68 = TUBOS IMC DE 1 1/2" X 10’ 1 dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
69 = RIEL UNITRUD DE 3/4" 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
70 = ABRAZADERAS UNITRUD DE 1 1/2" 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
71 = ENCLOSURE BREAKER DE 70 AMPERES, IF, 600V, NEM: 1 dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
72 = LAMPARA TIPO SECADOR 120 VOLTIOS 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
73 = ARRANCADOR BOMBA 3 dias jue 10/08/17lun 14/08/17
74 = PORTACONTADOR NORMA EDENORTE 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
75 (=, MATERIALES VARIOS 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
76 = CURVAS IMC DE 2" 1dia jue 10/08/17 jue 10/08/17
| Task Inactive Summary External Tasks
| Split PR eser Manual Task I 1 External Milestone
i Milestone * Duration-only Deadline
Project: LAS CANAS.mpp
Date: mié 09/08/17 | Summary "1  Manual Summary Rollup Progress
Project Summary I ! Manual Summary 1 Manual Progress
Inactive Task Start-anly C
| Inactive Milestone Finish-only |
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Péliza No. 1-FC-24684

FIANZA
CONMNDICIONES PARTICULARES
Fiel Cumplimiento

Moneda RDS PESOS

(AN AN

LAl anAalc EMISION

Afianzado INGENIERCS CONSULTORES ¥ COMSTRUCTORES SANITARIDS. SR L Residencia

AV HERMANAS MIRABAL NO. 12 PUERTO PLATA Rnc f Cedula Qlicina 809-543.5500
Intermeadiario NUMEL S A 130204152 Celular

CONDICIONES : 1

Paor cuanto . INGENIERDS COMSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SR L. ha solicitade en fecha 01/08/2017 A
la DOMINICANA COMPAIIIA DE SEGUROS, C. POR A una fianza por valor de RD$294,964 71 para responder a las
obligaciones siguientes -

V™™MRANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION E INSTALACIONES

-

~LECTROMECANICAS MARTIN ALONZO Y LAS CANASE SEGUN REFERENCIA CORAAFPPLATA-CP-008-2017

Por cuanlo . Iz presente Fianza debera ser depositada en : CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA y tiene coma fecha de vigencia 01/06/2017 hasta el 01/08/2018 o antes, si &l afianzado ha cumplido su
obligacion.

Por cuanto : DOMINICANA COMPARNIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la
presenle Fianza se haga a persona natural o juridica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPARNIA DE SEGUROS, C POR A, se compromete a responder a quien sea de derecho, de
todos los dafios y perjuicios que ccurran a consecuencia del incumpliniento de las obligaciones legales-contractuales del
afianzado, hasta el limite de la presente Fianza y siempre que hava sido previamente declarada ejecutona de acuerdo con la
ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar ademas gue: cuelquier reclamacion a cargo de esta Fianzz debe hacerse deniro de los sesenta (60) dias
pesterioras a la fecha

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizara cevoluciones a cargo de la prima pagada ni de
los gastes incurridos. por ningdn concapto que alegue el aliznzado, cuya pima o valer se consideran consumido conforme 1o
eslablece el articule 168 de la Ley 146-02 sobre Sequros y Fianza,

Por cuanto : La ley vigenle No. 146-02 de fecha 26 de sepliembre de 2002 capacita a las Companias de Seguros legaimente
aulorizacas a la presantacion de hanzas a favor del Estado, los Municipiog, el Distrito Nacional o sus dependancias.

Por tanto, la Compariia de Seguros DOMINICANA COMPARIA DE SEGURODS. C. POR A., legalmenie conslituida y autorizada ;
olorga la presenie poliza por ung prima de RDS$(3.079.43)

Cempatiia Coaseguradora Participacion  Lider
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Objeto de la Contratacion: Ejecucion Proyectos Obras Fisicas
TIPO DE PROCEDIMIENTO. COMPARACION DE PRECIOS
REFERENCIA: CORAAPPLATA-CP-008-2017
Rubro: Construcciones y Edificaciones

CONTRATACION
COMPARACION DE PRECIOS:

FICHA TECNICA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2017.

DESCRIPCION

UBICACION GEOGRAFICA
MONTO TOTAL
CANTIDAD DE PERSONAS

LOTE I: Construccion Linea de Impulsiéon
Instalacion Electromecanica Acueducto
Martin Alonzo. Puerto Plata .

EJECUCION CONSTRUCCION DE OBRAS
FiSICAS

Construccion Linea de
Acueducto e Instalaci
Electromecanica Marti
Canas.

-PUERTO PLATA
RD$6,719,452.00

47,109 PERSONAS

No. PARTIDAS UNIDAD CANT.
1 |TRABAJOS GENERALES
Longitud Total (Replanteo) Tuberias
1.1 |De PVC ML. 560.00
Longitud Total (Replanteo) Tuberias
1.2 |De Acero ML. 100.00
Longitud (Replanteo) Tuberias De
1.3 |Empalme Ac.
Martin Alonzo Con Ac. El Estrecho
Abajo ML. 28.95
1.4 |Limpieza General Y Continua P.A. 1.00
1.5 |Caseta De Materiales uD. 1.00
2 |Movimiento De Tierra




2.1 | Excavacion Con Equipo M3 809.37
2.2 |Asiento De Arena M3 54.54
2.3 |Relleno Compactado Con Equipo M3 743.18
2.4 | Bote De Material M3 66.19
Suministro Y Colocacidén De
3 | Tuberias De Impulsién
DE 6" PVC SCH-40 Con Junta De
3.1 |Goma ML. 560.00
3.2 |De 6" De Acero, Espesor 1/4" ML. 100.00
Suministro Y Colocacién De
4 |Tuberias De Empalme
De 3" PVC SDR-26 Con Junta De
4.1 |Goma ML. 28.95
5 |Bomba Pozo #1
Bomba Sumergible Completa, 400
51 |GPM A 340" DE TDH
Con Cheque Vertical Integrado, Motor
Eléctrico De
50 HP-3PHA 460 V Tipo Blindado uD. 1.00
5.2 |Mano De Obra Colocacion P.A. 1.00
5.3 |Construccion Plataforma DE H.A. P.A. 1.00
6 |Bomba Pozo #2
Bomba Sumergible Completa, 90 GPM
6.1 |A 340" DE TDH, S
Motor Sumergible,lMarca E_r_a__nkljrﬂ uD. 1.00
Electric 3" De
15 HP A 460C, 23.7 AMPERES
6.2. |Columna De Descarga De 3" X 55° P.A. 1.00
6.3 |Mano De Obra Colocacion P.A. 1.00
6.4 |Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
7 |OTROS 14.00
7.1 | Suministro Y Colocacion De Acero 6" UDS. 2.00
Suministro Y Colocacion Juntas
‘7.2 |Dresser 3" UDS. 1.00
INSTALACIONES
\A ELECTROMECANICAS MARTIN
\ ALONZO
8 Construcciéon Manifol
Construccién Manifol De 6" Para
8.1 |Bomba 1 uD. 1.00
Construccién Manifol De 3" Para
8.2 |Bomba?2 uD. 1.00
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8.3 |Junta Dresser De 6" uD. 1.00
8.4 |Junta Dresser De 4" uD. 1.00
9.5 |Manometria uDsS. 2.00
8.6 |Cabezal De Descarga De 6" uD. 1.00
8.7 |Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00
Valvula Compuerta Plat. COMP. H.F.
8.8 |6" Vastago Fijo uD. 1.00
Valvula Compuerta Plat. COMP. H.F.
8.9 |3"VASTAGO FIJO uD. 1.00
8.10 |Valvula De Cheque De 6" uD. 1.00
8.11 |Valvula De Cheque De 3" uD. 1.00
8.12 |Platillos De 6" Acero Para Soldar UDS. 4.00
8.13 |Platillos De 3" Acero Para Soldar uDS. 4.00
Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4" /
8.14 |Acero UDS. 60.00 v
8.15 |Mano De Obra Accesorios P.A. 1.00
INSTALACION ELECTRICA DE
9 |MEDIA TENSION
3 X 25 KVA 7200/12400-240/480V,
Sobre Techo P.A. 3.00 I C s
9.2 |Base Para Transformador P.A. 1.00
Base Metalica Para Cut-Out Y
9.3 |Pararrayo uD. 1.00
Uso De Grua Para Subir Los é
9.4 |Transformadores PA. 1.00
9.5 |Alambre AAAC #2/0 PIES 300.00
9.6 |Estructura Tipo MT-307 UDS. 2.00
9.7 |Estructura Tipo MT-301 uD. 1.00 | ‘
9.8 |Estructura HA-100 UDS. 2.00 7 a5
Tornillos Tipo Pin Para Cruceta De fo o
9.9 |Metal UDS. 4.00
Suministro E Instalacion Postel De Ha W
9.10 (V 500-12 uD. 1.00 Jiatatla ‘9 lico
Suministro E Instalacién Postel De Ha et o
9.11 |V 800-12 uD. 1.00
9.12 |Cementacion Postels UDS. 2.00
9.13 | Cut-Out 100 Amperes uDS. 3.00 || s
9.14 |Pararrayo De 9 Kv UDS. 3.00
Fusibles Para Media Tension De 4
9.15 |Amperes UDS. 6.00
| 9.16 |Sistema De Tierra PiA; 2.00 e. m“cm
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9.17 |Riel Unitrud D 3/2" uD. 1.00
9.18 |Abrazaderas De 3" Unitron UDS. 3.00
9.19 [Tubos IMC DE 2" X 10° UDS. 2.00
9.20 [Condulet De 2" uD. 1.00
9.21 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19° UDS. 2.00
9.22 |Excavacion De 6" X 0.80 X 0.60 M3 2.88
9.23 |Tapado De Zanjas M3 3.74
9.24 |Hoyos Para Viento Y Postels uDS. 3.00
9.25 |Adaptadores PVC Hembra De 3" uDS. 3.00
Porta Contador Trifasico Norma
9.26 |EDENORTE uD. 1.00
9.27 |Materiales Varios P.A. 1.00
9.28 |Mano De Obra P.A. 1.00
10 Alimentador Desde Enclosure
Breaker A Transfer
10.1 |Alambre AWG #2 PIES 300.00
10.2 |Tubo EMT DE 2" X 10” uD. 0.50
10.3 |Conectores EMT DE 2" UDS. 2.00
10.4 |Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
10.5 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.25
10.6 |Abrazaderas Unitrud De 2" uDS. 3.00
10.7 |Panel Board uD. 1.00
10.8 [Mano De Obra P.A. 1.00
11 Alimentador Desde Panel Board A
Panel De Arranque Bomba 1
11.1 |Alambre AWG #2 PIES 2,000.00
11.2 |Tubo IMC DE 2" X 10" uD. 0.50
11.3 |Curvas IMC DE 2" UDS. 2.00
11.4 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19’ uDS. 34.00
11.5 | Excavacion De 200 X 0.80 X 0.60 M3 96.00
11.6 | Tapado De Zanjas M3 124.80
11.7 | Tuercas Bushing De 2" UDS. 2.00
11.8 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.50
11.9 |Abrazaderas Unitrud De 2" UDS. 8.00
11.10 |Arrancador uD. 1.00
11.11 |Mano De Obra P.A. 1.00
12. |Alimentador Desde Panel Board A
Panel De Arranque Bomba 2
12.1 |Alambre AWG #6 PIES 350.00
12.2 |Tubo IMC DE 2" X 10° uD. 0.50




12.3 |Curvas IMC DE 2" uDs. 2.00
12.4 |Tuberias SDR-26 DE 2" X 19’ UDS. 5.00
12.5 |Excavacion De 30 X 0.80 X 0.60 M3 14.40
12.6 | Tapado De Zanjas M3 18.72
12.7 | Tuercas Bushing De 2" uUDS. 2.00
12.8 |Riel Unitrud De 3/4" uD. 0.50
12.9 |Abrazaderas Unitrud De 2" uDS. 8.00
12.10 |Arrancador UD. 1.00
12.11 |Mano De Obra P.A. 1.00

Lote II: Construccion Linea de Impulsién Instalacién Electromecanica Acueducto

Las Canas.
No. PARTIDAS UNIDAD CANT.
1 |TRABAJOS GENERALES
1.1 | Longitud total (replanteo) tuberias de PVC ML. 534.80
1.2 | Limpieza general y continua P.A. 1.00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacion con equipo M3 641.76
2.2 |Asiento De Arena M3 42.78
2.3 | Relleno compactado con equipo M3 587.32
2.4 | Bote de material M3 54.44
3 |Suministro Y Colocacién De Tuberias
De Impulsion de 3" PVC SCH-40 con
3.1 |junta de goma ML. 534.80
4 |Bomba pozo #1 Las Canas
Bomba sumergible, 150 GPM A 45° de
TDH, motor sumergible 4" de 3
4.1 |HP/230V/1PH/60 HZ. uD. 1.00
4.2 | Columna De Descarga De 3" X 55" Acero P.A. 1.00
4.3 | Mano De Obra De Colocacion P.A. 1.00
4.4 | Construccion Plataforma De H.A. P.A. 1.00
5 |Otros
Suministro Y Colocaciéon De Codos De
5.1 |Acero 3" uDS. 13.00
INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS ACUEDUCTO
6 |LAS CANAS
6.1. | Construccion Manifol
6.2. | Construccion Manifol De 4" Para Bomba uD. 1.00




L -~

2
6.3. | Junta Dresser De 4" UD. 1.00
6.4. | Manometria UDS. 2.00
6.5. | Cabezal De Descarga De 4" uD. 1.00
Instalacion Eléctrica De Baja Tension
7. | Alimentador Desde Transformador A
Enclosure Breaker
Valvula Compuerta Plat. H.F. 4" Vastago
7.5 | Fijo Comp. uD. 1.00
7.6 | Valvula Cheque De 4" uD. 1.00
7.7 | Platillos De 4" Acero Para Soldar uUDS. 4.00
7.8 | Tornillos Con Sus Tuercas De 3/4" Acero UDS. 30.00
7.9 |Mano De Obra Accesorios P.A. 1.00
8 |Instalacion Eléctrica De Media Tension
Suministro E Instalacion Transformador
8.1 |De
3 X 15 KVA 7200/12400-240/480V,
Sobre Techo PR 2R
8.2 |Base Para Transformador P.A. 1.00
8.3 |Base Para Cut-OutY Pararrayo uD. 1.00
Uso De Grua En Postels Y
8.4 | Transformadores P.A. 1.00
8.5 | Alambre AAAC #2/0 PIES 1,200.00
8.6 | Postels De H.A.V. 500 DAN-12M UDS. 12.00
8.7 |Postels De H.A.V. 800 DAN-12M uD. 1.00
8.8 | Cimentacién De Postels Con Hormigon UDS. 13.00
8.9 |Estructura MT-101 UDS. 4.00
8.10 | Estructura MT-102 UDS. 6.00
8.11 | Estructura MT-104 uD. 1.00
8.12 | Estructura MT-105 uDS. 2.00
8.13 | Estructura HA-100 uDS. 13.00
8.14 |CUT-OUT 100 AMPERES UDS. 2.00
8.15 | Pararrayo De 9 KV UDS. 2.00
Fusibles Para Media Tension De 4
8.16 | Amperes UDS. 2.00
8.17 | Sistema De Tierra P.A. 8.00
8.18 | Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00
2.19 | Abrazaderas De 1 1/2" Unitron uDS. 5.00
8.20 | Tubos IMC DE 1 1/2" X 10’ uDS. 2.00
8.21 |Condulet De 1 1/2" uD. 1.00
8.22 | Tuberias SDR-26 DE 2" X 19~ uDS. 2.00




8.23 | Excavacion de 10 X 0.80 X 0.60 M3 4.80
8.24 | Tapado De Zanjas M3 6.24
8.25 | Hoyos Para Viento Y Postels UDS. 25.00
8.26 | Adaptadores Hembra De 1 1/2" UDS. 2.00
8.27 | Materiales Varios P.A. 1.00
8.28 | Mano De Obra P.A. 1.00
9 |Instalacion Eléctrica De Baja Tension

Alimentador Desde Transformador A

Enclosure Breaker
9.1 | Condulet De 1 1/2" uD. 1.00
9.2 |Alambre AWG #4 PIES 450.00
9.3 [Tubos IMC DE 1 1/2" X 10° UDS. 2.00
9.4 [Riel Unitrud De 3/4" uD. 1.00
9.5 | Abrazaderas Unitrud De 1 1/2" UDS. 3.00

Enclosure Breaker De 70 Amperes, 1f,
9.6 |600v, Nema1 uD. 1.00
9.7 |Lampara Tipo Secador 120 Voltios uD. 1.00
9.8 | Arrancador Bomba P.A. 1.00
9.9 | Portacontador Norma EDENORTE uD. 1.00
9.10 | Materiales Varios P.A. 1.00
9.11|Curvas IMC DE 2" P.A. 1.00

NOTA: LA INSTITUCION HA PREPARADO UN PRESUPUESTO BASE (Pb) CONFIDENCIAL.
LAS PROPUESTAS QUE SE VAN A EVALUAR DEBEN ESTAR EN EL RANGO (Ph/1.10, Pb X 1.10).

LA PROPUESTA QUE TENDRA LA MAYOR PUNTUACION ES AQUELLA QUE TIENE MENOR VALOR
DENTRO DEL RANGO.

LA PROPUESTA QUE ESTE FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO QUEDA DESCALIFICADA.
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CORPORACION DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPUERTO PLATA

ESTUDIOS DE PRECIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

CORAAPPLATA-CP-008-2017

No. DOCUMENTO

Click here to emer tox

28 de julio de 2017

Pagina 1 de 27

T ] - 1 - - ‘ R | Porce ]
taje
Descripcidn del . n
: i Oferente Cantidad Precio Precio de Cantidad | Total Adj
item | Cédigo Blen, Servicio U | fer Lugar Solicitada Hist | FrEciofer ‘ Ofer |Variac | Adj ($)
ion
(%)
Ingenieros
Consultore ‘ ‘
Longitud Total sy
01 | 72131700 | (Replanteo) Constructo | 560.00 ML 20,00 ML | 33,600.00 560.00 33,600.00
Tuberias De PVC res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Longitud Total Consultore B
(Replanteo) 8y, AT N
02 | 72131700 TubGriasDe Constructo | 100.00 ML ‘20.00 ML |6,000.00 100.00 6,000.00 TR
res I e w9
Acgiro Sanitarios ' S R
. _ SRL(ICS) | _ o l; = D~ &
. = — & =T §
Longitud Ingenieros ‘ \\":b kY »f;’
(Replanteo) Consultore e S
03 72131700 Tuberias De Sy 28.95 ML 20.00 ML 1,737.00 28.95 1,737.00 \b/
Empalme Ac. Constructo |

UR 102012



04

Estrecho Abajo |

71131105

Martin Alonzo
Con Ac. El

Limpieza General
Y Continua

res
Sanitarios

SRL (ICS) |

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

1.00 P.A.

No se
cuantifico
precio por
que no se
puede
medir

7,000.00

1.00

7,000.00

05

72131700

Caseta De
Materiales

Ingenieros
Consullore
sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

1.00U.D

No se
cuantifico
precio por
que no
puede ser
medible

22,901.47

1.00

22,901.47

06

72131700 |

Excavacion Con
Equipo

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

809.37 M3

300.00/MC

161,874.0
0 |

809.37

161,874.0
0

07

72131700 ‘

Asiento De Arena

Ingenieros
Consultore
Sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

54.54 M3

950.00/MC

60,026.72 |

54.54

60,026.72

08

72131700

Relleno
Compactado Con
Equipo

Ingenieros
Consultore
sy

Constructo

743.18 M3

150/MC

48,306.70 ‘

743.18

48,306.70

/UR10.2012



res
Sanitarios ‘
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy |
09 72131700 | Bote De Material | Constructo 66.18 M3 80/MC 15,369.32 66.19 15,369.32
res
Sanitarios ‘
SRL (ICS)
Suminsto Y
10 Gabocaian De Tuberias ‘
De Impulsin _
Ingenieros |
Consultore
DE&"PVCSCH-40 [ sy 375 144.0
11 72131700 | Conlunta De Constructo 560.00 ML 5,881.36 0 =T | 560.00 5,881.36
Goma res
Sanitarios
SRL (ICS) .
Ingenieros ‘
Consultore
s s
12 | 72131700 | 2 & DeAcero, Constructo 100.00 ML 0,145.00 | :87877.0 10000 | 187877.0
Espesor 1/4 res 0 0
Sanitarios
SRL (ICS) |
Suministro Y '
13 Cdlocacion De Tuberias
De Empalme ,
Ingenieros [
De 3" PVC SDR-26 | Consultore
14 72131700 | Con Junta De Sy 28.95 ML 1,545.81 9,521.37 28.95 9,521.37
Goma Constructo |
res '
/UR.10.2012 neTnnmAs s AR
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Sanitarios
SRL (ICS)
:
15 BombaPamn#l
R | —— I — S — et _ al S _
| Bomba
Sumergible
16 - Completa, 400 .
GPM A 340° DE Ingenieros
‘ TDH Consultore
sy
72131700 240,111.1 240,111.1
Cori Chiscie ?eznstructo 1.00 UD 291,849.40 A 1.00 0
‘ :fertlca:j Sanitarios
17 mfegr'a o0, Motor SRL (ICS)
Eléctrico De
50 HP-3PHA 460
| VTipo Blindado
‘ Ingenieros No se
Consultore _ iz
Sy cuantifico
M D i
18 | 72131700 | MANeREObra | Wm0 ticto 1.00P, A elprecio | 1o 00.00 1.00 45,800.00
Colocacién fas por que no
| Sanitarios p“ec_'e ser
_ ~|sRL(cS) . medible |
Ingenieros No se i
Consultore tifi
Construccion sy c:lan HEQ
19 | 72131700 PlataformaDE | Constructo 1.00P.A. elprecio | 24 560.00 1.00 70,000.00
H.A. res porqgue no
Sanitarios p”edd,Elser
S L SRL (ICS) mese
i | - -
20 Bamba Pazo#2
|

UR.10:2012




| Bomba
Sumergible .
Completa, 90 Ingenieros
GPM A 340" DE g;“s“""re
21 72131700 LD;:;r Constructo 1.00UD 200,010.00 300'000'0 | 1.00 300'000'0
; . | res
Sumergible DE 3 Sanitarios
be SRL (ICS)
15 HP A 460C,
23.7 AMPERES
Ingenieros
Consultore |
Columna De sy
22 72131700 | Descarga De 3" X | Constructo 1.00 P.A. 58,292.00 45,000.00 1.00 45,000.00
55° res
Sanitarios
| SRL (ICS)
| ggenulalros No se
g (;I‘ISU am cuantifico
23 | 72131700 | ManoDeObra | oo cinicto 1.00 PA. elpreco | oo 000,00 1.00 65,000.00
Colocacion - porque no
Sanitarios puede ser
| SRL (ICS) madible
| Ingenieros No se
_ Consultore cuantific
Construccion sy e
24 | 72131700 | Plataforma De | Constructo 1.00 P.A. CIRreclo i e 000.00 1.00 65,000.00
H.A. res porgue na
Sanitarios puede ser
Suministro Y Ingenieros
25 72131700 | Colocacion De Consultore 14.00 UD 8,732.00 66,776.50 14.00 66,776.50
Acero 6" sy
MUR102012 "




| Constructo
res
Sanitarios
L |IsrLqcs) | ) N |
Ingenieros ’
Consultore
| Suministro Y sy |
26 72131700 | Colocacién Juntas | Constructo 2.00 UD 5,074.00 5,600.00 | 2.00 5,600.00
Dresser 3" res
Sanitarios ‘
R | SRL(ICS) — S S =
. No se
g‘g:::j?:; cuantificaro ‘
Construccion sy i IOS.
27 | 72102201 | Manifol De 6" | Constructo 1.00 UD Qree 30,000.00 | 1.00 30,000.00
Para Bomba 1 res debidoa
Sanitarios que no
‘ SRL (ICS) pueden ser |
| medibles,
' ) No se |
g‘gsggj?l:;)rse cuantificaro
Construccion sy n IDS_
28 | 72102201 | Manifol De 3" Constructo 1.00 UD g;‘gg’;a 22,000.00 1.00 22,000.00
Para Bomba 2 res
Sanitarios queno
SRL (ICS) pueden ser |
) medibles.
Ingenieros
Consultore
Junta Dresser De | 5.
29 72102201 6" Constructo 1.00UD 3,988.40 5,600.00 | 1.00 6,600.00
res
Sanitarios
SRL (ICS)

{UR.102012




30

31

32

33

34

fUR 102012

| Junta Dresser De

72102201 |,

72102201 | Manometria

Cabezal De

7
102201 ‘ Descarga De 6"

| Cabezal De
2302201 Descarga De 4"

‘ Vilvula

Compuerta Plat.
20121427 ‘ COMP. H.E. 6"

Vastago Fijo

Ingenieros
Consultore
S5y
Constructo
res
Sanitarios

SRL(ICS) |

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL(ICS)

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL(ICS) |

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL(ICS) |

1.00UD

2.00 UDS

1.00UD

1.00 UD

1.00UD

4,887.00

1,800.00

64,900.00

37,760.00

23,393.50

|
5,000.00 1.00 5,000.00
|
6,600.00 | 2.00 6,600.00
15,000.00 1.00 15,000.00
|
|
10,000.00 | 1.00 10,000.00
38,500.00| 1.00 38,500.00,1"" N
Ao
o P 2
e
Lty 55‘
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35

36

37

38

39

20121427

20121427

20121427

72102201

72102201

Vélvula
Compuerta Plat.
COMP. H.F, 3"
VASTAGO FIIO

Valvula De
Cheque De 6"

Valvula De
Chegue De 3"

Platillos De 6"
Acero Para Soldar

Platillos De 3"
‘ Acero Para Soldar

JUR.1D.2012

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

[ SRL(ICS)

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL (ICS)

SRL (ICS) |

1.00 UD

1.00UD

1.00UD

4.00 UDS

4.00 UDs

1.00

1.00

|
12,702.70 | 19,800.00
|
B ]
31,671.20 | 19,800.00 |
9,156.80 | 13,200.00 |
|
|
1,475.00 | 15,400.00
377.60 12,320.00

1.00

4.00

4.00

19,800.00

19,800.00

13,200.00

15,400.00

12,320.00




Ingenieros
Consultore
Tornillos ConSus | sy |
40 | 72102201 | Tuercas De 3/4" | Constructo 60.00 UDS 125.00 9,000.00 60.00 9,000.00
Acero res |
Sanitarios
B I SRL(CS) | - | T S
No se
‘ Ingenieros pudieron |
Consultore cuantificar
sy los precios
41 | 72102201 | ra"" Delbra | o nstructo 1.00P.A. debidoa | 70,000.00 | 1.00 70,000.00
ccesorios
res que no
Sanitarios pudieron
SRL (ICS) ser ‘
. medibles. |
INSTALACION Ingenieros l
ELECTRICA DE Consultore
MEDIATENSION |[sy 194.500.0 124.500.0
42 72102201 ' 3 X 25 KVA Constructo 3.00 P.A, 44,604.00 0 ' ! 3.00 0 300,
‘ 7200/12400- res
240/480V, Sobre Sanitarios
| Techo _|SRL@CS) | -
| Ingenieros |
Consultore
43 | 72102201 Base Para S(':y truct 1.00 P.A
Teanifrimadon reOsns ructo ! A, 8,400.00 11,000.00 1.00 11,000.00
Sanitarios
I _ ___ISRL®CS) | — IS N | — | —
‘ Base Metalica lé'igemtlalros I
44 | 72102201 | Para Cut-OutY s;’”s“ o1 1.00 UD 950.00 13,580.00 1.00 13,580.00 [\ %
| PaGHTRYP Constructo |

UR.10.2012




res
Sanitarios
SRL (ICS)

45

20102302 | Subir Los

Uso De Grua Para

Transformadores

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

1.00 P.A.

No se
pudieron
cuantificar
los precios
debido a
gue no
pudieron
ser
medibles.

18,000.00

1.00

18,000.00

46

Alambre AAAC

72102201 | o0

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

300.00 PIES

40/PIE

13,500.00 |

300.00

13,500.00

47

72102201 MT-307

Estructura Tipo

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

2.00 UDS

13,500.00

30,800.00

2.00

30,800.00

48

72102201 | MT-301

Estructura Tipo

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

1.00UD

8,500.00

13,750.00
|

1.00

13,750.00

JUR.10.2012



49

50

51

52

53

Estructura HA-

72102201 100

Tornillos Tipo Pin
72102201 | Para Cruceta De
Metal

Suministro E
72102201 | Instalacion Postel
| De Ha V 500-12

]

‘ Suministro E
72102201  Instalacion Postel
| De Ha V 800-12

Cementacion

72102201 Pastels

| SRL(CS)

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
| SRL(ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

4,500.00

SRL(ICS) |

SRL (ICS)

UR102012

236.00

25,000.00

28,000.00

1,600.00

12,400.00

583..08

28,000.00 |

28,600.00

2,00 12,400.00
4.00 583.08
1.00 28,800.00
1.00 28,600.00
2.00 4,000.00 \& =L S ke
k;, 7 o
N

e T T A T

GO
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D e U
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Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
| SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL (ICS) |

|
54| 72102201 i‘;:;)z‘:;smn
|
55 72102201 | Pararrayo De @ Kv
Fusibles Para
56 72102201 | Media Tension
De 4 Amperes
57 72102201 | Sistema De Tierra
58 | 72102201 2’,‘;‘,,”"‘““" o
|
wRwo22

SRL(ICS) |

3.00 UDS

3.00 UDS

6.00 UDS

2.00P.A

1.00 UD

2,848.56

1,534.00

82.60

8,000.00

767.00

13,860.00 |

7,590.00 |

990.00

17,820.00

3.00

3.00

6.00

2.00

1.00

13,860.00

7,590.00

990.00

17,820.00

696.00

L T T T T

b
o
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Ingenieros

‘ Consultore
sy

59 | 72102201 | APrazademsDe | ~o o cto 3.00 UDS 147.50 210.00 3.00 210.00

3" Unitron res

Sanitarios

SRL(ICS)

B - —'» - 'Ingenieros I o o o 1T | I B T o

Consultore

" s
‘T"'b‘fs'MCDEZ Cznstructo 2.00 UDS 2,124.00 | 5,000.00 2.00 5,000.00
X10

res
‘ Sanitarios
| SRL(ICS) |
Ingenieros
‘ Consultore '
Sy
61 | 72102201  Condulet De 2" Constructo 1.00 UD 383.50 523.00 | 1.00 523.00
res
Sanitarios
B ~|sRLgesy | N R I B I
Ingenieros I '

Consultore ‘

) ! sy
62 | 72102201 ;‘éb;f?i;?r{ 26 | constructo 2.00 UDS 717.08 1,500.00 2.00 1,500.00
res

Sanitarios ‘

SRL (ICS) | . . |
Ingenieros |
Consultore

- S y

Excavacion De 6 ‘

63 72131700 ‘ % 0.80 X 0.60 l(_')ec;nstructo 2.88 M3 300/MC 1,008.00 2.88 1,008.00

‘ Sanitarios ‘

| SRL (ICS)

60 72102201

/UR102012
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64

65

72102201 | Tapado De Zanjas

Hoyos Para

72102201 :
Viento Y Postels

66

67

68

i Adaptadores PVC

#2102201 Hembra De 3"

‘ Porta Contador
72102201 | Trifasico Norma
‘ EDENORTE

72102201 Materiales Varios

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL(ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

| SRL (ICS)

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

Ingenieros
Consultore
sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

3.74 M3

3.00 UDS

3.00 UDS

1.00 UD

1.00P.A.

125/MC

700.00

29.50

21,240.00

no
pudieran
ser
cuantificabl
es debido a

que no

Los précios

210.00

30,000.00 |

5,500.00 !

3.74

3.00

3.00

1.00

1.00

748.00

2,700.00

210.00

30,000.00

/UR.102012
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69

72102201 | Mano De Obra

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

1.00 P.A.

pudieron
ser
medibles.

Los precios
no
pudieron
ser
medibles.

150,000.0 |
0 |

\

1.00

150,000.0
0

70

Alimentadar desde
| Endosine Breackera
Translr

71

72102201  Alambre AWG #2

Ingenieros
Consultore
Sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

300.00 PIES

60/PIE

19.500.00 ‘

300.00

19,500.00

72

Tubo EMT DE 2"

72102201 X 10"

Ingenieros
Consultore
sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

0.50UD

885.00

445.00

0.50

445.00

73

72102201 ‘ Conectores EMT

DE 2"

Ingenieros
Consultore
Sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

2.00 UDS

70.80

2.00

L4

185.60

-
>

Pl

o
fal

-+
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74

75

76

77

78

Tuercas Bushing

7
2102201 | )

| Riel Unitrud De

72102201 3/4"

. Abrazaderas
0220 Unitrud De 2"

72102201 | Panel Board

72102201 Mano De Obra

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL(ICS)

| Ingenieros |

Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL (ICS)

2.00 UDS

0.25UD

3.00 UDS

1.00UD

1.00P.A.

23.60

767.00

106.20

85,000.00

| No se mo '

cuantificar
el precio
debido a
que no
puede ser

medible.

69.60 ‘

2.00

45,000.00 |

—

6,000.00

0.25

3.00

1.00

1.00

69.60

174.00

215.76

45,000.00

6,000.00

/UR.1D2012
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79

- Almentador Desde
Pancl Board A Pandd De
Amanque Bomba

&80

72102201 | Alambre AWG #2

Ingenieros
Consultore
sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

2,000 PIES

60/PIE

143,000.0 |

2,000.00

143,000.0
0

81

‘ Tubo IMC DE 2" X

72102201 ‘ 10"

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

0.50UD

2,124.00

1,250.00

0.50

1,250.00

82

|
72102201 ‘ Curvas IMCDE 2"

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

2.00 UDS

900.00

2,520.00 |

2.00

2,520.00

&3

|
Tuberias SDR-26

72102201 DE 2" X 19"

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

34.00 UDS

717.08

25,500.00 ‘

34.00

717.08

84

Excavacion De
200 X 0.80 X 0.60
|

72131700

Ingenieros
Consultore
sy

Constructo

96.00 M3

200/MC

33,600.00 ‘

96.00

33,600.00

MUR.10.2012

GO



res
Sanitarios
SRL (ICS)

85

72102201 ‘ Tapado De Zanjas

|

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

124.80 M3

125/mC

24,960.00

124,80

24,960.00

86

72102201 ‘

Tuercas Bushing
De 2"

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

2.00 UDS

23.60

76.56

2.00

76.56

&7

Riel Unitrud De

72102201 ‘ 3/4"

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

0.50 UD

767.00

382.80

0.50

382.80

&8

72102201

Abrazaderas
Unitrud De 2"

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

8.00 UDS

106.20

560.00 ‘

8.00

560.00

L

89

72102201 l Arrancador

Ingenieros
Consultore
Sy

Constructo

1.00UD

29,500.00

45,000.00 ‘

1.00

7o
_\.‘ -
K&
Bl
Y \-: 5
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; t
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[
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res
Sanitarios
SRL (ICS)

20

91

72102201 | Mano De Obra
|

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

1.00 P.A.

No se pudao
cuantificar
el precio
debido a
que no
puede ser
medible.

85,000.00 ‘

1.00

85,000.00

| Alimentadar Desde
Pandl Boawd A Panel De

92

a3

94

UR.10.2012

| Arranue Bamba 2
|

26121500 Alambre AWG #6

72102201 | Tubo IMC DE 2" X
10

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
Sy
Consltructo
res
Sanitarios
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

SRL (ICS)

350.00 PIES

0.50 UD

2.00 UDS

24/PIE

2,124.00

900.00

|
14,350.00 |

]
|

1,182.50

——

2,520.00 ‘

350.00

0.50

14,350.00

1,182.50

2.00

\“
i
2
.'. L1
i
b
[
¢
,
e

D e,
N OF

2,520.0

(2

o
Uy, <
30500

o
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Ingeniercs
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios

| SRL (ICS)

Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanilarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
sy
Constructo
res
Sanitarios

|
Tuberias SDR-26
a5 72102201 | DE 2" X 19°
Excavacion De 30
ag 72
134700 X0.80X0.60
I | .
a7 72102201 | Tapado De Zanjas
og 72102201 Tuerfas Bushing
. De 2
‘ Riel Unitrud De
ag 72102201 ‘ 3/4"
JUF;.H}F;OW__— -

| SRL(ICS) |

5.00 UDS

14.40 M3

18.72 M3

2.00 UDS

0.50 UD

717.08

300/MC

125/MC

23.60

767.00

3,750.00 ‘

]

76.56

382.80

5.00

14.40

18.72

2,00

0.50

3750.00

5,040.00

3,744.00

76.56

382.80

FATAIRL A TA W A AR A~

GO



100

101

102

Abrazaderas

HEaa Unitrud De 2"

72102201 | Arrancador

Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)
Ingenieros
Consultore
Sy
Constructo
res
Sanitarios
SRL (ICS)

72102201 Mano De Qbra

Ingenieros
Consultore
Sy

Constructo
res

Sanitarios
SRL (ICS)

8.00 UDS

1.00UD

1.00uUD

106.20

4,543.00

| Nose pudo

cuantificar
el precio
debido a
que no
puede ser

medible.

560.00

20,000.00

8.00

1.00

1.00

560.00

11,420.00

20,000.00

UR 102012
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Lote I: Canstrucaidn Linea de Impuisan Instabacin Flectromecmica Acueducto Lis Canss.

Longitud total | 32 088

01 (replanteo) tuberias 534.80 ML T 534.80 32,088.00

00

de PVC

02 Lraplesaigeneraly 1.00 P.A. 7iP0.0 1.00 7,000.00
continua 0

03 Exca‘vaclén con 641.76 M3 128,352 641.76 128,352.0
equipo .00 0

04 Asiento De Arena 42.78 M3 23’164' 42.78 67,164.60
Relleno

05 compactado con 587.32 M3 ?3490 587.32 340'490'0
equipo '

06 Bote de material 54.44 M3 '| 13'501' 54.44 13,501.12
Suministro Y |
Colocacion De
Tuberias 234,344 234,344.0

ez De Impulsién de 3" ABAEOML .01 Tl 1
PVC SCH-40 con '
junta de goma |

08 Bomba sumergible, ]
150 GPM A 45" de
TDH, motor 138,746
sumergible 4" de 3 L.eoub 18 R
HP/230V/1PH/60 ‘
HZ.

JUR10.2012
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Columna De [ 58.293
09 Descarga De 3" X 1.00 P.A. [ 2 1,00 58,292.00
. 00
I | — | 55 Acero | I 1 1 - .
10 Wiano De ObraiDe 1.00P.A. 65,800, 1.00 65,800.00
Colocacion 00
|
Construccion 95,000.
11 S, 1.00 P.A. | 00 1.00 95,000.00
Sumlms'tro Y 46,800.
12 Colocacion De 13.00 UDS 00 13.00 46,800.00
Codos De Acero 3" ‘
Construccion
13 Manifol De 4" Para 1.00 UD 33'000' 1.00 45,000.00
Bomba DE 2 _ -
14 Junta Dresser De 4" 1.00UD ‘ 3'850'0 1.00 6,850.00
15 Manometria 2.00UDsS | 3'040'0 2.00 9,040.00
|
Cabezal De 15,200.
16 Descarga De 4" 1.00UD | 00 1.00 15,200.00
I I I - Bl [ - [k I 1
17 Beja Tensin Almentudo
Desde Tramsformador A _
Endosure Breaker A,
Valvula CoTpuerta 35, 800. K'
18 Plat. H.F. 4 1.00UD 00 1.00 35,800.&9
Vistago Fijo Comp. ‘? =
K]
I
19 VAR Chogue e 1.00UD 47,490, 1.00 17,400.00"J¢,
4 00 -
J[UH“JQQ‘!? B T T T T T T

P



Plztillos De 4" 18,000.
20 Acero Para Soldar 4.00 UDS 00 4.00 18,000.00
Tornillos Con Sus & 340.0
21 Tuercas De 3/4" 30.00 UDS ‘ 0‘ ’ 30.00 5,340.00
Acero
Mano De Obra | 150,500 150.,500.
22 Accesorios 1.00P.A. | 00 1.00 00
Suministro E |
Instalacion
Transformadar De ‘ 45,200..
23 3-_)( 15 KVA 1.00 P.A. 00 1.00 45,200.00
7200/12400- ‘
240/480V, Sabre
Techo ,
Base Para | 12,500.
24 i A, . . L
Transforisdor 1.00P.A 00 1.00 12,500.00
T
5 Base Para Cut-Out 1.00 UD 3,500.0 1.00 3,500.00
Y Pararrayo 0
26 Uso guia-&n postels 1.00 P.A. 39,650, 1.00 35,650.00
y transformadores 00
54,00.0
27 Alambre AAAC #2/0 1,200.00 PIES 0 1,200.00 54,000.00
Postels de HA.V. | 693,600 | 693,600.0
28 500 DAN-12M 12.00 UDS 00 12.00 0
Postels de H.AV. 57,800. -
29 800 DAN-12M 1.00 UD 00 1.00 57,800.00
{UR, 102012

ov e
-
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CIMENTACION DE : 45 505
30 POSTELSCON 13.00 UDS o 13.00 45,500.00
o HORMIGON B [ — -
-} |
31 ESTRUCTURA VI 4.00 UDS Gzl 4.00 7,040..00
101 0
ESTRUCTURA MT- | 12,600.
32 102 6.00 UDS - 6.00 12,600.00
. ESTRUCTURA MT- 00 UD 5,860.0 565 —
104 0
34 EXTRUCTURSRAT: 2.00 UDS 54000 2.00 5,400.00
105 0
ESTRUCTURA HA- 128,050 128,050.0
35 o0 13.00 UDS |00 13.00 5
36 CUT OUT 100 AMP 2.00 UDS ‘ g' 240.0 2.00 9,240.00
37 PARARRAYO DE 9KV 2.00 UDS | 3'050‘0 2.00 5,060.00
ol | FusiBLES PARA | - T )
38 MEDIA TENSION DE 2.00 UDS 330.00 2.00 330.00
4 AMP |
90,000,
39 SISTEMA DE TIERRA 8.00 P.A. [ 8.00 90,000.00 :
00 /"_T\}\
T e i
40 g;f‘L UNERUBEE 1.00 UD | 765.60 1,00 765.60 !i;" p ey ‘1;;,-.}
2
| b AR AT e M
ABRAZADERAS DE 1 . | 27 24
41 1/2" UNITRON 5.00 UDS 350.00 5.00 350.00 % e
o ‘.g.ﬁ/
(UR_‘U_?O’? el b o atl a1l lf\l*.l Ar ﬂﬂﬂ?h\L//‘

P
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52 ‘;j’zﬁnmﬂ RE1 1.00 UD 49500 1.00 495.00
53 ALAMBRE AWG #4 450.00 PIES gg,lso. 450.00 | 30,150.00
TUBOS IMC DE 1 4,730.0
54 et 2.00UDS | 2.00 4,730.00
55 g;i,L,UN'TRUD L 1.00 UD | 890.00 1.00 890,00
i
ABRAZADERAS
56 ONITRUD DE 1 1/2" 3.00 UDS 24000 3.00 240.00
ENCLOUSURE
BREACKER DE 70 12,574,
| ¥
57 AVIP. 1. 500V, 1.00 UD - 1.00 12,574.00
. . NEMAL = o R . R
LAMPARA TIPO 3,890.0
58 Al 1.00 UD ; 1.00 3,890.00
ARRANCADOR | 35,000.
59 ity 1,00 P.A. oo 1.00 35,000.00
PORTACONTADOR 22,870.
60 i ol 1.00 UD 22 1.00 22,870.00
MATERIALES 3,500.0
61 UAmioe 1.00 P.A, 2 1.00 3,500.00
62 CURVAS IMC DE 2" 1,00 P.A. ’ s 1.00 22,300,003 Al
&
E =
\"ﬁ
\
UR.10.2012

-'..

fi 5 0N

J}"} \\'

h'*""& ?ﬂ »

o o
L {&an‘ 5ot o

P el e T R T T T I tﬂ\ i‘n e s

GOFEE

v--m.-——



TUBOS IMC DE 1 4,730.0
42 bpmenri 2.00 UDS 5 2.00 4,730.00
43 Efz'f‘,DULET Lo 1.00 UD 495.00 1.00 495.00
44 FUBERIAS SOR-26 2.00 UDS | 15000 2.00 1,500.00
DE 2"X19 0
—
EXCAVACION DE 1,680.0
45 et mn o 4.80 M3 0 4.80 1,680.00
46 TAPADO DE ZANJAS 6.24 M3 | ;'248‘0 6.24 1,248.00
|
HOYO PARA 31,250
47 VIENTOS Y POSTELS 25.00 UDS o 25.00 31,250.00
|
ADAPTADORES
48 HEBRADE L 4/ 2.00UDS ‘ 180.00 2.00 180.00
MATERIALES 7,800.0
49 aaibs 1.00 P.A. ‘ o 1.00 7,800.00
50 MANO DE OBRA 1.00P.A. | 40107'199 1.00 317'199‘0
E
51 INSTALACION |
ELECTROMECANICA !
DE BAJA TENSION |
ALIMENTADOR 1
DESDE | 1
TRANSFORMADORA '3
ENCLOSURE | %
BREACKER |
!URI102012 FAURATIUA LA A A A
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52 E?z'ﬂDULET PE1 1.00 UD | 495,00 1.00 495.00
|
| | 30,150.
53 ALAMBRE AWG #4 450.00 PIES por 45000 | 30,150.00
TUBOS IMC DE 1 | 4,730.0
54 s e 2.00 UDS 0 2.00 4,730.00
55 S}EEUN'TRUD BE 1.00UD | 890.00 1.00 890.00
ABRAZADERAS | |
56 SNITRUD DE " 3.00 UDS 240.00 3.00 240.00
ENCLOUSURE
BREACKER DE 70 | 12,574,
57 AN AF D, 1.00 UD w 1.00 12,574.00
. {NwA R
|
LAMPARA TIPO 3,890.0
58 SERABOR 13 1.00 UD I3 1.00 3,890.00
ARRANCADOR 35,000.
59 COMBA 1.00 P.A. = 1.00 35,000.00
PORTACONTADOR | 22,870.
60 ORI EDENORTE 1.00 UD 0 1.00 22,870.00
MATERIALES 3,500.0
61 by 1.00 P.A. ! = 1.00 3,500.00
62 CURVAS IMC DE 2" 1.00 P.A. ;;'300‘ 1.00 22,300.00
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28 de julio de 2017

e e Acucductosy Aleantarados de Puerto Pl
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ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 008/2017

i i icas
Descripcion: Construccién de Lineas de Impulsion e Instalaciones Electromecani

en Acueducto de Marin Alonzo y Las Canas.

Datos del Proveedor

Razon social: Ingenieros Consultores y Constructores Sanitarios, SRL
RNC: 130204152

Nombre Comercial: ICS, SRL

Domicilio Comercial: C/El Morro, Edif. Apto. 541, Res. Isabel de Torres, Puerto Plata,
s— R.D.

| Datos Generales del Contrato !

Anticipo: 20% con el Contrato Modalidad de pago: Restantes con entregas
de Cubicaciones

Total RDS 7, 374,117.84

e — Detalle
| .
item | Cédigo’ | Precio | \MP I ITBIS T Sub
g Descripcion Cant | Unidad Mon Unit | Moneda | Total Total
=1 o SATBIS sﬁfgs | Mgneda Moneda
| onstruccion de Lineasde | 1 Unidad | 7 —Otlg | Org
| Impulsion e Instalaciones ! A78,117.84 ‘
. Electromecanicas Martin |
| Alonzoy Las Canas. | J
|
|
|

Total S/ITBISRDS |
Total ITBIS RD$

Total RDS

| -__—‘_-_—'__‘——-—-—
| 7,374,117.84

——
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-
Plan de Entrega
—_— S — e ==
item Descripcién Direccion de entrega Cantidad Fecha
requerida necesidad
01 Unidad Operativa de Compras & Acueducto Martin Alonzo v 1 28 de julio de
Contrataciones. CORAAPPLATA., Las Canas 2017
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