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ANALISIS DE COSTOS EDIFICIO CORAAPLATA

TRABAJOS PRELIMINARES

I SUBTOTAL nÜsfI ÍTBtS SUBTOTAl TOTALCANT UND PUDESCRIPOONCOD.

S4.38 9.00 63.381.01 Desbroce de terreno y cepa vegetal 0.20m 1.00 mt2

0.00 Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m

0.00 Volumen Análisis

Aiquiler Tractor 07

Alquiler Retro-pala

0.00 MANO DE OBRAS

0.00 M.O. obrero

80.00 mt2

horas 2,800.00

1,200.00

504.00

216.00

0.80 3,500.00

1,500.00

630.00

días 270-000.80

OJO días 350.00700.00

I  SUBTOTAL I SUBTOTAL ITBIst TOTALCANT UND Pü riBIS

151.48 23.84 17S.321.02 Charranchay replanteo 1.00 M2

Estructura ll.OOm x 22.00m

Volumen Análisis

Materiales V Equipos

Madera pino bruto americano l'xA'xll

Madera pino bruto americano 2'x4"xl2

davos dulce 2 1/2"

Cal 20 Kilos

Hilo de gangorra

Qnta métrica

Brigada Topográfica

Mano de Obra

Maestro

Ayudante Carp.

Peón

Total/UND

300.00 M2

79-20 P2

158.40 P2

125.00

125.00

33.90

296.61

148-31

1,323.73

15,000.00

22.50 9,900.00

19,800.00

322.05

1,779.66

296.62

132.37

1,782.00

3,564.00

57J5

320.34

53.40

22.50

6.109.50 LB

6.00 fOA 53.39

26.702.00 U

0.10 U 238.27 23.83

OJO DIA 2,700-00 7,500.00 1,350.00

2.00 DIA 1,977.00

847.00

659.00

3,954.00

1,694.00

65.90

45,444.60

2.00 DIA

0.10 DIA

7,151.52 S2J96.12

[  SUBTOTAL ISUBTOTALITBISII I ITBIS TOTALCANT UNO PU

1.03|fumlgaci6n general

Fumigación general

Volumen Análisis

Materiales y £quipos

Materiales para furmigor

Herramientas

Mono de obro

M.O, Furmigocion

Peones

Capataz

ToulAiND

RDS98.68 RD$10.10 RDS108.781.00 Mt2

250.00 Mt2

RD514,000.00

RDS50.00

RDS2,S20.00

RDS9.00

H0$14,000.00

RD$25.00

RD$2,520.00

RD$4J0

1.00 P.A.

0.500 P.A.

flOSO.OO

ROSO.OO

RDSO.OO

RDS7.500.00

flOSl,145.28

RD$2,000.00

80524,670.28

H/d RDS30.00

RDS572.64

ROSl.OOO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS2J24J0

250.00

H/d2.00

H/d2.00

RDS27,194.78

I  SUBTCtÁl i SUBTOTAL rTBIsfCANT nBtsCOD. DESCRIPCION UND PU TOTAL

[ 1.04 Vaija perimetrai (pretecdon de obra) 355.00 mi 1,089.44 177.84 1J67.28

Parales pino bruto amer. (142 de 2"x4“xl0')

Enlates amarre pino bruto amer. (96 de I''x4’’xl0')

Puerta pino bruto amer. (8 de 2"x4"x8’)

Zinc acanalado 3'x7' cal. 29, (14 / 4)

Oavos corrientes (S Ib. /100 pie madera)

davos de zinc + 5K desp. (.133 Ib. / plancha)

Replanteo y excavación 142 hoyos de .2x.2x.3 m.

Carpintero montar y desmontar

Ayudante carpintero, montar y desmontar

946.67 15.30 80,466.67

27,200.00

3,626.67

49,920.00

2,946.00

3,915.47

7,300.00

18,000.00

193,374.80

14,484.00

4,896.00

652.80

8,935.60

530.23

704.78

1,314.00

85.00Pt

320.00 85.00

85.00

320.00

45.00

47.18

50.00

3,000.00

1,500.00

15.30pt

15.3042.67 pt

156.00 57.60U

Ib65.47 8.10

82.99

146.00

Ib 8.49

9.00u

6.00 días

6.00 dias 31,567.46

MOVIMIENTO DE TIERRA

I I  SUBTOTAL I SUBTOTAL ITBlslCANT UND PU ITBIS TOTAL

2.0i|Excavaclones de fundaciones (Corte y nivelactcn de terreno) RD$648,50 RDSl.69 RDS650.191.00 MI3

Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelación de terreno)

Volumen Análisis

Materiales y fgu/pos

Herramientas

Mono de obra

Peones

CapalM

ToUl>

'-2—^  _

iimKtí®*fv

1.33 Mt3

RDSSO.OO RDS9.00 RDS12.50 RDS2.250.250 P.A.

'*
RDS800.00

RDSSO.OO

RDS862.50

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS2.25

H/d RDS800.00

ROSl.OOO.OO

RDSO.OO

RDSO.00H/d

RDS864.7S

\W i*
I SUBTOTAL rraislCA T fTBlS SUBTOTAL TOTALUND PU
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RDS279.28 ~|3-0^ I Carga V bcte de m«erl«t «obrante eKtav. RD$278,83 RDSO.451.00 MT3

Carga y bote de material sobrarte excav.

Volumen Análisis

Materíotrs y Equipos

Camioa 6 Ut3

Herramientas

Mano de obro

Peones

Toul/UND

1-00 MT3

ROSl.5S0.00

RD550.00

ROSO.OO

RDS9.00

HDS2S8.33

RD$2.S0

RDSO.OO

RDSO.45

0.1667 Viaje

0.050 P.A.

ROSO.OO R0S18.00

ROS278.83

RDSO.OO

ROSO.45

HM RDS72.000.2S

RDS279.28

I ISUBTOTAl ITBISiICArfT UNO ITBIS SUBTOTAL TOTALPU

^■03|Relteno de reposición en fundaciones

Relleno de reposición en Fundaciones
Volumen Análisis

Moierloles y Equipos
5um/n/stro Material base

Henamietrtas

Mano de obro

Regado, Mojado y Campo

Peones

Capataz
ToUlAJNO

/

RDS585.00 RDS73.80 RDS658.BO1.00 ML3

1.00 Mt3

ROS69.30

RDS9.00

RDS3S5.00

RDS2S.00

RDS69.30

ROS430

ROS385.00

ROSSO.OO

1.000 hit3

0.500 P.A.

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS125.00

RD540.00

RDSlO.OO

RDS585.00

R0S0.00

RDS0.00

RDSO.OO

RD$73.«)

RDS125.00

RDS800.00

RDSl.000.00

1.00 ml3

H/d0.05

H/d0.01

ROS6S8.80

3.01 Zapata de muro de 0.30 m

HORMil

I ITBIS SUBTOTAL SUBTOTALITBISi TOTALCANT UNO PU

1.00 M3 9,743.27 1,62435 11367.62

Zapatas Muros 8' 3 F 3/8' y 3/8” S 0.25m
Volumen Anillsis

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3

Hormigón Industrial 210 Kg/cm2 * lOK desp.
Alambre Dulce No. 18

Mano de Obra

Mano de Obra Acero

Total/UND

1.00 M3

0.57 QQ 1,567.50

7,370.00
86.64

282,15

1,326.60

15.60

2,750.00

6,700.00
76.00

495.00

1,206.00

13.68

1.10 M3

1.14 LB

719.13

9,743.27

6.67 ML 107.87

1,624.35 11367.62

I SUBTOTAL ITBIS|CAFÍT UNO rrers SUBTOTAL TOTALPU

[ 1.01 Columnas 45x45 1.00 M3 25391.03 3,630.21 28,921.24

Columnas HA 45x45

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acero ■ Cuantía QQ/M3

Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - lOKdesp
Alambre Dulce No. 18

Mano de Obra

Mano de Obra Acero

Encofrado col. de 0.50m Todo Costo/cara

Toul/UND

1.00 M3

2,182.9S

1,326.60

120.66

4.41 QQ 2,750.00

6,700.00
76.00

495-00

1,206.00

13.68

12,127.50

7,370.00

670.32

1.10 M3

8.82 LB

1,427,21

3,696.00

25,291.03

4.41 QQ 323.63

231.0016.00 ML

3,630.21 28,921.24

ISUBTOTAIFTBISI TOTALCANT UND ITBIS SUBTOTALPU

l.02|MutosdeQ,30m

MUROS DE 0,30 MT 3/8" 0,20m
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acero DE 3/8X20’

Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - lOK desp
Alambre Dulce No. 18

Mono de Obro

Mano de Obra Acero

EncoFrado col. Ftasta 0.30m Todo Costo/cara

Total/UND

RDS15,102.38 RDS2,028.43 RD$17,130.817.50 M3

7.50 M3

RDS27,711.20

RDSS5.275.00

RDS1,531.67

RDS4,988.02

RDS9,949.S0

ROS275.70

RDS2.750.00

ROS6.700.00

RDS76.00

RDS495.00

ROSl,206.00

RDS13.68

10.08 QQ

8.25 M3

20.15 LB

ROS6,250.00

RO$22,SOO.OO

RDS113,267.87

RDSO.OO

RDS0.0Ú

RD$15,213.22

RDS125.00

RD$450.00

RDSO.OO

RDSO.OO

SO.OO M2

SO.OO M2

RDS128,481.09

IsUBrOTALn^SUBTOTAL TOTALCANT UND PU ITBIS

1.08jMurat de 0,20 ÜT ROS17334.61 RDS2,112.23 RD$19.346.845.00 M3

Muros HA 0.20m 3/8" @ 0.20m AO y AC

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acera - Cuantía QQ

Hormigón Industrial - lOK desp
Alambre Dulce No. 18

Mono de Obro

5.00 M3

RDS495.00

RDSl.206.00

RDS13.68

RDS20,680.00

RDS36,850.00

RDSl.143.04

HD$3,722.40

RDS6.633.00

R0S205.75

RDS2.750.00

RDS6.700.D0

RD576.00

7.S2 QQ

5.50 M3

15.04 LB

uaüOÜ25



Mano de Obra Acero

Encofrado Muros HA Todo Costo

Toul/UND

RDSlOO.OO

RDS450.00

RDSO.OO

RD$0.00

RDSS.OOO.OO

RDS22,500.00

RDS85,173.04

RDSO.OO

RDSO.OO

ROSlO,561.15

50.00 MT2

50.00 M2

ROS96.734.19

|sUBTOTAlfTBÍs[CANT UNO PU mis SUBTOTAI. TOTAl

l-0«|vifas 25)145 RDS25.87739 FU>S3.311.57 RDSZ9.188.9S1.00 M3

Vigas HA 20x45 3 4> 3/4" y 3/8" @ 0.20m

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3

Hormigón industrial

Alambre Dulce No. 18

Mono de Obro

Mano de Obra Acero

Encofrado viga carga Todo Costo

Toul/UND

1.00 M3

RDS2.750.00

ROS6.700.00

RDS76.00

RDS10.450.00

HDS7.370.00

R0S577.60

RDSl.881.00

RDS1.326.60

RDS103.97

RDS495.00

ROSl.206.00

RDS13.68

3.80 QQ

1.10 M3

7.60 LB

RDSl,229.79

RDS6,250.00

R0S2S.877.39

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS3.31137

RDS323.63

RDSSOO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

3.80 QQ

12.50 ML

RDS29,188.96

I  SUgrOTAl I SUBTOTAirTBISlCANT mis TOTAlUND PU

Rampa HA e^.l2m l/2"$0.20m v 3/8" @ 0.20m

Volumen Análisis

Materiales / Equipos

Acero ● Cuantía QQ/M3

Hormigón Industrial 2tOKg/cm2 -10% desp

Alambre Dulce No. 18

Mono de Obra

Mano de Obra Acero por rampa

Encofrado Rampa Esc. 2 tramos Todo Costo

Toul/UND

RD$40,64(I.70 RDS2J15.331.00 M3 RDS43.450.03

1.00 M3

RDS2.750.00

RDS6.700.00

HDS76.00

RDS495.00

RDSl.206.00

RDS13.68

RDS7.837.S0

RDS7.370.00

RDS433.20

ROSl.410.75

RDSl.326.60

RDS77.98

2.8S QQ

1.10 M3

5.70 IB

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSlO.000.00

RDS15.000.00

RDS40.640.70

RDSS.OOO.OO

RDSlS.000.00

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS2.815.33

2.00 UND

1.00 UND

ROS43.4S6.03

SUBTOTAI misjSUBTOTAL TOTAlCANT UND PU mis

1.06 i0M de clmenta^n 30 cm RDS18,412.51 RDS3.184.817.S0 M3 RDS21.597.32

PlATEAO,30m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acero - 1/2X20'@0.10A.CYA.O.

Hormigón Industrial 210 Kg/cm2 * 10% desp.

Alambre Dulce No. 18

Mono de Obro

Mano de Obra Acero

Total/UND

7.50 M3

RDS2.7S0.00

RDS6.700.00

RDS76.00

ROS495.00

ROSl,206.00

ROS13.68

RDS73,370.00

ROSS5.275.00

RDS4.05S.36

RD$13.206.60

ROS9.949.SO

RDS729.96

26.68 QQ

8.25 M3

53.36 LB

RDSO.OO RDS5,393.50

RDS138.093.86

RDSO.OO

RDS23.886.06 ROSl61,979.92

HDS107.8750.00 MT2

I  SUBTOTAI IsUBTOTAimislmis TOTAlCANT UNO PU

1.0T|iota aligerada de techo

Losa aligerada HA e=0.22m

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

HORMIGON ARMADO LOSA 210 KG/CM2

HORMIGON ARMADO VIGUETILIAS 210 KG/CM2

M.O. VAGADO

VIBRADO

1.5 VARILLAS (X) 1/2" X 20

1.5 VARILLAS(Y) DE 1/2" X 20

VARILLAS ADIQONALES

VARILLAS ESTRIBOS

MALLA ELECTROSOLDADA D2.7XD2.7

BOVEDILLA 0.50 X 0.50 X .15

M.O. COLOC BOBEDILLAS

ALAMABRER18

M.O. VARILLERO LOSA

M.O. VIGUETILLAS

RDS21,720.86 RPS3.211.10 RDS24.931.971.00 mt3

mt3

RDSl.206.00

RDSl.206.00

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS495.00

RDS495.00

RDS495.00

RDS495.00

RDS23.44

RDS29.70

ROS17.390.52

RDSlS,632.70

RDSl.612.98

RDS403.25

RDS15.132.S6

RDS15.132.56

RDS5.500.00

RDS8,272.00

RDS4,687.20

RDS16.500.00

RDSl.OOO.OO

RDS4.2S9.59

RDS990.00

RD$e.OOO.OO

RDSll.700.00

RDS900.00

RDS268.83

RDS80.65

RDS128.462.84

RDS3.130.29

RDS3.353.89

RDSO.OO

RDSO.OO

ROS2.723.86

R0S2.723.86

RDS990.00

RDSl,488.96

RDS843.70

RDS2.970.00

RDSO.OO

RDS766.73

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS18.991.28

MT3 6.700.00

6.700.00

300.00

75.00

2.750.00

2.750.00

2,750.00

2,7SO.OO

130.20

165.00

10.00

76.00

27.50

50.00

325.00

25.00

50.00

MT3

MT3

MT3

QQ

QQ

QQ

QQ

MT2

UDS

UOS

RDS13.68LBS

MT2

ML

MT2ENCOFRADO

MLAPUNTAMIENTO

MATERIALES DE CON!

CALZOS

Toul/UND

P.A.

UDS 15.00

MUROS DE BLOQUES

I I I SUBTOTAL SUBTOTAI mis TOTAlCANT UNO PU mis

2.0l|Mutoi de 6* con ba*tcne« 3/8*g0.60m RDS1304.76 RPS174.74 RD$1.479.501.00 M2

Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6'

U0ÜDÜ2B



Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministro bioques horm. >^4% desp.

Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.

Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.

Acero bastones 3/6' + 20% desp.

Alambre Duice No. 18 para amarrar bastones

Andamios

Mano de Obro

Coiocación bloques y acero

TotalAJND

1.00 M2

RD$6.84

RD$812.81

RDS958.79

R0$432.00

RD$8.39

RDSl.22

R0$494.00

RD$23S.51

RO$18S.47

ROS93.60

RDS3.64

RD938.13

R0S88.92

ROS37.19

H0S29.91

R0S16.8S

ROS0.65

ROSl-22

RD$38.00

RD$S,146.&4

RDSS,944.50

RD$2,400.00

RDS45.61

RDS38.13

13.00 UNO

0.0458

0.0312

M3

M3

0.0390 QQ

0.0780 LB

1.00 M2

RDS2S4.41

R0Sl,304.76

RDS19.57 R0$0.00 RD$0.00

R0S174.74

13.00 UNO

RD$1.479.S0

IsUBTOTAl rreislÍTBIS SUBTOTAI. TOTAlCANT UNO PU

t>.0l[H0RMIGON 1:3:5 CON USAOORa'

Hormigón simpie 1:3:5

Volumen Análisis

RD$5,146.64 RD$B12.ai RDS5,959.451.00 M3

1.00 M3

Materiales y Equipos

Cemento Gris

Arena Itabo gruesa iavada

Grava 3/4"

Agua

Ligado y vaciado con iígadora y Winche

Totai/UND

R0$60.26

RO$2S2.00

RD3198.00

RDS0.23

RDS106.00

RDS2.340.00

RDS728.00

ROS946.00

RDS75.00

RDSl.057.64

RD$S,146.64

RD$391.69

RDS131.04

RD$170.28

R0S13.80

ROS106.00

RO$812.81

RDS360.00

ROS 1,400.00

RDSl.100.00

ROS1.2S

RDSl,057.64

6.S0 FOA

0.52 M3E

0.8E M3E

60.00 GL

1.00 M3

RO$5.959.45

I I I SUBTOTAI fTBIsISUBTOTAtCANT UNO PU ITBIS TOTAl

0.01[mORTBRO1:3 PARA BLOQUES

Mezcla para bloques

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua

Mono de Obro

Mano de obra mezclado (Peón)

TotalAJNO

RDS5,944.S0 RDS958.79 RD$6,903.291.00 M3

1.00 M3

RDS60.26

RDS252.00

R030.23

RD$4,140.00

ROSl.400.00

RD$75.00

RD3692.99

RD$252.00

R0$13.80

ROS360.00

RDSl,400.00

RDSl.25

11.50 FDA

1.00 M3

60.00 Gl

RDS6S9.00 R0$0.00 RDS329.50

RD$5,944.S0

RDSO.OO

R0S9S8.79

0.50 DIA

R0$6.903.29

EMPAÑETES

I SUBTOTAL iroisfI ITBIS SUBTOTAL TOTALUND PU

0.01¡MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES

Mezcla para empañetes

Volumen Análisis

RD$6,192.07 ro$1^55.49 RO$7;t47.56M3

M3

Materiales y Equipos

Cemento Cris

Cal Hidratada SOIbs.

Arena fina de empañete v

Agua

Mono de Obro V

Mano de obra mezclado (Pi

Totai/UND

RDS3.402.00

RDS934.32

RDSl,470.00

RDSS6.2S

RDS360.00

RDS296.61

RDSl,400.00

ROS 1-25

RDS64.80

RD$53.39

RDS252.00

RDS0.23

RDS612.36

RDS168.18

RDS264.60

RDSlO.35

FDA

FOA

M3

GL

RD$329.50

RDS6.192.07

RDS659.00 RDSO.OO RDSO.OO

RDSl,055.49

Día

RDS7,247.56

I SUBTOTAI ITBIS IfTBIS SUBTOTAL TOTALCANT UND PU

3.011 pragueche er> elementos H JL.

Fcaguache con llana

Volumet) Análisis

Materíoles y Equipos

Mortero 1:4 de empáñele I.SOmm + 50% desp.

Regla madera americana cepillada 1'x4‘ / 20 usos

Mono de Obro

Mano de obra fraguache

Totai/UND

RD$60.21 RDS3.98 RDSS4.191.00 M2

1.00 M2

RDSl,05S.49

RDS9.30

RDS14.24

RDS8.62

RDS2.43

RDSl.55

RDS6.192.07

RDS51.S9

0.0023 M3

0.1667 PT

ROS37.35

R0S&0.21

RDS37.35 RDSO.OO RDSO.OO

ROS3.98

1.00 M2

RDS64.19

CANT ITBIS SUBTOTAL SUBTOTAI fTBIS I TOTAlUND PU

3.02|empañete de mezcla maestreado en paredes Interiores

Empañete en muro maestreado en interior

Volumet) Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.

Regla madera americana cepillada l‘x4''/20 usos

Andamios en madera

Mano de Obra

Mano de obre empañete interior

Toul/UND

RD$425.56 M>S3SJ1 ROS461.371.00 M2

1.00 M2

RDSl.055.49

RDS9.30

ROSl.22

ROS193.81

ROS8.62

RDS3S.13

RDS33.04

RDS155

RDSI.22

R0$6,192.07

RDSS1.69

RDS38.13

0.0313 M3

0.1667 PT

1.00 M2

RDSO.OO RDS185.00

RD$42S.S6

RDSO.OO

RDS35.81

RDSies.OO1.00 M2

RDS461.37



[SIIBTOTAL rXBIslCAPÍT UND PU ITBIS SUBTOTAL TOTAL

3.03 [cantot V mothttM «0$126.811.00 RD$10J6 ROS137.17ML

Cantos de mezcla

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empáñele + 10% desp.

Regla madera americana cepillada 1‘x4'/4 usos

Mano de Obra

Mano de obra canlo

Toul/UNO

1.00 ML

RDS6.192.07

RD$S1.69

RO$1,OS5.49

ROS9-30

RD$1S.48

R0$42.90

0.0025 RD$2.64

ROS7.72

M3

0.83 PT

RD$68.43 RDSO.OO RDÍ68.43

RD$126.81

R0$0.00

RDÍ10.36

1-00 ML

ROS137.17

REVESTIMIENTOS

CANT UND SUBTOTAL SUBTOTAirTBlS TOTALPU ITBIS

B.Oljceramlta en paredes baños

Cerámica Europeo bueno calidad 0.30x0.30m

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos * 10% desp.

Cerámica Europea buena calidad * lOK desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs * lOK desp.

Corte de Chazos

RD$1J92.17 RD$206.581.00 M2 RD$1,798.75

1.00 M2

RD$S,944.50

RDSSOO.OO

RDSI,016.95

RD$29.66

RDS63.56

RDS23.10

RDS9S8.79

ROS144.00

RD$183.0S

RD$S.34

RDSll.44

R0$0.00

RO$20S.98

RD$a40.00

RD$4S.76

RDS74.15

RDS3.18

RD$23.10

R0$33.22

RD$151.20

R0$8.24

R0$13.35

ROS0.57

RDSO.OO

0-03 M3

1.05 M2

0.045 FDA

2.50 UNO

Estopa

Transporte de pisos (3%)

Mono de obra

Mano de Obra de colocación cerámica pisos

Total/UND

O.OS LB

1.00 PA

RD$0.00 RDS400.00

RDSl,592.17

RDSO.OO

RDS206.58

RDS400.001.00 M2

RDSl,798.7S

CANT UND ITBIS SUBTOTAL SUBTOTAL ITBIS I TOTALPU

4,021 Cerámica en paredes cocinas ROS1342.17 RD$206.5S RDSl,7»8.751.00 M2

Cerámico Europeo bueno calidad 0.30x0.30m

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos *■ lOK desp.

Cerámica Europea buena calidad * lOK desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs + lOK desp.
Córte de Chazos

Estopa

Transporte de pisos (3K)
Mono de obra

Mano de Obra de colocación cerámica pisos

Total/UND

1.00 M2

RD$33.22

RDS151.20

RD$8.24

RDS13.35

RD$0.57

RDSO.OO

RDS5,944.50

RDS800.00

RDSl.016.95

RDS29.66

RDS63.56

RDS23.10

ROS958.79

RDS144.00

ROS183.05

RDSS.34

ROSll.44

RDSO.OO

RDS20S.98

RDS840.00

RDS45.76

RDS74.15

RD53.18

RDS23.10

M30-03

1-OS M2

0.045 FDA

2.50 UND

0.05 LB

1.00 PA

RDS350.00

RDSl.542.17

RDSO.OO

RO$206.S8

ROS350.OO RDSO.OO1.00 M2

RDSl,748.75

ISUBTQTAL ITBIS [í ITBIS SUSTOTAl TOTALCANT UND PU

4.03|crlrtal templado en paredes exterior R0$90.00RDS5S9.0Q RDS649.001.00 P2

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Cristal templado

Transporte

Mono de obro

Instalación

Toul/UND

P210.76

RD$5,380.00

RDS317.42

RDS968.40

RDSO.OO

RDS90.00

RDSO.OO

P2 soo.oo
6,348.4000

10.76
♦. * 5-00 K

RDSO.OO

RDS968.40

RDSO.OO RDS317.42

RD$6,014.84

5.00 K 6,348.40

RD$e.983.24

I SUBTOTAL ITBISII TOTALITBIS SUBTOTALCANT UND PU

4.04|oistal templado en parede ROS6.014.84 RDS96B.40 RD$6,9a3.241.00 mt2

mt2Volumen Análisis

Materiales y Equit

Cristal templador

Transporte C
Mono de obra

Instalación

Total/UND

1.00

RDS90.00

RDSO.OO

RDS5.380.00

RDS317.42

RDS968.40

RDSO.OO
P2 500.00

6,348.4000

10.76<*●
■> 5.00 %

/ R0S317.42

RDS6.014.84

RDSO.OO

RDS968.40

RDSO.OO5.00 K 6,348.40

V/ RD$6,983.24

I  SUBTOTAL I SUBTOTAL ITBIS II TOTALUND UBISCANT PU

4.0S|parcdes Er> Sheetrocit RD$1,155.62 RDS127.01 RDS1,28Z.63l.M M2

Paredes en sheetrock

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies

35.84 M2

RDS78.94 RDS10,964.00 RDSl,973.S0RDS438.5625.00 UND

,^ÜQ023



RD$5,131.23

RDSl,49S.OO

R0$233.90

RD$4,639.00

R0$380.08

RDS3U.86

RO$467.79

RD$350.84

ROSl,315.6S

RO$923.S2

RD6269.10

RDS42.10

RDS835.04

R0$68.41

RDS56.13

RD$S4.21

RDS63.16

RD$236.85

Parales - Studs 2-l/2‘ x 10 C25

Durmientes - Tracks 2-l/2‘ x 8 C2S

Cinta de veso 250 PL

Masilla para sheetrock 5GL

Clavos 1-1/4' con arandelas Caja de lOOuttds

Fulmirtates - Creen Shois Caja de lOOunds

Tomillos 6 X 1-1/4' IBS 293 Tom/LB

Tomillos 7 X 7/16" IBS 3S4 Torn/IB

Esquinero metálico 10 pies

Mano de obra

Mar>o de obra paredes de sheetrock

Total/UND

RDS131-57

R0$115.00

RD$116.95

RD$1,1S9.75

RDS380.08

RD6311.86

RDS155.93

RO$175.42

RDS87.71

RO$23.68

R0$20-70

R0621.0S

RD$208.76

R0668.41

RO$56.13

R0628.07

R0631.58

ROSIS.79

39.00 UND

13.00 UND

2.00 UND

4.00 UND

1.00 UND

1.00 UNO

3.00 LB

2.00 LB

15.00 UND

RD$450.00 RD60.00 RD$16,128.00

RDS41,417.35

RDSO.OO

ROS4,5S2.02

35.84 M2

RD$45,969.37

I SUBTOTAl rrei^CANT mis SUBTOTAl TOTALUND PU

4.06[ptafan techos de baRos

Techos en sheetrock

Volumen Análisis - Techo Sheetrock

Materiales y Et/uipos

Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies

Parales ● Studs 1-5/8' x 10 aS

Durmientes - Tracks 1-5/8“ x 10 Q5

Cinta de yeso 250 Pl

Masilla para sheetrock 5GL

Clavos 1-1/4' con arandelas Caja de lOOunds

Fulminares - Creen Shols Caja de lOOunds

Tomillos 6 X 1-1/4' IBS 293 Tom/LB

Tomillos 7 X 7/16" IBS 354 Tom/LB

Esquinero metálico 10 pies

Mono de obro

Mano de obra techo de sheetrock

Total/UND

ROS1474.93 RDS166.48l.DD RDSl,441.41M2

15.31 M2

RDS78.94

RDS69.29

ROS20.70

RDS21.05

RD$208.76

RD$68.41

RDS56.13

RDS28.07

RDS31.58

ROS15.79

RDS2,631.36

RD56.159.36

RD$2,300.00

RD$116.95

RDSl,159.75

ROS380.08

RD$311.86

RDS311.86

RDS175.42

RDS613.97

RDS473.64

RD$1.108.64

RDS414.00

RDS21.05

ROS208.76

RDS68.41

RDS56.13

RDS56.14

RDS31.58

RD$110.53

RDS438.56

RDS384.96

RDS115-00

RDSII6.95

RDS1,159.7S

RDS380.08

RD5311.86

RDS155.93

RDS175-42

fiOS87.71

6.00 UND

16.00 UND

20.00 UND

<-. >

C.'

/#■#

)0 UND

1.00 UND

1. UND

UND

00 LB

1.00 LB

7.00 UND

RDS350.00 RDSO.OO RD$5,35830

RDS19,519.11

RDSO.OO

RDS2.548.S8

15.31 M2

RDS22,067.99

PISOS

I SUBTOTAL ITBIsI

S.0l|plsoen Cerámica Europea Econorhí^

CANT UNO mis SUBTOTAL TOTALPU

RD$1383.03 RDS217.4B RP$1,600.511.00 M2

Porcelanato Romano 50x50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + lOK desp.

Porcelanato Romano +20% desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp.

Estopa
Corte de Chazos Porcelanato

Transporte de pisos (3%)
Mono de obra

Mano de Obra de colocacidn de Porcelanato

Total/UND

1.00 M2

RDS5.944.50

RDS7S0.42

RDSl.016.95

RDS63.56

RDS29.66

ROS31.88

RDS958.79

ROS135.08

RDS183.05

RDS11.44

RDS5.34

RDSO.OO

RDS205.98

RDS900.50

RDS4S.76

RDS3.18

ROS74.15

RDS31.88

RDS33.22

RDS162.10

RDS8.24

R0S0.57

RDS13.35

RDSO.OO

0.03 M3

1.20 M2

0.045 FDA

0.05 IB

2.50 UND

1.00 PA

RDSO.OO RDS321.58

RDSl.583.03

RDSO.OO

ROS217.48

RDS321.581.00 M2

RDS1.800.51

IsUgrOTAUTBisTUND mis SUBTOTAl TOTALCANT PU

5.02[zpcatos en Cerámica Europea Económica
Zócalo Cerúm. Europea buena calidad 0.07x0.30
Volumen Andiísis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos + 10% desp.

Cerámica Europea buena calidad +10% desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp.
Corte de Chazos

Estopa

Transporte de pisos (3%)
Mono de obra

RDS251.51 RDS26.00 RDS277.511.00 ML

1.00 ML

RDS5,944.50

ROS593.22

flOSl,016.9S

RDS29.66

RDS63.56

RDSl.05

RDS958.79

RDS106.78

RDS183.0S

ROSS.34

RDSll.44

ROSO.OO

RDS14.27

RDS29.66

RDS3.05

RDS98.77

RDSO.19

RDSl.05

RDS2.30

HDS5.34

HDS0.S5

RDS17.78

RDSO.03

RDSO.OO

0.0024 M3

0.05 M2

0.003 FDA

3.33 UND

0.003 IB

1.00 PA

RDS104.52 RDSO.OO RDS104.52

RDS251.51

RDSO.OO

RDS26.00

Mano de Obra de colocación zócalos

Total/UND

1.00 MI

RDS27731

I SUBTOTAl mis|SUBTOTAl TOTALCANT UND PU mis
5.03|ptso cerámica en baRo

Porcelanato Romano 50x50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos +10% desp.

Porcelanaio Romano +20% desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp.

Estopa

ROSl.730.95 RDS217.48 ROS 1,948.431.00 M2

1.00 M2

RDS9S8.79

RDS135.08

RDS183.0S

RDSll.44

RDS205.98

RD$1,020.00

RDS4S.76

RDS3.18

RDS33.22

RDS162.10

RDSS.24

RDSO.57

RDSS.944.50

HDS850.00

HDSI,016.95

RDS63.56

0.03 M3

1.20 M2

0.045 FDA

0.05 LB



Corte de Chazos Porcelanato

Transporte de pisos (3K)

Mono de obra

Mano de Obra de colocación de Porcelanaio

Total/UND

R0$29.66

RDS31.88

RO$5.3d

RD$0.00

RD$74.1S

RD$31.8a

RD$13.35

RDSO.OO

2.50 UNO

1.00 PA

RD$3SO.OO RDSO.OO RDS3SO.OO

ROS!,730.95

RDSO.OO

ROS217.48

1.00 M2

RDSl,948.43

IsUBTOTAt ITBISI

ROS687.68

CAMT UNO PU rreis SUBTOTAL TOTAL

O.01|mORTE«O 1:10 PARA PISOS R0$4301.701.00 RDS4.989.3BM3

Mezcla para pisos

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Cemento Gris

Arena gruesa Itabo lavada

Agua

Mano de obra mezclado (Peón)

Total/UNO

1.00 M3

R0S358.48

RDSl.400.00

ROSl.25

RDS659.00

RDS60.26

ROS252.00

RDS0.23

RDSO.OO

RDS2.312.20

RDSl.610.00

ROSSO.00

RDS329.S0

RDS4.301.70

R0S388.68

R0S289.80

ROS9.20

RDS0.0O

RDS687.68

6.45 PDA

1.15 M3

40.00 GL

0.50 DIA

RDS4.989.38

PUERTAS

CANT UND PU rrsis SUBTOTAL SUBTOTAL mis TOTAL

6.011 Puerta errtrada doble ho|a2.1 mt flotante de cristal RDS34.7B1.B0 RDSS373.401.00 ROS40.G55.20UND

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Puerta panel de CRISTAL FLOTANTE

Bisagras 31/2x3 1/2

Tornillos tirafondo 3'

Tarugos plástico 3/8"

Uavfn Stanley

Transporte de Puerta (3K)

Mano de obra

Mano de obra Inst. de Puerta Incluye Uavin

Total/UND

1.00 UND

RDS6SO.OO

RDS165.25

RDS5.57

RDSl.08

RDSl.419.49

RDS96.10

ROS117.00

RDS29.75

RDSl.OO

RDS0.19

RDS2SS.S1

RDSO.OO

RD$30,84334

RDS247.88

RDSlOO.26

RDS19.44

RD$1.419.49

RDS96.10

RDSS.S51.64

RDS4A.63

RDS18.00

RDS3.42

RDS2S5.51

RDS0.00

47.45 P2

1.50 UND

18.00 UND

18.00 UNO

1.00 UNO

1.00 UND

ROS2.055.09

RDS34.781.80

RD$2,055.09 RDSO.OO RDSO.OO

RDS5.873.40

l.OO UND

RD$40,655.20

●* I SUBTOTAL ÍTBISICAhT UND PU ITBIS SUBTOTAL TOTAL

6J2|puertas Interiores 1 mt . 3-.- RD$21,734.87 RDS3324.95 RDS25,259.82UND

Puerta Roble 0.90-1.00x 2.10m Principal

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Puerta panel de Roble con marco

UNO

RDSl7.796.61 RDS3.203.39 R0S17.796.61 ROS3.203.39UNO

Bisagras 3 1/2x31/2

Tomillos tirafondo 3*

Tarugos plástico 3/8"

Uavín Stanley

Transporte de Puerta (3K)

Mono de obra /

Mano de obra Inst. de^erS^lb^ye Uaá^^
Total/UNO ' ''■●s

RDS247.88

RDSlOO.26

RD$19.44

RDSl,419.49

RDS96.10

RDS16S.2S

ROSS.57

ROSl.08

RDSl,419.49

ROS96.10

ROS29.7S

RDSl.OO

RDS0.19

ROS25S.51

RDSO.OO

RD$A4.63

RDS18.00

RDS3.42

ROS255.S1

RDSO.OO

UND

UND

UND

UND

UND

RDS2.055.09

RDS21,734.87

RDS2.055.09 RDSO.OO RDSO.OO

ROS3.S24.95

UND

ROS2S.259.82.

I SUBTOTAL rraislSUBTOTALCANT UND PU ITBIS TOTAL

[ 6.03[pucrta* flotantes en Cristal temptode RD$17,1S6.92 RD$2,700.92 RDS19357.B41.00 UND

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Puerta panel de CRISTAL FLOTANTE

Bisagras 31/2x3 1/2
Tornillos tirafondo 3"

Tarugos plástico 3/8*

UavIn Stanley

Transporte de Puerta (3K)
Mono de obro

Mano de obra Inst. de Puerta Incluye UavIn

Total/UND

1-00 UND

RDSl3.218.66

ROS247.88

ROSlOO.26

RDS19.44

RD$1.419.49

RDS96.10

RDS650.00

ROS165.25

RDS5-57

ROSl.08

ROSl,419.49

ROS96.10

ROS117.00

RDS29.75

RDSl.00

ROS0.19

RDS2SS.51

RDSO.OO

ROS2.379.36

R0S44.63

R0S18.00

R0S3.42

RD$25S.S1

RDSO.OO

20.34 P2

1.50 UNO

18.00 UNO

18.00 UNO

1.00 UNO

1.00 UND

RDSO.OO RDS2.055.09

R0S17.156.92

RDSO.OO

RDS2,700.92

ROS2.055.091.00 UNO

RDS19.8S7.84

VENTANAS

I  SU^TAL I SUBTOTAL misjmis TOTALCANT UND PU

7.03|ventana proyctadi aluminio y vidrio Perfiles P40 RO$76S.OS RDS117.00 ROS882.05P21.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio

Transporte

10.76 P2

650.00 RDS117.00

8.252.9200 RDSO.OO

ROS6.994.00

RDS413.65

RDSl,258.92

RDSO.OO

10.76 p2
5.00 K



Mono de obra

Instalación

Total/U^D

RD$0.00 RD$82S.29

RD$8,231.91

RD$0.00

RD$1,258.92

10.00 K 8,252.92

RDS9.490.86

ESCALERA

CANT SUBTOTAl SUBTOTAL ITBISlUND PU tTBIS TOTAL

Escalón Granito fondo blanco

Volumen Análisis

RD$2J24.84 RO$239.37 RD$2,764.211.00 ML

1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos * 10% desp.

Huella redondeada de 0.30m en granito + lOK

Contrahuella de 0.17m en granito * iOH desp

Oecretido Keracolor 25 Ibs * 10% desp.

Estopa

Limpieza

Transporte de pisos (3%)

Mono de obra

Mano de Obra de colocación escalón

Total/UND

R0S5,944.50

ROS!,200.00

RD$6S0.00

RDSl.016.95

R0$63.56

RD$125.00

R0$42.80

RO$958.79

RO$134.82

RDS63.00

RD$183.0S

ROSll.44

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS107.00

ROS 1,320.00

RDS715.00

R0523.39

RD$1.65

RDS65.00

RDS42.80

R0S17.26

RDS148.30

RD$69.30

R0$4.21

RD$0.30

RD$0.00

R0$0.00

0.018 M3

1.10 ML

1.10 ML

0.023 FOA

0.026 LB

0.52 M2

1.00 PA

R0¿250.00 RDSO.OO RDS250.00

RO$2,524.84

RDSO.OO

RDS239.37

1.00 ML

ROS2,764.21

I SUBTOTAL ÍTBISISUBTOTAl TOTALCANT UNO PU ITBIS

8.02[p«i¿insos en Cerámica Europea Econcmtca

Porcelonato Romano 50x50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:10 pisos * 10% desp.

Porcelanato Romano +20% desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp.

Estopa

Corte de Chazos Porcelanato

RD$1,583.03 RDS217.48 RDS1,800.511.00 M2

M2

RD$5,944.S0

RDS750.42

RDSl,016.95

RDS63.S6

RDS29.S6

ROS31.88

RDS958.79

RDS135.08

ROS183.05

ROSll.44

RDS5.34

RDSO.OO

RDS20S.98

RDS900.SO

ROS45.76

RDS3.18

RDS74.15

RDS31.88

RDS33.22

RDS162.10

RDS8.24

RDS0.S7

RDS13.35

RDSO.OO

M3

M2

PDA

LB

UND

Transporte de pisos (3%)

Mono de obra

Mano de Obra de colocación de Porcelanato

Total/UND

PA

RDS32138

RDSl,583.03

RDSO.OO

RDS217.48

RD$321.58 RDSO.OOM2

R0Sl,800.51

PINTURAS
I SUBTOTAL tTBIsjI TOTALITBIS SUBTOTALCANT UND PU

0.00[PRIMER[ RD$0.93RDS117.0S RDS117.98M21.00
vj

Pintura económica Int/ext

Voíumen Análisis

Materiales y Equipos

Suminislro pintura

Mono de Obra

Preparación de supeifiole y aplicación 1 mano

Desperdicios, retoques y material gastadle -10%

Toul/UNO

■"v. /

1.00 M2

RDS9.30 RDS26.40 RDS0.93RD$263.g6GL0.10

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS30.00

RDS60.S5

RDS117.05

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS0.93

RDS30.00

ROS60.65

1.00 M2

1.00 PA

ROS117.98

I SUBTOTAL ITBISI TOTALSUBTOTALITBISCANT UND PU

9.01 [pintura Acrlllca Interior en parede y techos
Pintura acrlllca contractor Int/ext

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministro pintura
PRIMER

Mono de Obro

Preparación de superficie y aplicación 2 manos

Desperdicios, retoques y material gastadle ● 10%
Total/UND

ROS290,aS RDS9.57 RDS300.421.00 M2

1,00 M2

RDS8.64

RDS0.93

RDS108.00

RDSO.93

RDS48.00

RDS117.05

RDS600.00

RDS117.05

GL0.08

RDS117.98M21.00

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS9.57

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS50.00

RD57S.80

RDS290.85

RD$50.00

RDS75.80

1.00 M2

1.00 PA

ROS300.42

INSTALACION SANITARIA

IsUgTOTALITBIsI TOTALITBIS SUBTOTALUND PUCANT

[Tope en malmolltt

0.00 Tope en malmolite

0.00 Volumen Análisis

0.00 Materiales Y Equipos

0.00 Tope de Granito gris en meseta y desayunador, todo costo (pago cr
Mano de obra

Mano de Obra de colocación

RD$5,553.33 RDS990.00 RDS6.543.33110.01.1 1.00 M2

5.63 mt2

5,568.75990.00 30,937.50mt2 5,500.005.63

RDS300.00 RDSO.OORDSO.OORDS300.001.00 M2



I  SU6T0TAL IsUBTOTAtrrBIsICAwr UND ITBIS TOTAlPU

lincdorc ♦SjIWm
Inodoro * Salidos

Volumen Análisis

Moterloles y Equipos

N)ple Cromado 1/2’ x 3’

Cubrefalta cromado 1/2"

llave Angular 1/2" a 3/8"

Manguera Dexlble Inodoro Inox. 3/8" Eastman

Inodoro Taino con tapa
Junta de Cera

Arandela PVC4"

Juego de tomillos de basineta
Cemento Manco

Tefldn

Salida Agua Potable 1/2" Poliestlleno 18mm
Salida Sanitaria A.N. 4’ Inodoro Aérea

Mono de obro

Mano de Obra Instalación Inodoro

Total/UNO

110.01.2 RDSM79.14 R0$1J15J9 RDS10,934.431.00 UND

1.00 UND

n0$41.53

RDS16.10

RDS145.76

RDS194.92

RDS4.083.56

RD$66.22

R0S63.56

RDSSO.OO

ROS677.97

RDS16.84

RD$1,S38.14

RDS2.099.84

RDS7.48

RDS2.90

RD326.24

RD$3S.09

RDS 731.44

ROSU-92

RDSll.44

RDS9.00

RDS122.03

RD$3.36

RDS294.87

flO$377.97

R0S41.53

RDS18.10

RD$145.76

RDS194.92

RD$4,063.S6

RD$66.22

RD$6336

RDSSO.OO

RDS33.90

RDS4.66

ROSl.638.14

RDS2.099.84

RDS7.48

RDS2.90

RDS26.24

RDS3S.09

RDS731.44

RDSll.92

RDSll.44

RDS9.00

RDS6.10

RDS0.84

RDS294.87

RDS377.97

1.00 UND

1.00 UND

1-00 UND

1-00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UNO

O.OS FDA

0.2S UND

1.00 UND

1-00 UND

RDS1,060.9S RDSO.OO RDSl.060.9S

RD$9,479.14

RDSO.OO

RDS1.S1S.29

1.00 UND

RDSlO.994.43

ISUBTOTAI ITBIS I
RD$1.789.69

CANT FTBIS SUBTOTALUND PU TOTAL

Itavamanoi ♦ Salida110.01.3 RDSlO,762.021.00 RDS12.551.71UND

Lovomanos * Salidos

Volumen Análisis

Moterloles y Equipos

NIple Cromada 1/2" x 3“

Cubrefalta cromado 1/2"

Llave Angular 1/2’ a 3/8'

Manguera flexible lavamanos Inox. 3/8" Eastman

Lavamanos de pedestal
Mezcladora Pflster lavamanos

Cola Extensora 1-1/4" PVC

Sifón 1-1/4" PVC

Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje
Cemento blanco

Teílón

Salida Agua Potable 1/2" Poliestlleno 18mm
Salida Sanitaria A.N. 2" lavamanos Aérea

Mano de obra

Mano de Obra Instalación lavamanos

Total/UNO

1.00 UNO

RDS41.53

RDS16.10

RDS145.76

R0S216.10

HDS3.SOO.OO

RDSl.SOO.OO

RDS20.2S

RDS101.2S

RDS25.00

RDS677.97

RDS18.64

RDSl.638.14

RDS2.099.84

RDS7.48

R0S2.90

RDS26.24

RDS38.90

RDS739.83

RDS192.S6

HDS3.6S

RDS18.23

ROS4.50

RDS122.03

RDS3.36

ROS294.87

RDS377.97

RDS83.06

RDS32.20

RDS291J2

RDS432.20

RDS3.500.00

RDS 1.500.00

ROS20.25

RDSlOl.25

ROS25-00

R0S33.90

RDS4.66

RD$1.638.14

RDS2.099.84

RDS14.96

RDSS.80

RDS52.48

ROS77.80

RDS739.83

R0S192.66

RD$3.65

RDS18.23

RDS4.50

ROS6.10

RDSO.84

RDS294.87

RDS377.97

2.00 UNO

2.00 UND

2.00 UND

2.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

0.05 FDA

0.25 UNO

1-00 UND

1.00 UNO

RDSl.000.00 RDSO.OO RDSl.000.00

ROSlO.762.02

RDSO.OO

ROSl.789.69

1.00 UND

RDS12.551.71

Ncawt i ¡ SUBTOTAUlÜsffTBIS SUBTOTAL TOTAlUNO PU

[pesatue De Piso 2* Parrflla

Desogue de piso 2’ con parrilla tiñe
Volumen Análisis

I1O.OI.4 ftPS2^1.16 RPS302.61 RDS2.783.77UND

UND

Materiales y Equipos

Parrilla 2" en zinc

Sifón 2" PVC drenaje
Cemento PVC Oatey 32oz

Cemento blanco

RDS44.92

RDS80.S1

RDS628.81

RDS677.97

RDSl.S23.80

RDS8.09

RDS14.49

RDS113.19

ROS122.03

ROS274.28

RDS44.92

RDS80.51

RDS25.15

ROS6.78

RDSl.523.80

RDS8.09

R0S14.49

RDS4.53

RDSl.22

RDS274.28

UND

UNO

UND

FDA

Salida Sanitaria A.N. 2* Aé

Mono de obra

Mano de Obra desa

Tolal/UND

UND

ROS800.00

RDS2.481.16

RDSSOO.OO RDSO.OO RDSO.OO

RDS302.61

UND

RDS2.783.77

UND ITBIS SUBTOTAL SUBTOTAL fTBIS TOTALCANT PU

|l0.01.5 lOtinal PequeRo ♦ Salidas Ap Y An RD$9^91.00 ROS81B.95 ROS10,709.951.00 UND

Orinal pequeño* solidas AP y AN
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

NIple Cromado 1/2’ x 3"

Cubrefalta cromado 1/2"

Llave Angular 1/2" a 3/8"

Manguera flexible orinal Inox. 3/8" Eastman

Orinal pequeño color blanco

Uave cromada para orinal

Sifón 1-1/4“ PVC

Reducción 2" a 1-1/4* PVC drenaje
Cemento blanco

1.00 UND

RDS41.53

RDSlS.lO

HOS145.76

RDS194.92

HDS2.500.00

RDS700.00

ROSlOl.25

RDS25.00

RDS33.90

RDS7.48

RDS2.90

RDS26.24

R0S3S.09

R0$411.10

RDS49.27

HDS18.23

RDS4.S0

RDS6.10

RDS41.53

ROS16.10

HDS14S.76

RDS194.92

R0$2,500.00

RDS700.00

RDS101.2S

RDS25.00

RDS677.97

RDS7.48

RDS2.90

RDS26.24

RDS35.09

RDS411.10

RDS49.27

RDS18.23

ROS4.50

RDS122.03

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UNO

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

0.05 FDA

J32



TeRón

Salida Agua Potable 1/2' Poliestileno ISmm

Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea

Mano de obra

Mano de Obra Instalación orinal

Toul/UND

RDS18.64

RDSl,E38.14

R0$1,523.80

RD$3.36

RD$86.62

RD$83.96

RD$4.66

RO$3.276.28

RD$1,523.80

RDS0.84

RDS173.24

RD$83.96

0.25 UNO

2.00 UNO

1.00 UNO

R0$l,327.80 RD$0.00 ROSl,327.80

ROS9.891.00

RD50.00

RD$818.9S

1.00 UNO

R0$10.709.95

SUBTOTAl IsUBTOTAirTBIsI

RD$6^75.68 RDS406J18

TOTALCANT UNO PU fTBtS

|l0.01.6 ICamera De Inspección 0.70x0.70x0.70 Callthe

Cámara inspección 0.70m¡c0.70mx0.70m Colcíhe

Volumen Anólisis

Materiales y Squipos

Carga y bote de material a mano

Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa

Bfoques de 6' (solo suministro)

Acero corrugado 3/8'

Mortero 1:3 para paRete pulido

Morío de obra

Excavación a mano

Mano de Obra cémara de Inspección

Toul/UNO

1.00 RDS6,881.76UNO

1.00 UNO

RD$577.32

RDS4,547.17

ROS27.12

RDS2.245.76

RDS5.398.20

RD$0.00

RD$818.49

R0$4.88

R0$404.24

RO$971.68

RDS704.33

ROSl,000-38

RDS216.96

RD$336.86

RDS701.77

R0$0.00

RDS180-07

R0$39.05

RD$60.64

ROS126.32

1.22 M3E

0.22 M3

8.00 UNO

0.15 QQ

0.13 M3

RO$S72.64

ROS3.000.00

RDSO.OO

RDSO.OO

RD$515.38

RDS3.000.00

RD$5.475.58

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS406.08

0.90 M3N

1.00 UNO

flOS6.881.76

I SUBTOTAL nÜs[I ITBIS SUBTOTAL TOTALUNO PU

|10.01.6 [Balante V ventilación

Solido Sonltorio Aguos Negras PVCá" - Aérea

Volurrten Análisis

Materiales y Equipos

Tubo 4" PVCSOR-41

Codo 4' X 90 PVC Drenaje

Codo 4" X 45 PVC Drenaje

Yee 4' X 4" PVC Drenaje

Cemento PVC OATEY 32oi

Gancho para fijación aérea

Mono de obra y

Mano de Obra Desa|ue4'

Mano de obra fijación^

Total/UND

RD$2A»9J4 RDS139.61 RD$2j39.45.00 UND

UND

ROS181.S2

RDS18.30

RDS13.58

RDS32.03

RDS113.19

RDS42.55

RDS201.69

RDSlOl.69

RDS75.42

RDS177.97

RDS62.88

RDS156.02

RDS36.30

RDS18.30

RDS13.S8

RDS32.03

RDSll.32

RDS28.08

ROSl.008.47

RDSlOl.69

RDS75.42

RDS177.97

RDS628.81

RDS236.40

UND

UND

UND

UND

UND

UND

RD$1,194.38

RDS129.79

ROS2,099.84

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS139.61

RDSl.194.38

RDS196.6S

RDSO.OO

RDSO.OO

UND

UND

AO$2,239.45

COCINA
1 SUBTOTALITBISISUBTOTAl TOTALUND ITBISCANT PU

[10.02.1 RDS2.550.00 RDS405.00 ROS2,955.00[Gabinetes de piso y pared MDF 1.00 Pl

0.00 Gabinetes de piso y pared MDF

0.00 Volumen Artálísis

0.00 Materiales y Equipos

0.00 Gabinetes de Pared en Pino Tratado MDF

Mono de obra

M.o. Gabinites de pared

l.OO UND

405.00 2,250.00 405.001.00 PL 2,250.00

RDS300.00 RDSO.OORDS300.00 RDSO.OO1.00 PL

I SUBTOTAL rreislITBIS SUBTOTAl TOTALCANT UND PU

jlO.02.2 [Tope en malmollte

0.00 Topeen malmollte

0.00 Volumen Análisis

0.00 Materiales V Equipos

0.00 Tope de Granito gris en meseta y desayunador, todo costo (pago ct

Mono de obra

Mano de Obra de colocación de Porcelanato

RD$990.00RDS5,800.00 RDS6,790.001.00 M2

1.00 UND

5,500.00 990.00mt2 5,500.00 990.001.00

ROS300.00 RDSO.OORDSO.OOROS300.00M21.00

I SUBTOTAL tTBIsII ITBIS SUBTOTAL TOTALUNDCANT PU

[lD.02.8 IfREGADERO ACERO TNOX. SENQUO -f SAUDAS RO$12;t49.28 RDSU57.53 RDS14,iaC.811.00 UND

Fregadero Acero Inoxidable sencillo * salidos

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3"

Cubrefalta cromado 1/2"

Llave Angular 1/2* a 3/8*

Manguera flexible fregadero Inox. 3/8' Eastman

Fregadero Acero Inox. sencillo 2S'x22' 3H

Mezcladora para fregadero cromo Oeluxe

Boquilla para fregadero cromada

Cola Extensora 1-1/4" PVC

Sifón 1-1/4" PVC

Desagüe ser^clllo para fregadero PVC

1.00 UND

RDS14.96

RDSS.80

RDS52.48

RDS77.80

RDS197.54

RDSl,122.10

RDS36.46

RDS3.65

ROS18.23

ROS16.78

RDS7.48

RDS2.90

RDS26.24

RDS38.90

RDS197.54

R0$l,122.10

RDS36.46

RDS3.6S

RDS18.23

RDS16.78

RDS83.06

ROS32.20

RDS291.52

RDS432.20

RD$1,800.00

RD$2,500.00

RDS202.54

RDS20.2S

ROS101.2S

RDS93.22

RDS41.53

RDS16.10

RDS145.76

RDS216.10

RDSl,800.00

R0S2.500.00

RDS202.54

ROS20.2S

RDSlOl.25

RDS93.22

2.00 UNO

2.00 UNO

2.00 UNO

2.00 UND

1.00 UNO

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

1-00 UND



Reducción 2" a 1-1/4' PVC drenaje

Cemento blanco

Teflón

Silicón antihongos njación fregadero

Salida Agua Potable 1/2’ Poliestlleno 18mm

Salida Sanitaria A.N. 2* Aérea

Mono de obro

Mano de Obra Instalación fregadero sencillo

Total/UNO

RD$25.00

RDS677.97

RD$18.64

RD$239.40

R0Sl,638.1A

RD$1,S23.80

RO$4.S0

R0$122.03

RO$3.36

R0$43.09

RO$86.62

RDS83.9&

RD$25.00

R0$33.90

RD$4.66

RDS239.40

RDS3.276.28

RD$1,S23.80

R0S4.50

RDS5.10

RD$0.84

R0S43.09

R0S173-24

RD$83.96

1.00 UNO

0.05 FOA

0.25 UNO

1.00 UNO

2.00 UNO

1.00 UNO

ROSl,S90.00 ROSO.OO fl0Sl,590.00

RDS12.249.28

ROSO.OO

ROSl,857.53

1.00 UNO

R0S14.1D6.81

CANT UNO PU ITB1S SUBTOTAL SUBTOTAL mis I TOTAL

[Camara De Inspección 0.70x0.70x0,70 Caliche

Cómoro inspección 0.70mx0.70mx0.70m Colcihe

Volumen Análisis

110.02.4 RDS6.47S.68 RPS4O6.081.00 RDS6.881.76UNO

1.00 UNO

Materiales y [quipos

Carga y bote de material a mano

Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa

Bloques de 6' (solo suministro)

Acero corrugado 3/8*

Mortero 1:3 para paAete pulido

Mono de obro

Excavación a mano

Mano de Obra cimara de Inspectíón

ToUl/UNO

ROSS77.32

R0S4,547,17

RDS27.12

R0S2.24S.76

ROS5.398.20

ROSO.OO

RDS818.49

ROS4.S8

R0S404.24

ROS971.68

RDS704.33

ROSl,000.38

RDS216.96

ROS336.86

ROS701.77

ROSO.00

RDS180.07

RDS39.05

RDS60.64

RDS126.32

1.22 M3E

0.22 M3

8.00 UNO

0.15 QQ

0.13 M3

RDS572.64

ROS3.000.00

ROSO.OO

RDSO.OO

RDSS15.38

RDS3.000.00

RDS6.47S.68

RDSO.OO

RDSO.OO

ROS4O6.08

0.90 M3N

1.00 UNO

RDS6.881.76

SU8TOTAL mis|CANT UND ITBIS SUBTOTAL TOTALPU

|10.02.S [Trampa Pe Grasa 1,00x1.00x1.00 Caliche

Trampa de grasa l.OOxl.OOxl.OOm Calcihe

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Carga y bote de material a mano

Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa

Bloques de 6’ (solo suministro)

Acero corrugado 3/8*

Mortero 1:3 para pañete pulido

Mono de obra

Excavación a mano

Mano de Obra trampa de

ToUl/UND y

RPS10.UB.15 ROS830.13 ROSIO.948,281.00 UND

UND

RDSl.S81.86

RDSl.700.64

RDS1.356.00

RDS538.98

ROSl.403.53

RDSO.OO

RDS251.80

ROS244.00

RDS97.02

RDS237.31

RDSS77.32

ROS4.547.17

RDS27.12

ROS2.245.76

ROS5.398.20

RDSO.OO

RDS673.25

RDS4.88

RDS404.24

ROS912.72

M3E

M3

UND

QQ

M3

ROSO.00

ROSO.OO

RDS830.13

RDS572.64

HDS2.380.41

RDSO.OO

RDSO.OO

ROSl,156.73

ROS2,380.41

ROSlO.118.15

MSN

UND

RDSlO,948.28

UND PU mis SUBTOTAL SUBTOTAirTBIS TOTAL

-V z[ 10.01.6 [Bajante V ventilación

Salida Sanitario Aguos ÑégroTpv^^^^rfreq
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo4‘’PVCSDR-41

Codo 4" X 90 PVC Drenaje

Codo 4" X 45 PVC Drenaje

Yee 4" X 4’ PVC Drenaje

Cemento PVC CATEY 32oz

(Sancho para fijación aérea Drenaje PVC

Mono de obra

Mano de Obra Desagüe 4*

Mano de obra fijaciones de techo

ToUl/UND

RD$2/)99.84 HD$139.61 RDS2439.451.00 UND

1.00 UND

RDS201.69

RDSlOl.69

RDS75.42

RDS177.97

RDS62.88

ROS156.02

RDS36.30

R0S18.30

RDS13.58

RDS32.03

ROSll.32

R0S28.0S

RDSl,008.47

RDSlOl.69

ROS75.42

RDS177.97

RDS628.81

R0S236.40

R0S181.52

RDS18.30

R0S13.58

RD532.03

RDS113.19

R0S42.S5

0.20 UND

1.00 UND

1.00 UND

1.00 UND

0.10 UNO

0.6$ UND

RDSl.194.38

RDS129.79

RDS2.099.S4

RDSO.OO

RDSO.00

RDS139.61

RDSl,194.38

RDS196.65

RDSO.OO

ROSO.OO

1.00 UNO

0.66 UNO

flOS2.239.45

INSTALACIONES ELECTRICAS

I SUBTOTAL misfmis SUBTOTAL TOTALCANT UND PU

ll.Oljtuz Cenftal

LUI Cenicof

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo V4"xl9' PVC SDR-26 + 15K desp.

Caja octagonal

Alambre «12 TW

Roseta de porcelana

Qnta adhesiva eléctrka 3M (rollo)

Cemento PVC * 30K de^>.

Mono de obra

ROSl,376.33 RPS97.35 ROSl,473.GR1.00 UND

1.00 UNO

RDS9.30

RDS8.39

RDSl-54

RDS12.20

ROS61.02

ROS113.19

ROSS9.44

RDS46.61

RDS342.40

RDS67.80

ROS16.95

ROS7.86

RDSlO.70

RDS8.39

RDS61.60

RDS12-20

RDS3.05

RDSl.41

ROS51.69

ROS46.61

ROS8.56

R0S67.80

RDS338.98

RDS628.81

1.15 UND

1.00 UND

40.00 PIE

1.00 UNO

0.05 UND

0.01 UND



RDSO.OO

RDSO.OO

RD$97.35

R0$0.00

RO^.OO

ROS589.66

RDS245.61

RDSl.376.33

ROS589.66

ROS245.61

Mano de obra

Gastos Indirectos contratistas eléctricos

Total/UND

1.00 UNO

20.00 %
RDSl.473.68

I SUBTOTAlITBtslí TOTAlrrBis SUBTOTALCANT UND PU

11.02{if>t«rruptor Sencillo

Interruptor Sencillo

Volumen Análisis

RDSl,475,20 RD$111.78 RDSl.586.98UND1.00

1-00 UND

Materiales y íquipos

Tubo K'xl9‘ PVC SOR-26 + 15K desp.

Caja rectangular K‘

Alambre 412 TW

Accesorio Tapa interruptor sencillo

Codo electrice PVC 1/2"

arta adhesiva eléctrica 3M (rollo)

Cemento PVC + 30K desp.

Mano de obra

Mano de obra interruptor sencillo

Gastos indirectos contratistas eléctricos

ToulAiNO

RDSS1.69

RDS38.46

RDS8.S6

RDS143.22

RDS12.71

RD$338.98

RDS628.81

RDS9.30

RDS0.92

RDSl.54

RDS25.78

RDS2.29

RDS61.02

RD$113.19

RDSS9.44

RDS38.46

RDS342.40

RDS143.22

RDS12-71

RDS16.95

RO$7.86

flOSlO.70

RD$6.92

R0$61.63

RDS25.78

RDS2.29

RDS3.05

RO$1.41

I.IS UNO

1.00 UND

40.00 PIE

1.00 UND

UNO1.00

0.05 UND

0.01 UND

RO$S89.66

RD$264.S0

RD$1,47S.20

RDSS89.66

RDS2S4.S0

RDSO.OO

RDSO.OO

RD$0.00

RD$0.00

ROSlll.78

1-00 UND

20.00 %
R0Sl.586.g8

I  SUBTOTAL [sUBTOTAirTBtslUBIS TOTALCANT UND PU

11.03[tnterruptor Doble

Interruptor Doble

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo J4"xl9' PVC SDR-26 +15» desp.

Caja rectangular H"

Alambre 412 TW

Accesorio Tapa interruptor doble

Codo electrice PVC1/2"

Qnta adhesiva eléctrica 3M (rollo)

Cemento PVC + 30K desp.

Mono de obro

Mano de obra Interruptor Doble

Gastos Indirectos contratistas eléaricos

Total/UND

ROS155.72RDSl.926-651.00 RDS2,0S2.37UND

1.00 UNO

RDSS9.44

RDS38.46

RDS513.60

ROS216.10

RDS12.71

RDS16.9S

RDS7.S6

RDSlO.70

RDS6.92

RDS92.45

RDS38.90

RDS2.29

RDS3.05

RDSl.41

RDS51.69

RDS38.46

RDS8.56

RDS216.10

RDS12.71

RDS338.98

RDS628.81

ROS9.30

RDSS.92

ROSl.54

RDS38.90

RDS2.29

RDS61.02

RDS113.19

I.IS UNO

1.00 UND

60.00 PIE

1.00 UND

1.00 UND

0.05 UND

0.01 UND

RDSO.OO

RDSO.OO

ROS714.47

RDS347.06

RD$1,926.6S

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS155.72

RDS714.47

RDS347.06

1.00 UNO

20.00 K

RDS2,082-37

ISUBTQTAL ITBIS[

RDS190.28

CANT UND ITBIS SUBTOTAL TOTALPU

114)*|inWTUptcf Triple

irtterrupior Triple

Volumen Análisis

RDS2^62.561.00 UND RDS2,4S2.R4

UND

Materiales y Equipos

Tubo J4“xl9' PVC SOR-26 * 15» i

Caja rectangular K*

Alambre «12 TW

Accesorio Tapa interruptor triple

Codo electrice PVC 1/2"

Onta adhesiva eléctrica a

Cemento PVC * 30«

Mono de obro

Mano de obrm

Gastos Irrdirect

Total/UND

RDS9.30

RDS6.92

flOSl.54

RDS42.71

RDS2.29

RDS61.02

ROS113.19

ROS59.44

RDS38.46

RDS684.80

RDS237.29

RDS12.71

RDS16.95

RDS7.86

ROS51.69

ROS38.46

RDS8.56

RDS237.29

ROS12-71

RDS338.98

RDS628.81

RDSlO.70

RDS6.92

RDS123.20

RD$42.71

RDS2.29

RDS3.0S

ROSl.41

UND

UND

PIE

UNO

UND

UND

UNO

ROS796.24

RDS408.81

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS796.24

RDS408.81

RDS2.262.S6

RDSO.OO

RDSO.OO

R0S190.28

UND

%
RDS2,452.84

ISUSTOTAIITBISI

«DS138.13

CAPíT SUSTOTALUNO PU ITBIS TOTAL

11.05|ltWamiptof Tres Vías RDSl.806.18 ROSl.944.311.00 UND

Interruptor Tres Vfas

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo lS"xl9' PVC SDR-26 ♦ IS» desp-

Caja rectangular K“

Alambre 412 TW

Accesorio Tapa interruptor tres vías

Codo eléctrico PVC 1/2"

Onta adhesiva eléctrica 3M (rollo)

Cemento PVC * 30% desp.

Mono de obro

Mano de obra Interruptor Tres Vías

Gastos indirectos contratistas eléctricos

Total/UND

1.00 UNO

RDS51.69

RD538.46

ROS8.S6

ROS118.64

RDS12.71

RDS338.98

ROS628.81

RDS9.30

RDS6.92

RDSl.54

ROS21.36

RDS2.29

RDS61.02

ROS113.19

R0SS9.44

RDS38.46

RDSS13.60

RDS118.64

ROS12.71

ROS16.95

ROS7.86

RDSlO.70

ROS6.92

RDS92.40

ROS21.36

RDS2.29

RDS3.05

RDSl.41

I.IS UND

1.00 UNO

6000 PIE

1.00 UNO

1.00 UND

0.05 UNO

0.01 UNO

RDS714.47

RDS324.05

RDSl.806.18

HOS714.47

RDS324.05

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS138.13

1.00 UNO

20.00 %
RDSl,944.31

I  SUBTOTAL I SUBTOTAL TTBIS[CANT UND TTBIS TOTALPU

U-OB|Tem«eotrieiite Doble llOv RDS1,713.15 RDS146.43 RDSl.859.58IJ» UND



TomacofTienle Doble llOV

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo «"xl9' PVC SOR-26 + 15« desp.

Caja rectangular K’

Alambre ffl2 TW * 5K desp.

Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V

Codo electrice PVC 1/2"

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)

Cemento PVC * 30% desp.

Mano de obra

Mano de (Ara Tomacorriente Doble 110 V

Gastos Indirectos contratistas eléctricos

Total/UND

1.00 UND

RD$9.30

RDS6.92

RDS1.S4

RDS24.10

RDS2.29

RDS61.02

ROS113.19

RDS51.69

RD$38.46

RD$S39.28

RD$133.90

RDS2S.42

RD$16.95

ROS7.86

1.00 RDS51.69

RO$38.46

R0S8.56

RDS133.90

RD$12.71

RDS338.98

RDS628.81

RD$9.30

RD$6.92

R0S97.07

RD$24.10

ROS4.58

RD$3.0S

RO$1.41

UNO

1.00 UND

63.00 PIE

1.00 UND

2.00 UND

0.0S UND

0.01 UND

RD$S89.66

RD$309.93

RD$1.713.15

RDSSS9.66

R0$309.93

RDSO.OO

RD90.00

RD$0.00

RDSO.OO

RD9146.43

1.00 UND

20.00 %
RD$1.85938

SUBTOTAL SUBTOTAL ITBISlCAPfT UND PU 1TBIS TOTAL

11.07|Tocwacprrienta Sencillo 220v

Tomacorriente Sencillo 220V

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo X"xl9' PVCSDR-26 * 15% desp.

Caja rectangular X".

Alambre blO TW -r S% desp.

Alambre #12 TWr- 5% desp.

AccesorioTapa Tomacorriente Sencillo 220 V

Codo eléctrico PVC 3/4"

Orna adhesiva eléarica 3M (rollo)

Cemento PVC * 30% desp.

Mano de obra

Mano de obra Tomacorriente Sencillo 220 V

Gastos Indireaos contratistas eléctricos

Total/UND

RD$3453.07 RD$392.721.00 UND RDS3.945.79

1.00 UND

RDS94.92

RDS32.70

RDS16.10

RDS8.S6

ROS133.90

RD$29.66

RDS338.98

RDS628.81

RDS17.09

RO$S.89

RD$2.90

RDSl.54

RDS24.10

RO$5.34

RD$61.02

RDS113.19

RDS218.32

RDS32.70

R0$1,3S2.40

RD$3S9.S2

RDS133.90

RDSS9.32

RDS16.9S

RD$7.S6

ROS39.31

RD$S.89

RD9243.60

R0S64.68

RD924.10

ROSlO.68

RDS3.0S

R0$1.41

2.30 UNO

1.00 UNO

84.00

42.00

PIE

PIE

1.00 UND

2.00 UND

0.05 UND

0.01 UND

RDS714.47

RDS657.63

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS714.47

RDS657.63

RDS3,553.07

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS392.72

1.00 UND

20.00 %
ROS3,945.79

I SUBTOTAL ITBtslSUBTOTAlCANT UNO PU rrsis TOTAL

11.08|saHda Telelono DATA RDSl,31SJ2 «0S52.47 ROS1J68.29UND

-PSalida Telefono

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo %"xl9' PVC SDR-26 + 15% d

Caja rectangular

Alambre dulce No. 18* 5% desp.

Accesorio Tapa Qega

Codo eléctrico PVC 1/2"

Cemento PVC ♦ 30% desp.

Mano de obro y ̂  \
Mano de obra Salida felef(7I^●^^
Gastos Indireaos contratlM^té

Total/UND \

UND

RDS9.30

RDS6.92

RDS8.39

ROSlS.26

RDS2.29

RDS113.19

RDS118.89

ROS38.46

RDS16.15

RDS84.75

RDS2S.42

RDS7.86

RDS21.39

ROS6.92

RDS2.91

ROSlS.26

RD$4.58

RDSl-41

RDS51.69

RDS38.46

RDS45.61

RDS84.7S

RDS12.71

RDS628.81

UND

UND

PIE

UND

UND

UNO

RDS796.24

RDS228.05

RDSO.OO

RDSO.OO

RD$796.24

ROS228.05

RDSl.315.82

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS52.47

UNO

%
RD$1,368.29

I SUBTOTAL ITBISISUBTOTAL TOTALCANT UND PU rTBIS

H.09[Pinel Dhtribudon 24 Espacios

Panel Distribución 24 Espacios
Volumen Análisis

RDS15J31.41 RD$1.408.40 RDS16,939.S11.00 UNO

1.00 UND

Materiales y Equipos

Breakers 15 y 20 A.

Panel Distribución 24 Espacios
Mono de obro

Mano de obra hueco y posiclonamiento panel
Mano de obra Instalación Breakers

Gastos indirectos contratistas eléaricos

Total/UND

RDS39.05

RDS471.20

RDSS,20S.80

RDS2.617.80

RDS937.20

RDS471.20

RDS216.95

RDS2.617.80

24.00 UNO

1.00 UNO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSl.681.91

RDS3.201.60

RDS2.823.30

RDS15.531.41

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS1.408.40

RD$1.681.91

RDS133.40

RDS2.823.30

1.00 UND

24.00 UND

20.00 %
RDS16.939.81

TERMINACIONES DE TECHO
I  SUBTOTAL IsUBTOTALITBIsiítbis TOTALCANT UND PU

l.OljFIno de techo plano

Fino Techo Plano Eprom=0.0Sm
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 * 10% desp., 5 cm espesor

Pino americano cepillado I"x4‘xl0' -10 usos
Mono de obra

Mano de obra Fino de mezcla

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY

RDS603.59 RPS61.15 RDS664.741.00 M2

M21.00

RDSl.05S.49

HDS9.30

RDS34036

RDS28.33

RDSsa.os

ROS3.10

RDS6.192.07

RDS85.00

0.055 M3

0.33 PT

RDSlSO.OO

RDS847.00

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSlSO.OO

RDS84.70

RDSO.OO

RDSO.OO

1.00 M2

0.10 DIA



Total/UND RD$603.S9 R0S61.15 RDS664.74

SUBTOTAl [sUBTOTAUTBsf

RD$3.82R0$152.90

CANT UNO PU ITBIS TOTAl

l,02|zabalet« de teche 1.00 ML R0S1S6.72

Goteros colgantes

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.

Regia madera americarta cepillada 1'x4’/10 usos

Andamiosen madera

Mono de Obro

Mano de ot>ra goleros colgantes

Total/UND

1.00 MI

RO$1.055.49

RD$9.30

RDSl.22

RO$6.19

R0S8.58

RDS38.13

0.0010 R0S6,192.07

RD$51.69

RDS38.13

ROSl.06

RDSI.54

RDSl.22

M3

0.17 PT

1.00 M2

ROSlOO.OO RDSO.OO RDSlOO.OO

RDS1S2.90

RDSO.OO

RDS3.82

1.00 M2

ROS1S6.72

I SUBTOTAl TtÜ^DESCRIPOON CAITT UNO rreis SUBTOTAL TOTAlPU

1.03 Impetmeabllliante 1.00 M2 DOPS23.73 OOP75.90 DOPS99.63

Impermeablliiante en Techo (Lona Asfáltica) 3mm

Volumen Análisis

Materiales V Equipos

Emulsión Asfáltica

Membrana Asfáltica Textutizada

Manado obra

Peón

Instalador

Total/UND

1.20 M2

0.12 GAL DOP1.32S.OO

DOP336.87

DOP238.SO OOP159.00 DOP28.62

1.03 M2 DOP60.64 DOP346.98 DOP62.46

0.S0 HORA DOP80.00 DOPO.OO DOP40.00 DOPO.OO

0.S5 HORA OOPISO.OO DOPO.OO DOP82.SO DOPO.OO

DOP454.10 DOP171.81 OOP625.91

PINTURA EXTERIOR
I SUBTOTAl ITBISI

RPSQ.93

CANT UND PU ITB1S SUBTOTAL TOTAl

0.00|PR1MER RDS117.05 RDS117.981.00 M2

Pintura econCmica Int/ext

Volumery Análisis

Materiales y Equipos

Suministro pintura

Mono de Obra

Preparación de superficie y aplicación 1 mano

Desperdicios, retoques y material gastable -10%

ToUl/UNO

1.00 M2

RDS2S3.96 ROS9.30 RDS26.40 RDS0.930.10 GL

RDS30.00

RDS60.6S

RDSO.OO

RDSO.OO

RDSBO.OO

RDS60.6S

RDS117.05

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS0.93

1.00 M2

1.00 PA

RDS117.98

I SUBTOTAl fTBIsI

RDS9.57

CANT ITBIS SUBTOTAl TOTAlUND PU

2.01 [pintura Acrlllca eaterlor

Pintura actilka contractor Int/ext

Vofumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministro pintura

PRIMER

Mono de Obra

Preparación de superficie y aplicación 2 manos

Desperdicios, reloques y material gastable ● 10%

Total/UND

ROS290.851.00 M2 RDS30Q.42

1.00 M2

ROS48.00

RDS117-05

RDS600.00

RDS117.0S

RDSlOS.OO

RDS0.93

RDS8.84

RDS0.93

0.08 GL

ROS117.981.00 M2

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS50.00

R0S7S.80

ROS290.8S

ROSSO.OO

RDS75.80

RDSO.OO

RDSO.OO

RDS9.57

1.00 M2

1.00 PA

RDS300.42

C3Ü0Ü37


