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CORAAPLATA-CCC-CP-2019-0021
No. DOCUMENTO

SNCC.D.002

17 de diciembre de 2019

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (DAF) /7
r"l.“ oL f o= a e |1
REQUERIMIENTO : OPERACION Y MANTENIMIENTO '-, ( == } !
\®\ e '-.--"’:' ,-'.I_“-.-'”I

FECHA :  LUNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 o\, =S /R,
AAP)

Yo, LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de
COPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA,
(CORAAPPLATA),

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro

del presupuesto del presente afio DOS MIL DIECINUEVE (2019) y hace la reserva de la cuota :
de compromiso para el periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 para la adquisicion que se especifica a e
continuacion: /6

SERVICIO DE CORRECC ION DE AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEPUERTO

PLATA
G
Codigot prl:::lt:uemaria Descripcion Speatce Cantidad Rrecio Unilaro el
2 Medida Solicitada Estimado
SOSUA FRENTE A LAPLAYA
LOS CHARAMICOS LINEA DE
12" PVC REPARACION DE LINEA
1 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACION 3.10 X 1.4
150 QREAN M2 6.51 350.00 2,278.50
2 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE
1o uD 2.00 7.500.00 15,000.00

W~

! Conforme al Catélogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

? Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Guia Alfabética de Imputacién del Gasto de la Direccion General
de Presupuesto.
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2:7:2 404

SUMINISTRO DE TUBO DE 12"

SCHED ML 1.90 1,500.00 2,850.00

MANO DE OBRA

REPARACION DE LINEA DE PA 1.00 4,500.00 4,500.00

12"

BOMBA DE ACHIQUE HORA 3.00 350.00 1,050.00

TAPADO DE ZANJA M2 6.51 125.00 813.75

BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 633.25 633.25

URB.LOS GINEBRA

Ctlixlﬁcxu‘quahrlag' .4%g:f5/’

SCH40

EXCAVACION 81.20X 0.60 X <

135 M - 350.00 23,019.50

SUMINISTRO DE VALVULA DE

¥ COMBLETA uD 1.00 35,000.00 35,000.00

SUMINISTRO DE CAJA

TELESCOPICA HE uD 1.00 3,250.00 3,250.00

MANO DE OBRA

INSTALACION DE VALVULA PA 1.00 1,750.00 1,750.00

COL?CACION DE TUBERIA ML 81.20 40.00 3.248.00

DE 3

REPARACION DE ACOMETIDA

DE 4 X 1/2 uD 10.00 750.00 7.500.00

REPARACION DE ACOMETIDA

SANITARIA uD 5.00 750.00 3,750.00

TAPADO DE ZANJA M3 65.77 125.00 8,221.25

REPARACION LINEA DE 3" PA 1.00 3,500.00 3,500.00

JUNTA DRESSER DE 3" uD 4.00 1,750.00 7,000.00

gﬂuwmsmo DE TUBERIA DE ML 360 250,60 280,00

ANCLAJEH.S uD 4.00 250.00 1,000.00
\J.EMPALME LINEA DE 3" up 2.00 1,750.00 3,500.00
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LIMPIEZA FINAL PA 1.00 800.00 800.00
URB. MARAPICA CPRINCIPAL
LINEA DE 6" REPARACION DE
LINEA
EXCAVACION 2.50 X 1.65 R
: ,023.00
%440 M 9K 350.00 2,023
SUMINISTRO DE JUNTA
. 750. ,500.00
SREBSER DESY uD 2.00 4,750.00 9,50
SUMINISTRO DE TUBERIA DE | |\ 1:80 1.250.00 2375.00
6" PVC
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
MANO DE OBRA
: .00 3,500.00 3,500.00
REPARACION DE LINEA = !
TAPADO DE ZANJA B 578 125.00 722.50
BOTE ESCOMBROS PA 1.00 673.00 673.00
URB. MARAPICA C/PRINCIPAL
LINEA DE 6" REPARACION DE
LINEADE6"PVC
EXCAVACION DE ZANJA 2.30 s
X 1.50 X 1.20 M 4.14 e e
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE# uD 2.00 4,750.00 9,500.00
SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR26 DE 6" ML 1.90 1,250.00 2,375.00
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA DE 6" | UP i %pa6.50 3,508.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
TAPADO DE ZANJA VB 4.14 125.00 517.50
BOTE DE ESCOMBROS uD 1.00 641.00 641.00
LIMPIEZA FINAL uD 1.00 450.00 450.00

=
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URB. MARAPICA CPRINCIPAL
LINEA DE 3" REPARACION DE
LINEA
EXCAVACION DE ZANJA 2.20 ~
X 1.40 X 1.20 M 3.70 350.00 1,295.00
SUMINISTRO DE JUNTAS

J Y 3,500.00
DRESSER DE 2" uD 2.00 1,750.00 50
SUMINISTRO DE TUBERIA

! I 475.0
SDR26 DE 3" ML 1.90 250.00 0
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA PA 1.00 1,750.00 1,750.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
TAPADO DE ZANJA M2 3.70 125.00 462.50
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 702.50 702.50
URB. OLIVA CPRINCPAL LINEA
DE 6" DELA FORTALEZA
REPARACION DE LINEA DE 6"
PVC.
EXCAVACION DE ZANJA 2.75 .
X 1.50 X1.30 M 5.36 350.00 1,876.00
SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" | UD 2.00 4,750.00 9,500.00
SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR 26 DE 6" ML 2.20 1,250.00 2,750.00
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA PA 1.00 3,500.00 3,500.00
TAPADO EN ZANJA M* 5.36 125.00 670.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 772.00 772.00
SECTOR. PADRE LAS CASAS o
CPRIVERALINEADE 12'PVC <\ g _
REPARACIONDELINEA ’Aé
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EXCAVACION DE ZANJA 3.25 s
; I 2,366.00
X 160 X 1.20 M 6.76 350.00
SUMINISTRO DE JUNTAS
! 2 i 15,000.00
DRESSER DE 12" s 2.00 7:560.00
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ML 1.90 2,500.00 4,750.00
12" PVC
MANO DE OBRA
3 1.00 4,500.00 4 500.00
REPARACION DE LINEA -
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
TAPADO EN ZANJA M2 6.76 125.00 845.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 677.00 677.00
SECTORLOS CAMBEROS
PROXIVIO AL PUENTE LINEA DE
4" PVC REPARACION DE LINEA
EXCAVACION 2.20X 1.40 X M 3.08 350.00 1,078.00
1.00
SUMINISTRO JUNTA
DRESSER DE 4" uD 2.00 2,750.00 5,500.00
SUMINISTRO TUBERIA SDR ML 1.90 450.00 855.00
DE 4"
MANO DE OBRA
5 1.00 2.500.00 2,500.00
REPARACION DE LINEA PA !
TAPADO DE ZANJA M 3.08 125.00 385.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
BOTE DE ESCOMBRQOS PA 1.00 584.00 584.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 650.00 650.00
SECTOR.LOS CAMBEROS
PROXIVIO AL COLMADO LINEA
DE 4" PVCREPARACION DE
LiNEA.
\ b_...f):gAVACION 240X 1.20 X o 247 e 1,109.50

A" 11
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SUMINISTRO DE JUNTAS uD 200 2.750.00 5,500.00
DRESSER DE 4"
SUMINISTRO DE TUBERIA ML 1.90 450.00 855.00
SDR DE 4"
MANO DE OBRA

1.00 2,500.00 2,500.00
REPARACION DE LINEA PA
TAPADO DE ZANJA M2 3.16 125.00 395.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 602.00 602.00
URB. TORRE ALTA C/SENOR
OBISPO RECONSTRUCCION DE
REGISTROPROXIVIO AL
PUENTE
DEMOLICION DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00
LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00
REPARACION DE REGISTRO PA 1.00 2,500.00 2,500.00
SUMINISTRO DE TAPA up 1.00 6,900.00 6,900.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 600.00 600.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 550.00 550.00
URB. TORRE ALTA C/SENOR
OBISPO RECONSTRUCCION DE
REGISTRO PROXIMO AL CLUB
DEMOLICION DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00
LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00
REPARACION DE REGISTRO PA 1.00 2,500.00 2,500.00
SUMINISTRO DE TAPA ubD 1.00 6,900.00 6,900.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 600.00 600.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00
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EXTENSION PADRE LAS CASAS
PROXIVIO #190 REPARACION
DELINEADE 4"PVC
:E);(SZAVACION 225 X1.55X Mo 436 350.00 1.526.00
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE 4 upD 2.00 2,750.00 5,500.00
SUMINISTRO DE TUBO SDR26 ML 1.90 450.00 855.00
DE 4"
MANO DE OBRA
- ! A X .00
REPARACION DE LINEA A 1.00 2:500.00 2,200
MANO DE OBRA
REPARACION DE ACOMETIDA | PA 2.00 1,500.00 3,000.00
AGUA POTABLE
TAPADQO DE ZANJA M3 4.40 125.00 550.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 575.00 575.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00
URB.LOS GINEBRA C/22
ESQUINA #14 REPARACION
LINEA DE 3"
1E;((;:AVAC[ON 215X 160X ME 3 44 250.00 1.204.00
;UM]N!STRO PEJUNTADE up 2.00 1,750.00 3,500.00
SUMINISTRO DE TUBO DE 3"
SCH40 ML 1.90 250.00 475.00
MANODE OBRA PA 1.00 1,750.00 1,750.00
REPARACION DE LINEA DE 3" ’ ! . ' '
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
TAPADO DE ZANJA M 3.44 125.00 430.00
_BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 613.00 613.00

o
£
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LIMPIEZA FINAL PA I 1.00 I 500.00 | 500.00 |
URB.LOS GINEBRA FRENTE #05

LINEA DE 3" REPARACIONDE

LINEA

EEEAVAC'ON SEI AL TIIR M2 6.83 350.00 2,390.50
SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" | UD 2.00 1,750.00 3,500.00
SUM!INISTRO DE TUBO SDR ML 3,00 250,00 750,00
DE 3

MANO DE OBRA

BB ON DEAVEREA PA 1.00 1,750.00 1,750.00
CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DE 3 X 112 uD 2.00 1,500.00 3,000.00
TAPADO DE ZANJA M2 6.82 125.00 852.50
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 603.00 603.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00
URB.LOS GINEBRA CH6

FRENTE #05 REPARACION

LINEA DE 3"

EXCAVACION 2,21 X 1.65 - 45 350.00 1.277.50
X1.00

SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 3" uD 2.00 1,750.00 3,500.00
?UMINISTRD DE TUBERIA DE ML 1.0 250.00 475.00
3"PVC

BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
MANO DE OBRA

REPARAGION DELINEA PA 1.00 1,750.00 1,750.00
TAPADO DE ZANJA M® 365 125.00 456.25
BOTE ESCOMBROS PA 1.00 723.00 723.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00
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CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA

M:

1.00

2,500.00 2,500.00

URB. VILLA COFRESI LINEA DE
4" PVCSDR 26 INSTALACION DE
LINEADE4"PVCYDE 3PVC

EXCAVACION DE ZANJA 25.05
X 0.60 X 1.20

M!

18.04

350.00 6,314.00

SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR26 DE 4"

ML

17.40

450.00 7,830.00

SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR26 DE 3"

ML

17.40

250.00 4,350.00

SUMINISTRO DE REDUCCION
DE4X3

up

1.00

125.00 125.00

SUMINISTRO DE JUNTA DE 4

ub

1.00

2,750.00 2,750.00

TAPADO EN ZANJA

MS

18.00

125.00 2,250.00

BOMBA DE ACHIQUE

HORA

3.00

350.00 1,050.00

LIMPIEZA FINAL

PA

1.00

600.00 600.00

BOTE DE ESCCOMBRO

PA

1.00

1,200.00 1,200.00

URB. TORRE ALTA LINEA DE 6"
PROXIVIO A LA ESTACION DE
BOMBEQ CERROALTO

EXCAVACION DE ZANJA 3.10
X 1.00 X1.10

M!

3.41

350.00 1,193.50

SUMINISTRO DE JUNTA DE 6"
DRESSER

ub

2.00

4,750.00 9,500.00

SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR 26 DE 6 PVC

ML

2.05

1,250.00 2,562.50

2721007\

MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA DE 6

ubD

1.00

3,500.00 3,500.00
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BOMBA DE ACHIQUE HORA 3.00 350.00 1,050.00
TAPADO DE ZANJA M2 3.41 125.00 426.25
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 536.00 536.00
URB. TORRE ALTA LINEADE 6"
PROXIVIO ENTRADA DE LA
ESTANCIA
EXCAVACION DE ZANJA 2.75 <
X 1.10 X 1.00 M 3.03 350.00 1,060.50
SUMINISTRO DE JUNTAS
DRESSER DE 6" up 1.75 4,750.00 8,312.50
SI'JMINISTRO DE TUBERIA DE ML 1.00 1.250.00 1,250.00
8" PVC
MANO DE OBRA

: X ) 10,570.00
REPARACION DE LINEA DE 6" BA .02 3,500:00
TAPADO EN ZANJA M2 2.00 125.00 250.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 1.00 350.00 350.00
BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 529.00 529.00
COSTAMBAR LINEA DE 6" PVC
DETRAS PLAZA SANMARCOS
REPARACIONDE LINEADE6"Y
CONSTRUCCION DE
ACONETIDA
1E):(2:AVACION 350X1.20X M 470 350.00 1.645.00
SUMINISTRO JUNTA
DRESSER DE 6" up 2.00 4,750.00 9.500.00
SUMLNISTRO TUBERIA SDR ML 185 1.250.00 2.312.50
DE @
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA PA 1.00 3,500.00 3,500.00
TAPADO DE ZANJA M2 4.70 125.00 587.50
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
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CONSTRUCCION DE PA 1.00 1,500.00 1,500.00
ACOMETIDA B X 1/2
SUMINISTRO DE CLAN DE 8" up 1.00 1,450.00 1,450.00
BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 590.00 580.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 600.00 600.00
URB. GINEBRA LINFADE 4"
CALLE # 16 CONSTRUCCION DE
ACOMETIDADE4X 112
EXCAVACION 2,50 X 1.00 X ME 3.00 250.00 1,050.00
1.20
MANO DE OBRA
CONSTRUCCION DE PA 2.00 1,500.00 3,000.00
ACOMETIDA 4 X 1/2
TAPADO DE ZANJA M 3.00 75.00 225.00
BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 525.00 525.00
LIMPIEZA FINAL PA 1.00 300.00 300.00
URB. GINEBRA LINEA DE 4"
REDUCCIONA 3"PVC
EXCAVACION DE ZANJA 5.00 a
X 1.10 X 1.20 M 6.60 350.00 2,310.00
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE 4" ubD 1.00 2,750.00 2,750.00
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE 3" uD 1.00 1,750.00 1,750.00
TUBERIA SDR 26" DE 4" ML 1.00 450.00 450.00
TUBERIA SDR 26" DE 3" ML 3.00 350.00 1,050.00
REDUCCION DE 4 X 3 PVC up 1.00 100.00 100.00
COUPLING DE 4" PVC up 1.00 100.00 100.00

: ) TAPADO DE ZANJA M2 6.60 125.00 825.00

(_.f_“‘x
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166 72101501 27.21.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00
167 72101501 27.21.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 685.00 695.00

URB. GINEBRA CH4ESQ, #5

CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA
168 72101501 2.7.2.1.01 ?);EAVAC!ON 6.00 X0.70 X M 5.04 250.00 1.764.00
169 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA ubD 2.00 1,500.00 3,000.00
170 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO ABRAZADERA uD 1.00 150.00 150.00

PLANA
171 72101501 272101 SUMIN[S;I'RO ABRAZADERA uD 1.00 1.200.00 1,200.00

H.FDE 3
172 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERIA

SCH40 DE 3" ML 2.00 190.00 380.00
173 72101501 2.7.2.1.01 TAPADQO DE ZANJA M2 5.04 125.00 630.00
174 72101501 2.7.21.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 628.00 628.00

URB.GINEBRA CH4ESQ, #31

RECONSTRUCCION DE

REGISTRO
175 72101501 2.7.21.01 DEMOLICION DE REGISTRO PA 1.00 750.00 750.00
176 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 750.00 750.00
177 72101501 2.7.21.01 RECONSTRUCCION DE

REGISTRO PA 1.00 6,475.00 6,475.00
178 72101501 27.21.01 SUMINISTRO DE TAPA

COMPLETA ubD 1.00 7.500.00 7.500.00
179 72101501 27.21.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 525.00 525.00

C/PRINCIPAL UBA. GINEBRA

ESQ. CH4 RECONSTRUCCION

N DEREGISTRO
180 72101501~ -2:7.-'2'-.:1::&1::31;;. | DEMOLICION DE REGISTRO | PA 2.00 750.00 1,500.00
/ T W\ ~

S = o \\ a\l_ ’%/
| & 3 4 L DISTRIBUCIGN Y COPIAS
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181 72101501  2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 2.00 750.00 1,500.00
182 72101501  2.7.2.1.01 RECONSTRUCCION DE
REGISTRO PA 1.00 5,550.00 5,550.00
183 72101501  2.7.2.1.01 RECONSTRUCCION DE
REGISTRO PA 1.00 4,625.00 4,625.00
184 72101501  2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 875.00 875.00
TANQUE DE ZONA MEDIA COL,
LINEA DE#2' SDR 26"
185 72101501  2.7.2.1.01 REPLANTEO ML 170.00 5.00 850.00
186 72101501  2.7.2.1.01 (I-;.:)égAVACtON 170 X 0.50 X - 8166 5h6 17.850.00
187 72101501  2.7.2.1.01 SUMINISTRO Y COLOCACION
; ) 0,
DE TUBERIA SDR 26" DE 2" ML 170.00 125.00 21,250,00
188 72101501  2.7.2.1.01 CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA DE 2 X 1/2° upD 10.00 1,500.00 15,000.00
189 72101501  2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA PA 51.00 125.00 6,375.00
190 72101501  2.7.2.1.01 f‘}JMINISTRo DE VALVULA DE = e 2.500.00 2.500.00
191 72101501  2.7.2.1.01 EMPALME DE LINEA DE 20
ACOMETIDA PA 1.00 5,800.00 5,800.00
192 72101501  2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 925.00 925.00
C/PRINCIPAL LOSPASCUALES
CONSTRUCCION DE
ACOMETIDAS SANITARIAS
193 72101501  2.7.2.1.01 REPLANTEO ML 60.00 5.00 300.00
194 72101501  2.7.2.1.01 EXCAVACION DE ZANJA 60 X ™ 75100 S—— 26.250,00
1.00 X 1.25
195 72101501  2.7.2.1.01 DESCOLOCACION DE
TUBERIA 8" H.S ML 29.30 100.00 2,930.00
196 72101501, [2.7.2:1.01 DESCOLOCACION DE
= NN oo g ML 28.50 100.00 2,850.00
-
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SUMINISTRO DE JUNTA DE 8" | UD 1.00 5,500.00 5,500.00
COLOCACION DE TUBO SCH L. 2930 126,00 3,662.50
40 DE 8"
SUMINISTRO Y COLOCACION

28.30 1,150.00 32,545.00
DE TUBERIA SDR 41 ML
DEMOLICION DE REGISTRO
SANITARICY 4,48 PA 1.00 1,500.00 1,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TUBERIA GDR 56 DE 2* ML 58.00 125.00 7,250.00
CONSTRUCCION DE
REGIETRO SANITARIG PA 1.00 26,825.00 26,825.00
CONSTRUCCION DE
CEGISTRO PA 1.00 7.975.00 7.975.00
CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA SANITARIA uD 10.00 1,500.00 15,000.00
CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA DE AGUA uD 10.00 1,500.00 15,000.00
POTABLE
TAPADO DE ZANJA M3 75.00 125.00 9,375.00
LIMPIEZA FINAL M3 60.00 125.00 7.500.00
C/PRINCIPAL SAN MARCOS
FRENTE A LA PLANTADE GAS
LINEA DE 4"
EXCAVACION 2.10 X 1.75 X ”
125 M 4.5 325.00 1,491.75
SUMINISTRO DE JUNTA uD 0 2,750.00 5,500.00
MANTENIMIENTO DE
HIDRANTE PA 100 850.00 850.00
MANO DE OBRA LINEA DE 4" | PA 460 2,500.00 2,500.00
MANOC DE OBRA ANCLAJE
HE uD 00 350.00 350.00
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213 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HRS 200 450.00 1,350.00
214 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M3 455 125.00 573.75
215 72101501  2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA {00 600.00 600.00
URB.LAS CAOBAS CAGUANAS
LINEA DE 3" PVC INSTALACION
DEVALVULADE 3"
216 72101501  2.7.2.1.01 EXCAVACION 2.05X 1.60 X - _— 1.173.25
1.10 3.61
217 72101501  2.7.2.1.01 gluwmsmo DE VALVULADE |, o 35.500.00 35,500.00
218 72101501 2.7.21.01 ?ggg(l:sgg'gfﬁ CAJA UD 1 i 3,250.00 3,250.00
219 72101501  2.7.2.1.01 mgriigi %?QRQE VACYLA || A 4 i 1.750.00 1,750.00
20 729501 272401 TAPADO DE ZANJA e s 125.00 451.25
221 72101501  2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA - 600.00 600.00
PROYECTO TURISTICOPLAYA
DORADA LINEA 8' ACERO
222 72101501 2.7.2.1.01 i;(.cog\VACION 6.50 X 2.50 i 150 325,00 10,562.50
223 72101501  2.7.2.1.01 g:hégggﬁti E;.IIE JUNTA uD - 5,500.00 11,000.00
224 72101501  2.7.2.1.01 Bsgga:;gsgcg DE TUBERIADE | s 1,500.00 8.625.00 .
225 72101501  2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HRS 5.00 450.00 2,700.00
; --.22_4{?1.-.501.--“ ."%im"‘jm ﬁéﬁfﬁi@?& LINEA i 1.00 420000 TR
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125.00

4,062.50

BOTE ESCOMBRO

PA

1.00

600.00

600.00

C/PRINCIPAL SAN MARCOS
FRENTEA LAESCUELALOS
RIELES REPARACION
REGISTRO SANITARIO

DEMOLICION DE REGISTRO

M:!

1.00

500.00

500.00

LIMPIEZA DE REGISTRO

PA

1.00

500.00

500.00

REPARACION DE REGISTRO

PA

1.00

2,500.00

2,500.00

BOTE DE ESCOMBROS

PA

1.00

600.00

600.00

SUMINISTRO DE RELLENO

PA

1.00

800.00

800.00

AV.PUERTOPLATA SANTIAGO
PUENTE RIO DE SAN MARCOS
LINEA DE 12" ACERO
REPARACION DE LINEA

DESCOLOCACION DE TUBO
DE 12"ACERO

ML

3.05

500.00

1,525.00

SUMINISTRO DE JUNTAS
12"ACERO

ubD

2.00

7,500.00

15,000.00

SUMINISTRO DE TUBERIA 12"
ACERO

ML

3.056

6,150.00

18,757.50

MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA

PA

1.00

4,500.00

4,500.00

LOS CAMBEROS COLOCACION
DE LINEA DE 4" PVC
CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA

=
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EXCAVACION DE ZANJA 34.80 M 20.88 495.00 6.786.00
X 0.60 X1.00
COLOCACION TUBERIADE 4" | | - e 50.00 1740100
SDR 26
CONSTRUCCION DE

: 1,500.00 18,000.00
ACOMETIDA DE 4 X 1/2 ug 1280
TAPADO DE ZANJA VD 20.88 125.00 2,610.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 886.00 886.00
LOSCIRUELOAC.
MIONTELLANO LINEA DE12"
ASBESTO CEMENTO
REPARACION DE LINEA DE 12"
EXCAVACION ZANJA 3.50 X
S M2 7 66 325.00 2,489.50
SUMINISTRO JUNTA DE 12 uD 2.00 7.500.00 15,000.00
SUMINISTRO DE TUBERIA DE
12 SDR2G" ML 1.90 1,500.00 2,850.00
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA 12 FA 100 4,500.00 4,500.00
BOMBA DE ACHIQUE HRS 3.00 450.00 1.350.00
TAPADO DE ZANJA M3 - 65 125.00 857.50
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 649.50 649.50
AV.PUERTOPLATA
NAVARRETE PROXIMO A LA
PLATADE GASFRENTE AL
VERTEDERO LINEA DE 12'PVC
EXCAVACION 3.10 X 1.05 X

3
s M i 350.00 1,424.50
JUNTA DRESSER DE 12" UD 2.00 7,500.00 15,000.00
TUBERIA SDR26 DE 12" ML 1.90 1,500.00 2,850.00
DISTRIBUCION Y COPIAS £\_,/

Onginal 1 — Expediante de Compras
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Criginal 1 - Expedie
Coplal - Direccion
v Financlera

MANO DE OBRA
5 ; 4 500.00 4.500.00
REPARACION EA 1.00
BOMBA DE ACHIQUE HRS 2.00 450.00 900.00
TAPADO DE ZANJA M2 407 125.00 508.75
BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 730.00 730.00
C/PRINCIPAL LOS SUFRIDO
LINEA DE 12" PVC REPARACION
DE LINEA
EXCAVACION 340 X 1.70 X
3
1.55 M 8.96 325.00 2,912.00
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE 12" up 2.00 7,500.00 15,000.00
SUMINISTRO DE TUBERIA DE
12 SDR26" ML 1.90 1,500.00 2,850.00
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA 12" P 190 H0040 #,500.00
BOMBA DE ACHIQUE HRS 2.00 450,00 900.00
TAPADO DE ZANJA M2 8.96 125.00 1,120.00
BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 546.25 546.25
CPRINCPPAL LOS CIRUELOS
AC. MONTELLANO LINEA DE 16"
ASBESTO CEMENTO
REPARACION DE AVERIA
EXCAVACION 4.00 X 2.50 X 3
1.75 M 1750 325.00 5,687.50
SUMINISTRO JUNTA
DRESSER DE 16" upD 200 8,500.00 17,000.00
SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR16 PVC ML 1.90 2,500.00 4,750.00
MANO DE OBRA
.| REPARACION DE LINEA PA 5,500.00 5,500.00
g | . 1.00
' DE18
\.
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BOMBA DE ACHIQUE HRS i 450.00 1,800.00

TAPADO DE ZANJA M* 1750 125.00 2,187.50

BOTE DE ESCOMBRO PA 100 600.00 600.00

C/PRINCIPAL LOS CAMBEROS

LINEA DE 3" REPARACION DE

AVERIAY CONSTRUCCIONDE

ACOMETIDA DE 3X112

f’é‘;AVAC'O” S00XAL0X M2 3.60 325.00 1,170.00

SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" | SUM 200 1,750.00 3,500.00

SUMINISTRO DE TUBO

SDR26E" DE 3" SUM 1.90 250.00 475.00

TAPADO DE ZANJA 'E 3.60 125.00 450.00

REPARACION DE LINEA DE 3" | PA 1 2,750.00 2,750.00

BOTE DE ESCOMBROS PA 1 645.00 645.00

CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DE 3X1/2 uD 4 %;#09.00 600,00

C/PRINCIPALVILLAISABELA

COLOCACION DE TUBERIA DE

4" SDR 26 CONSTRUCCION DE

ACONMETIDA DE 4X1/2

EXCAVACION 58 X 0.60 X 1.10 | M® 38.28 325.00 12,441.00

COLOCACION DE TUBERIA

oty ML 58 50,00 2,900.00

CONSTRUCCION DE

ACONETIDN BB A PA 16 1,500.00 24,000.00
3

TAPADO DE ZANJA M 456 125.00 4,785.00

BOTE DE ESCOMBRO PA 1 681.00 681.00

DISTRIBUCION ¥ COPIAS

Original 1 - Expediente de Compra§
Copia1 - Direccion Administrativa

v Financiera

pE= Lk



283 72101501
284 72101501
285 72101501
286 72101501
287 72101501
288 72101501
289 72101501
290 72101501
291 72101501
202 72101501
203 72101501
294 72101501
205 72101501
296 7_;—_1015& :
| @ '\

JUR 082013

2.7.21.0
2.7.2.1.01
27.21.0
27210
27.21.01
27.21.01
2.7.21.01
27.21.01
2.7.21.01

27.21.01

2.7.21.01
2.7.21.01
27210

272101\,

Pagina 20 de 24

ESTACION DE BOMBEQ PADRE
LA CASAAC.COLOCACIONDE
LINEA DE 4" SDR 26
EXCAVACION 23.20 X 0.80 X R
3 6,032.00
1.00 = 18.56 325.00
COLOCACION DE TUBERIA
50.00 1,160.00
SDR DE 4"PVC ML 23.20
SUMINISTRO DE JUNTA DE 4" | UD 5.6 2,750.00 8,250.00
SUMINISTRO DE VALVULA
; 42,500.00
DE 4" COMPLETA 82 1.00 42,50000
MURNECO DE 4" PA 100 4,300.00 4,300.00
COLOCACION DE CODO
- PA o 150.00 450.00
3
TAPADO DE ZANJA M 18.55 125.00 2,320.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 100 528.00 528.00
ANCLAJE H.S uD o 500.00 2,000.00
MANO DE OBRA DE
EMPALME DE LINEA bR 2.00 2,730.00 3,500.00
TANQUE DE COFRESI CAMBIO
DEVALVULAPLATILLADAG"
LINEA 6" ACERO
DESCOLOCACION DE
S ————— PA 166 3.500.00 3,500.00
COLOCACION DE VALVULA
DE 6" LINEA ACERO #h 1.00 3.500.00 3,500.00
LIMPIEZA DEL AREA PA 160 500.00 500.00
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER'DES" uD 80 4,750.00 4,750.00
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SECTOR CAFEMBA DETRAS
DEL PROVOCON LINEA DE 6"
PVC REPARACION DE AVERIA
DEG"
EXCAVACION 2.75 X 1.75 5

325.00 2,190.50
Xx1.40 M 6.74 2
SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER DE 6" up 2.00 4 750.00 9,500.00
SUMINISTRO DE TUBERIA DE
6SDR26 PVC ML 1.90 1,250.00 2,375.00
MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA PA 1.00 8:500.00 3,500.00
TAPADO DE ZANJA M2 6.74 125.00 842.50
BOMBA DE ACHIQUE HRS 200 450.00 900.00
BOTE ESCOMBRO PA 1.00 564.00 564.00
URB.LOS GINEBRAS
CPRINCPAL PROXIMOALALY
RLINEADE 6"PVC
REPARACION DE AVERIA DE 6"
EXCAVACION 2.25X1.75X1.20 M= 473 325.00 1,537.25
SUMINISTRO DE JUNTA DE 6"
DRESSER ubD 2.00 4 750.00 9,500.00
SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR26 DE 6" PA 1.20 1,250.00 1,500.00
TAPADO DE ZANJA M= 473 125.00 591.25
BOMBA DE ACHIQUE HRS 2.00 450.00 800.00
BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 569.00 569.00
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310 72101501
311 72101501
312 72101501
313 72101501
314 72101501
315 72101501
316 72101501
317 72101501
318 72101501
319 72101501
320 72101501
321 72101501
{UR.09.2013

\

2.7.2.1.01

27.21.01

2.7.21.01

27.21.01

27.21.01

2.7.21.01

2721.01

27210

2.7.2.1.01

2.7.21.01

2.7.21.01

i2,7:2.1.01

MANO DE OBRA
REPARACION

PA

1.00
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3,500.00 3,500.00

TANQUE DE ZONA MEDIA
REPARACION DE VALVULA DE
12

REPARACION DE VALVULA
DE 12"

PA

1.00

7,500.00 7,500.00

C/PRINCIPAL LAS CAOBAS
LINEA DE 12" PVC REPARACION
DE LINEA DE 12"

EXCAVACION DE ZANJA 6.20
X 0.60 X1.20

M3

4.46

325.00 1,449.50

SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER

ubD

2.00

7,500.00 15,000.00

SUMINISTRO DE TUBERIA
SDR26 DE 12"

ML

5.80

2,500.00 14,500.00

TAPADO DE ZANJA

Ml

4.46

125.00 557.50

MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA DE
12“

ub

1.00

4,500.00 4,500.00

BOMBA DE ACHIQUE

HRS

2.00

450.00 900.00

BOTE DE ESCOMBRO

PA

1.00

604.50 604.50

C/SANCHEZ CENTRODE LA
CIUDADPROXIMOALOS
BOMBEROS LINEA DE 4"
ASBESTO CEMENTO

EXCAVACION DE ZANJA 1.75
X 1.80X1.25

MS

4.16

325.00 1,352.00

SUMINISTRO DE JUNTA
DRESSER 4"

ub

2.00

2,950.00 5,900.00

TUBERIA SDR26 DE 4"

ML

1.00

450.00 450.00

o
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27.21.01

272101

272101

2.7.21.01

27.21.01
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MANO DE OBRA
REPARACION DE LINEA DE 4" PA 1.00 416000 278000
CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA DE 4 X 3/4" up 3.00 1.500:00 4,500.00
TAPADO DE ZANJA M3 416 125.00 520.00
BOMBA DE ACHIQUE HRS 200 450.00 900.00
BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 574.50 574.50
SUBTOTAL  1,23566925
GASTOS 25207654
N INDIRECTOS
EANY
A TOTAL, 1487,74579
o]
[ /]
.'f f
//

PRESUPUESTO: N MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

322 72101501
328 72101501
324 72101501
325 72101501
326 72101501
IUR.08.2013

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 79/100

RD$1,487,745.79

»
N

DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 — Expediente de Compras
Copiat1 — Direccion Administrativa
v Financiera

GomE




Pagina 24 de 24

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Seleccion a utilizar
para esta compra o contratacion es Comparacién de Precios.

Y para que conste, firmo la presente certificacion,

Ing. José Onesimo Reyes Peralt
Director General
CORAAPPLATA
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